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ST-0 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt.
»lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa”, usytuowanych na

dzialce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng stosowac jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.Wymagania Ogolne
nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-0 Wymagania ogélneBlad! Nie zdefiniowano zakladki.

SST-1 Roboty rozbidrkowe

SST-2 Roboty betonowe

SST-3 Roboty zbrojarskie

SST-4 Roboty tynkarskie

SST-5 Ocieplenie $cian styropianem wraz z wykonaniem tynku i malowaniem
SST-6 Ocieplenie dachu styropapa

SST-7 Instalacja odgromowa.

SST-8 Montaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

SST-9 Wykonanie robét blacharski , obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe.
SST-10 Wymiana zrédet swiatta ( lampy)

SST-11 Wymiana grzejnikow

1.3 Zakres robot objetych STT
Zakres robot zwigzanych z zadaniem ,,Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala

sportowg”, usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie .

Roboty rozbiorkowe:

W zakres tych robot wchodza roboty:
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- demontaz istniejacej stolarki okiennej

- demontaz istniejacych lamp o$wietleniowych
- demontaz istniejacych grzejnikow

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej

- odbicie zniszczonych tynkéw zewnetrznych

- wywoéz materiatow pochodzacych z rozbiérek i demontazu

Roboty budowlano-wykonczeniowe

Do robot budowlano-wykonczeniowych przewidzianych w niniejszym projekcie naleza:
- montaz stolarki okiennej

- montaz rynien i rur spustowych

- ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnych i dachu

- wykonanie czap kominowych

- tynki kominéw

-obrobki blacharskie

-parapety okienne wewnetrzne i zewngtrzne

-- naprawa tynku na elewacji

- ocieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

- malowanie elewacji

Roboty elektryczne

W projektowanym zadaniu wyst¢puja nastgpujace roboty elektryczne:
- montaz nowych zrodet §wiatta

- odtworzenie instalacji odgromowej

Roboty instalacji sanitarnych

- montaz nowych grzejnikow

1.3.1. Lokalizacja robét

Roboty zlokalizowane sg W budynku biurowym nalezagcym do Starostwa Powiatowego w Chelmnie ul.

Harcerska 1

1.3.2. Stan istniejacy

Obiekt przeznaczony do remontu uzytkowany jest jako budynek biurowy w stanie wymagajacym remontu
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zar6wno z zewnatrz jak i wewnatrz.

1.3.3. Stan projektowany

Zakres robot projektowych zostat wymieniony w pkt 1.3.
Roboty objete projektem dotycza praktycznie zmniejszenia zuzycia energochlonnos$ci budynku poprzez

ocieplenie oraz wymiang grzejnikdéw i zrodet $wiatta na bardziej oszczedne.

1.3.4 Kolejno$¢ realizacii .

Roboty winny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci
e roboty rozbiorkowe
e roboty z naprawg kominow ponad dachem
e montaz stolarki okienne;j
e montaz parapetdow wewnetrznych i zewnetrznych
e ocieplenie $cian i dachu budynku
e odtworzenie instalacji odgromowej na budynku
e montaz zrodel §wiatta

e montaz grzejnikow

1.4 Niektére okreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materialy uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robodt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych

dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
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Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ushuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miegjsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktérych
prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich

zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenow, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza zostata wykonana przez Biuro Projektowo- Ksiggowe
» STAR-CAD” sp. z 0.0 z Lodzi.

1.5.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej 1
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

e -utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa 1
nienaruszalno$¢ ich mienia sluzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej
ryczaltowe;.

e fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

e stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, 1 drog dojazdowych;
b. $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wla$ciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy (Plan BiOZ). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot Robdt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

Sktadowanie materialow z rozbidrek
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Materialy z rozbidrek i nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie Koszty transportu i koszty zwigzane z przyj¢ciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej

Ryczattowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialdow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace
swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci do Robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych Materialdéw oraz stan drég.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia JakoSci oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor,

poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezalo opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jako$ci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow Robot
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:
- Projekt Wykonawczy,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
protokotu odbioru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robdt (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i

jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robot 1 materialow

Wszystkie obmiary begda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maja

by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania

Robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robdt,
zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
e Dziennik Budowy,
e  Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),
e atesty jakoSciowe wbudowanych materialow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami

umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
scis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami
tych Dopuszcza si¢ rozwigzania, ktore sag rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30

ust.
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SST-1 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja
zadania ,,Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa”, usytuowanych na

dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot rozbiorkowych wykonanych na zadaniu a wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ujetych w pkt 1.3 specyfikacji ST-0

Odleglos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we wilasnym
zakresie. Wywodz odpadow nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow.

Wyszczegolnienie czynno$ci wystepujacych w czasie robot rozbiorkowych

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i na potrzebna
wysoko$¢ ,narzedzi, 1 wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukladanie materialdéw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw
budynku (budowli) oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostoéw, stemplowan itp. w obrebie strefy
obiektu rozbieranego,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposredniej strefy
przyobiektowej,

e  wywoOz gruzu na wysypisko a materiaty zakwalifikowane do utylizacji do miejsca utylizacji;

e uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiorki)
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1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz.
1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w

sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materialy
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka, demontazem i usuni¢ciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu. Stosowany sprzgt powinien byC¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne

Inwestora.

4. Transport

Transport gruzu z rozbidérki dowolnymi samochodami wywozi¢ skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia warto$ci
jako materiat budowlany. Przewozone tadunki sztukowe pochodzace z rozbiorki jak drewno, elementy
prefabrykowane zabezpieczy¢ na czas przewozenia przed spadaniem i przesuwaniem Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych rozezna¢ konstrukcje poszczegoélnych elementéw ich polaczenia
miedzy sobg i stopien zniszczenia aby dobra¢ odpowiednig metod¢ rozbiorki. Rozbiorke prowadzi¢ recznie i
mechanicznie. Zabrania stosowania do celow rozbidrki materiatdow wybuchowych. Rozbiorke rozpoczaé¢ od
demontazu instalacji i innych elementow wykonczenia Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0sOb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami

dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych,
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.Przebieg robdt rozbidorkowych powinien by¢ odnotowywany w dzienniku budowy . Robotnicy zatrudnieni
przy rozbidrce powinni posiada¢ badania dopuszczajace ich do pracy na wysokosci, posiada chetmy ochronne
a przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w szelki z linka
dtugos$ci do 3 m przywiazana do mocnej konstrukcji pozostajacej $ciany .
Zabrania si¢:

o wykonywac roboty rozbiérkowe podczas silnych wiatréw powyzej 80 km/h

e zrzucac na ziemi¢ elementy pochodzace z rozbiorki

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usunigcia gruzu i stanu terenu
po wykonanych pracach.
Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg :
e demontaz urzadzen — sztuki lub komplet
e odbicia tynkéw- m2
e rozbidrki instalacji odgromowej —m
°

8. Odbior robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postgpu
robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.

Platno$¢ - zgodnie z zawartg Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Cze$¢ I — Roboty
ogodlnobudowlane ITB wydanie III.
Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych.
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SST-2 Roboty betonowe

Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST 2. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem betonu

konstrukcyjnego przewidzianego w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg sportowa”, usytuowanych na dzialtce nr

168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

jako czg$¢ Dokumentacji Projektowej i Przetargowe;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce na celu

wykonania betonu konstrukcyjnego w czapach kominowych tj:

» wykonaniem mieszanki betonowej,
* uktadaniem mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem wg
dokumentacji projektowej,

* pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w SST00 Warunki ogdlne.

* Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

» Klasa betonu
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Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG

» Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

* Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

* Partia betonu

Ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz | miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych

warunkach.

» Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RbG

Wytrzymalo$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z obowigzujacymi

normami.

 Zaczyn cementowy Mieszanka wody i cementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,

Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenia ogolne podano w SST 0 Wymagania og6lne.

2. Materialy

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy C20/25 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 Warunki ogolne.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

* Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30010 :1990/Az3:2002

- marki ,,35" - do betonu klasy C8/10, C12/15, C16/20

* Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30010 :1990/Az3:2002

« Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci_(atest) wraz z wynikami badan.
* Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg obowigzujacych norm PN-B
30010:1990.

2.2.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom WgPN-EN 12620+A1:2010.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu

mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej

2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialno$ci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace

przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
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W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

e 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia wg

obowigzujacych norm:

* sktadu ziarnowego,
* ksztaltu ziaren,
* zawartosci pylow mineralnych,

* zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN
932-6:2002, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714-17:1977 i stato$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wodge do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Woda ta
nie wymaga badania.

2.3. Beton
Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez

uprawnionego inzyniera budownictwa.
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Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej

przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1:2003.

2.4. Folia izolacyjna

Folia izolacyjna powinna posiada¢ atest do stosowania w budownictwie (grubos¢ i rodzaj folii okreslony w

dokumentacji projektowej).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno odbywac si¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do transportu betonu

4. Transport

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO0 Warunki ogolne.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

» mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
* 90 min. - przy temperaturze + 15°C
* 70 mm. - przy temperaturze + 25°C

* 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne warunki wykonania robdt
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SSTO0 Warunki ogélne. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podloze winno by¢ rowne, czyste i

odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

* Beton powinien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

wg rzednych okreslonych na rysunkach.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PNEN

206-1:2003.

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3. Pobieranie probek i badanie

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu
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Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206- 1:2003.

5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

6. Kontrola jakoSci

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:

* przygotowanie podtoza

* grubo$¢ uktadanej warstwy
* rzedne powierzchni betonu
» wyglad zewnetrzny

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi og0lne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw

nalezy tratowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.

6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiardéw i polozenia

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
* na calg ptaszczyzne -10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugoéci 2,0m.

* w dowolnym kierunku -5 mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robot jak w SST 00 Warunki ogoélne. Jednostka obmiaru jest 1 m* betonu. [lo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych

w naturze. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbiorow roboét

Ogolne zasady odbioru robot jak w SST 00 Warunki ogélne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. Rozliczenia robot

9.1. Ustalenia og6lne

Ogolne zasady rozliczenia robot jak w SST 00 Warunki ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

* zapewnienie 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkceji,
* przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,
* oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Normy, przepisy
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branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed data skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

10.1. Wykaz norm

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwyktly

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Czeg$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek
do badan

e PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

e PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

e PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty
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SST-3 Roboty zbrojarskie

Kod CPV -45262310-7 Zbrojenie

1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro zwigzanych z realizacja zadania : Termomodernizacja budynku
administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa”, usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w

Chelmnie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 11.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o srednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob

czynny.
Zbrojenie gtadkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A —0i A—1.
Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111 (RB500).

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacia.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-
I; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A- Il (RB500 dla

nastepujacych elementow konstrukcji budynku:

e Czapy kominowe
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

2 Materialy.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gloéwne prety w konstrukcjach zelbetowych,
wykona¢ ze stali klasy A- III gatunku RB500. Dotyczy to wszystkich elementow konstrukeji zelbetowych
wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali

St3S oraz StOS.

2.1.2 Dostawa stali.

Kierownik Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy Odbioru

stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

* znak wytworcy

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

* znak obrobki cieplnej,

* cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu,

* $rednice nominalng.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzglednic nastgpujgce kryteria:

e na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania musza miesci¢ si¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
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* prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1m

dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu suchym, w

przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet

uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

3 Sprzet

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak,
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu,

5 Wykonanie robot.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw

rdzy, kurzu i btota,
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* Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcz,

» Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka

» Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi re¢cznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie.
» Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

* Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

* Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projekty.

Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wlasciwosciach

technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stolowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanowien normy

PN-B-03264.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni
przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu

Budowy, wyposazonym w urzadzenia do giecia i prostowania pretow stalowych o $rednicy do 25 mm,

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonaweca utozy zbrojenie po Odbiorze Cze$ciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen

wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

6 Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementow do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi. Nastgpujace kryteria

doktadnos$ci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:
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Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna réznica
Cigcia pretow dlaL < 60m 20mm
(L- dhugost preta wyg projektu) dlaL>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L <05m 10mm
okreslonego w projekcie) dla0,5m < 1 < 15m 15mm
: dlal>1.5m 20mm.
Usytuowanie pretdw otulenie (zmiana wymiaru w <5mm
stosunku do wymaga projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowita gruboscia dlah<0.5m 10mm
elementu) dlaf0.bm< h<1.5m 15mm

dla L>15m 20mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownoleglymi pretami  a < 0.05m 5mm
(a - jest odlegtoscia projektowang pomiedzy a<020m 10mm
powierzchniami przyleglych pretéw) a<040m 20mm

a > 040m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci b < 0.25m 10mm
W kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowit3 b < 0.50m 15mm
grubos$¢ lub szeroko$¢ elementu) b < 1.5m 20mm

b >1-5m 30mm

7 Obmiar robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny dtugosc
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza

si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji.

Ilosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.
8 Odbidr robot

Odbioér robdt zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robdt Zanikajgcych wedlug zasad podanych w
specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.1 Odbidr dostawy stali
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

* Znak wytworcy,

* $rednice nominalng,

¢ Gatunek stali,

* Numer wyrobu lub partii,

 Znak obrobki cieplne;.

* Cechowanie wiazek i1 krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wiazki

pretow,

8.2 Odbidér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz

wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j

I postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

» Zgodnos¢ ksztaltu pretow,

* Zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,
* Rozstaw strzemion,

 Prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

» Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9 Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i1 wyprostowanie, giecie,
przycinanie, tagczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia

w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
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robot z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy. Cena

obejmuje takze zakup i montaz: siatek do przerw roboczych.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do

wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

10 Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych

kosztéw zwiazanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

o PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

o PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST-4 Roboty tynkarskie

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewngtrznych podczas realizacji robot ,,Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z

przylegla sala sportowa”, usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:
— tynki cementowo-wapienne,

— gladzie cementowo- wapienne

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza nz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad

poszczegdlnych sktadnikoéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych

robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami

atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania og6élne”. Tynki zwykle ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technik¢ wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osécieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza
podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigtac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podloze pod tynk musi by¢:

—roéwne,

— no$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje

rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogdblne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wilasciwosci powierzchni

wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilZzania:
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— proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gltebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetic¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczgciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wtoski™ - sol krystalizujaca na
powierzchni), naruszajace przyczepnos$¢ tynku dopodloza, musza zostaé bezwzglednie usunigte. Nalezy to
zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da
odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy
specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego

przygotowania. Ocena wtasciwos$ci muru musi nastgpic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podloze
pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace poditoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapéw robot) maja znaczacy wplyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub teS staé si¢ przyczyng
po6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujagcy wplyw na sposob

przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
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utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow
zewngtrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwickszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybieraja postac tluszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna
wytrzymatos$c.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnos$ci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz+5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamig¢tac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur

minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkoéw sktada si¢ z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktdre wbija si¢ co 1,5m wzdhuz dtugosci i wysokos$ci §ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5

mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niS do narzutu i mie¢ grubosé 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sic
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rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za
pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm
1 okre$lajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem roboét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podloze powinno by¢ przygotowane w
sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle
zwigzany z poditozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegodlne warstwy tynku powinny
$cisle do siebie przylegac na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gladzi cementowo-wapiennej

Masg¢ szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gtadzi wypeti¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitéw mase¢ szpachlowg naktada si¢
pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierdwnos$ci nalezy usuna¢ papierem S$ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i

konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe,
np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami

wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji

technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow

przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan

materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoOlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkodw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” Jednostka obmiarowa tynkow jest metr
kwadratowy [m2]. Powierzchnie¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i
stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i1 innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i

powierzchni otwordéw do 3 m2, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8.2. Odbidr podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢

woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m
faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- oceng wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie tynkow,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréow. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-1S0-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jako$ci
1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SST-5 Ocieplenie $cian styropianem wraz z wykonaniem tynku i malowaniem

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem budynku podczas wykonywania robdt na zadaniu
,,LTermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg sportowa”, usytuowanych na dziatce

nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

docieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem tynku i malowaniem.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot tynkarskich i izolacyjnych

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot. Obszar prowadzenia robot powinien by¢
zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebne;j

zaplacie, jest ponoszony przez Wykonawcg tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacja,

pozwoleniem na budowe.

BHP na budowie.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia
stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikow a w szczegdlnosci

dopuszczenie do prac na wysokos$ci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowiazujaca Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst
jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z pézniejszymi zmianami ) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdélne.

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.: - Aprobaty
Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - Na opakowaniach powinien
znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petna dokumentacje dotyczaca sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania

termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.1.Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS 031 o
wymiarach 100x50 cm i grubosci 15 cm, odpowiadajace nastepujagcym wymaganiom: - wymiary nie wigksze
niz 600 x 1200 mm + - 0,3 % - struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki -
powierzchnia plyt szorstka - krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman -
sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania .Pozostate wymagania dla ptyt

styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999 .

Wspotezynnik lambda dla styropianu winien by¢ mniejszy rowny 0,031 W/m2xK
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2.2.2.Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ tkaning z wtdkna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz
wzmocniong siatke z widkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdhuz watku w stanie aklimatyzowanym
— nie mniej niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalio odporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3 Kleje 1 masy klejace.

Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie do mocowania phyt

styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na plytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.2.4.Laczniki do mocowania styropianu do podioza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowa¢ nalezy taczniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z gtowka o
$rednicy min. 45 mm dlugosci min.25 cm.

2.2.5.Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt

styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robdt ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

e szczotki druciany do oczyszczenia $cian
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e szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich
pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych
e  pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrownywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych
e nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;j

e laty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 | do

przygotowania masy klejacej
- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do

naktadania masy tynkarskiej - urzadzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state - aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepiséw transport krajowy.

4.2 Transport materialow

Do transportu materiatdéw i1 urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie §rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 t,

e  samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 t,
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportu , ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy

ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla wykonania robot

Przed rozpoczgciem robot ociepleniowych nalezy:
e zdemontowac parapety zewn¢trzne

e wymieni¢ okna i drzwi
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e obrobic¢ oscieza po wymianie okien

e naprawi¢ ubytki w $cianach

e zmyc¢ elewacje

e zdemontowac istniejace rury spustowe

e wymieni¢ dach zamontowac nowe rynny

e wykonac izolacj¢ pionowg $cian fundamentowych

e zdemontowac skrzynke gazowg oraz inne skrzynki podtgczeniowe

e wykona¢ nowe przewody odprowadzajace instalacji odgromowej w rurach PVC osadzonych w
bruzdach muru

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna przystapi¢ do robdt ociepleniowych.

Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowa”

powinno by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych szczegotowych wylacznie przez wyspecjalizowane
jednostki. Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w §wiadectwie dopuszczenia

ITB danej technologii ociepleniowe;j.

Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewngtrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do
wykonania robdt. Dotyczy to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe nalezy
prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczgciem robot. Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas
wykonywania rob6t Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢
chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z
brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw ociepleniowych. Nalezy zadbaé o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy
zespot pracownikow dysponujacy wiasciwym sprzgtem i narzedziami w dostatecznej iloSci tak , aby roboty
byty wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.
W celu zapewnienia wlasciwe] przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno si¢ ono znajdowac
w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pyhu i
zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wplyw na

trwalo$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.2.Kolejno$¢ wykonywania robot:
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- prace przygotowawcze
- montaz rusztowan
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian
- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary
- przygotowanie masy klejace;j
- nakladanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna szklanego
- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacji
- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3 Przygotowanie powierzchni tynku

Powierzchnia ocieplanych $cian musi mie¢ odpowiednig no$nos¢ oraz by¢ gtadka, réwna i odpylona, by
zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ dla kleju. Nierowne tynki z ubytkami wymagaja naprawy lub skucia. Wszelkie

pekniecia nalezy przemurowac a ubytki tynku uzupehic.

Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej Scianie resztek plesni, wykwitow itp. Niedopuszczalne jest

wykonywanie ocieplenia na brudna nieprzygotowang $ciane. Sciang nalezy

zmy¢ wodg pod cisnieniem okoto 200 barow z dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow

czyszczacych, a nastepnie sptukac czystg woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Po wyschnigciu $Sciany nalezy ja zagruntowac¢ srodkami gruntujacymi z jednej strony zmniejszajacymi
chtonno$¢ $ciany a z drugiej strony zwiekszajacymi przyczepno$é do $ciany. Sciany winny by¢ rowniez

zabezpieczone Srodkami grzybobojczymi i przeciw glonom.

Montaz listwy cokolowej

Prace ociepleniowe po przygotowaniu podtoza rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego
sznura. Tam gdzie brak wystepku listwe cokotowg montowac na wysokosci okoto 25-30 cm od terenu.

Listwy mocujemy do $ciany za pomoca montazowego lacznika wbijanego w nawiercony otwér z
tworzywowg tuleja rozprezng. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdéwnosci
$cian podczas mocowania listwy nalezy wyréwnaé przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. Bezwzglednie nalezy kotki umie$ci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka

listwy. Na narozach nalezy przycia¢ listwe pod katem.
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5.5.Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Przed rozpoczgciem wykonywania ocieplenia nalezy roéwniez dokona¢ proby przyklejenia styropianu.
Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhlu, cienkich powlok i wypraw (jezeli ulegly w sposob
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10 cm. Masg
klejaca nalezy natozy¢ na cale powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a
nastepnie przytozy¢ i docisnaé probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni §ciany. Po 4
dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato§¢ podloza i
przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej oznacza to ze podloze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé warstwe i wykona¢ ponownie proba przyklejenia
styropianu. Jezeli rozerwanie nastagpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska
wytrzymatosciag i1 takiego kleju nie wolno stosowa¢. Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot wykona

gruntowanie $cian $rodkiem grzybobdjczym i przeciw glonom.

5.6.Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podloza uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejaca do
wykonywania warstwy zbrojonej na plytach styropianowych pod wyprawe tynkarska, uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa
masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 4 — 5 mm.

5.7.Mocowanie plyt styropianowych do podloza.

5.7.1 Kleje ptyt

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac si¢ ku gorze.
Mase klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na plycie styropianowej na obrzezach pasem o szeroko$ci 4cm i w
czesci srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm.

. Po nalozeniu masy klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do §ciany w przewidywanym
miejscu i1 docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dlugosci min.1,8m az do uzyskania
réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa
klejgca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt
po raz drugi, uderzenia lub pozniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty
styropianowej nalezy ja oderwac, zebra¢ mase¢ klejaca ze Sciany i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy
przykleja¢ w ukladzie poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty
nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejaca. W przypadku ptyt

pierwszego rzedu oraz plyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
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waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w masg¢ klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt
wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonigtych obrzezy plyt. Wywinigcie siatki na $ciang powinno
wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca
pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy
je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wlasciwej wyprawy
elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza §cian oraz naroza otworow. Naroza §cian i otworéw do wysokosci 2 m
wzmacnia si¢ katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatka a powyzej 2 m waskimi paskami
tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase¢ klejaca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazda
otwartg spoin¢ lub ubytek nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowa.

Podczas uktadania ptyt styropianowych w narozach jak i wokoét okien ptyty uktadac zgodnie z zaleceniami na
ponizszych rysunkach.

Rozmieszczenie wokoét okien

100

g S0 L, S 4 100 K " K

bt A x X A X
Uktad ptyt w narozu
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5.7.2 Mocowanie lacznikami mechanicznymi

Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejaca. Do mocowania phyt
stosowac¢ taczniki tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie. Zaleca si¢ stosowanie
min. 4 kotkow na m2. Wszystkie nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tgcznikow
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed
wprowadzeniem tacznika w wywiercone otwory nalezy oczys$ci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknigciu wierttem podtoza.
Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w §cianie poprzez ptyt¢ izolacyjna zostajg osadzone w $cianie, po
czym trzpienh mocujacy zostaje wkrecony za pomocag wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw
wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z

powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad

ptaszczyzne plyt).

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C 1 nie
wyzszej niz + 25 °C. Masg¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciaglta warstwa o
szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny
w miar¢ przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napigta i
catkowicie wcisnigta w mase¢ klejaca. Nastepnie wyszpachlowaé mase przenikajaca przez oczka siatki. Siatka
musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny
kolor siatki. Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie
wigcej niz 3mm. Tkaning zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i

rowno obcigé. Nakladana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta.
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Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W
narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie wigcej niz na dtugos¢ 20
cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli
stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyro6wnaé masg
klejacg. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie oéciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glgbokos$ci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywingé na $ciang
sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15-20 cm. W taki sam sposob nalezy wywingé tkaning na oScieza okienne

i drzwiowe.

Rozmieszczenie siatek wokot okien.

Podczas wklejania siatek wokot okien zachowac nastepujaca kolejno$é wklejania.
o ulozy¢ profile narozne z wtopionymi siatkami naroznymi 1

o Utozyc¢ siatki zbrojeniowe w narozach otworow 2
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e Ulozy¢ powierzchniowo siatki zbrojace 3
o Ulozy¢ siatki zbrojace wewnetrzne narozniki otworow 4

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojacej
na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5
°C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi

Swiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezyta ochrone ocieplenia przed wodami opadowymi,
odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnig elewacji.

Dachowe obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztaltowac tak aby ich kapinos znajdowat si¢ w odlegtosci min 50 mm od powierzchni $ciany.
Obrobki blacharskie otworé6w montowac przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy wyrownawcze pod

obrobki okienne wykonac z masy klejowe;.

5.9 Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnigtych. Malowanie tynkéw

mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest
zalecane.

W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza si¢ znaczaco chtonnos¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchni¢ tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

Podczas malowania, analogicznie jak przy ukladaniu tynku mnalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$é
przeszkolonych pracownikow 1 zwroci¢ szczegolng uwage, aby malowanie odbywato si¢ w jednym cyklu na
calej plaszczyznie $ciany.

Bezwzgledny wymog malowania farba elewacyjna wypraw tynkarskich, podyktowany zostal dazeniem do
stworzenia systemu, ktory bedzie optymalnie chronit elewacj¢ przez dlugie lata. Ponadto stosowanie farb
elewacyjnych pozwala na tworzenie bogatszych kompozycji kolorystycznych na elewacji, mimo posiadania
duzej palety tynkow barwionych w masie.

Zaleca si¢ malowanie powierzchni elewacji silikatowa farbg elewacyjng. ewentualnie innymi farbami

elewacyjnymi
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Kolorystyka elewacji

Malowanie elewacji Scian przeprowadzi¢ w kolorze:
- listwy elewacyjne ozdobne , bonie, o$cieza okien kolor biaty
- $ciana kolor TO-YEOQO07 wg wzornika Termo Organika (R: 242 G: 233 B: 148)

5.10 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace ociepleniowe moga by¢ wykonywane z roznego rodzaju rusztowan, ktére

ze wzgledow BHP musza by¢ kotwione do $ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwracac

szczegblng uwage, aby miejsca pozostate po kotwieniach zostaly ,,zarobione” w sposob bezpieczny

dla elewacji i estetyczny.

Roboty elewacyjne wykonywac z rusztowania stacjonarnego, ramowego lub rurowego . Rusztowania sa
kotwione punktowo co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po otworze o
srednicy ok. Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok. lcm. W tym drugim
przypadku mozna zastosowaé specjalne kotki maskujace, ktore nalezy pomalowa¢ w kolorze elewacji i
osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek maskujacy nie nalezy naktada¢ tynku.

W przypadku otworu o $rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawng pianka poliurectanowg lub
umieje¢tnie wypelniamy uzytym wczesniej materialem izolacyjnym, zabezpieczamy klejem i miejscowo

nanosimy tynk, ktory nastepnie punktowo malujemy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zgodne z normami.

6.2.Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)
— podczas wykonania prac,

b) w odniesieniu do wtasciwosci calej termomodernizacji (kontrola koncowa)

— po zakonczeniu prac.

a) uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw 1 wykonane roboty sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm
przedmiotowych.

Podczas odbioru Scian, gdzie konieczne byto kotwienie rusztowan, zaleca si¢ kierowac

publikacja ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”,
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cze$¢ B: ,,Roboty wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”.
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunkow: ,,Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb

na spoiwach mineralno — organicznych” dopuszcza si¢ (cyt.):

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2,

- chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wykonania termomodernizacji §cian budynku.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku.

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbiodr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu
b) jakos$ci zastosowanych materialow
¢) doktadno$ci wykonania przyklejenia ptyt,
d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ ceng

robot,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonac.

PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2, ktora obejmuje:
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e  prace pomiarowe

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatlow i sprzgtu,

e  obstuge sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e wykonanie termomodernizacji §cian zewngtrznych,
e  oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

o likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-2013071999 Ptyty styropianowe

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Plyty
styropianowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

ZUAT —15A/03 System docieplania $cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako materialu

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

10.2.Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I Budownictwo ogoélne,
Arkady Warszawa 1990. Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogolna
Specyfikacja Techniczna.
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SST-6 Ocieplenie dachu styropapa

Kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t remontowych i ocieplenia dachu wraz z pokryciem papg termozgrzewalng

dachu budynku administracyjnego podczas robdt na zadaniu:

,»lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa” usytuowanych na

dzialce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw 1 wykonawstwem. Niniejsza
specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie

ponizszych czynnosci:

1) CzeSciowa wymiang obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm — zgodnie z
przedmiarem przedstawionym w kosztorysie ofertowym.

2) Wykonanie warstwy gruntujace;j.

3) Ulozenie na klej dyspersyjny i zamocowanie poprzez taczniki ptyt widrowych ognio i
wodoodpornych o grubosci min. 14 mm.

4) Zagruntowanie podtoza pod termoizolacyjne warstwowe ptyty styropianowe (styropapa).

5) Pokrycie dachu styropapa o grubosci 100 mm, poprzez przyklejenie ptyt na klej dyspersyjny i
zamocowanie przez taczniki.

6) Rozwinigcie z rolki, przycigcie na wymiar i luzne zrolowanie papy termozgrzewalnej wierzchniej 0
grubosci min. 5,2 mm.

7) Uplynnienie warstw bitumu za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem wierzchniej
papy do podtoza.

8) wywdz i utylizacja odpadow.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
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Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja

kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zleceniodawce.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot

1 przebywania na obiekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia strefy niebezpiecznej taSmami ostrzegawczymi

terenu wokot budynku w miejscach wykonywania robdt (na wlasny koszt).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania w czasie

realizacji prac remontowych.

Patrz — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126 ze zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401 ze zmianami), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 169 poz.1650 ze
zmianami).

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania obmiaréw na miejscu budowy przed przystapieniem

do robaét.

2. MATERIALY.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci i aprobat¢ techniczng. Wymagania i badania powinny odpowiadaé wymaganiom norm
polskich lub aprobatom technicznym.

2.1. Powloki przeznaczone do gruntowania podtozy pod pokrycie dachowe z pap asfaltowych powinny

odpowiada¢ PN-B-24620:1998

2.2. Powloki przeznaczone do gruntowania podtozy pod pokrycie dachowe z pap asfaltowych powinny

odpowiada¢ PN-B-24620:1998

2.3. Blacha stalowa ocynkowana — wymagania wg PN-61/B-10245,PN-EN10203:1998

2.4. Dyspersyjna masa do klejenia ptyt widrowych, styropapy powinna posiadac certyfikaty zgodnosci i
aprobate techniczng.

2.5. Plyta widrowa uodporniona ogniowo o grubosci min. 14 mm wg nastgpujacych parametrow:

a) w zakresie reakcji na ogien - B
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b) ze wzgledu na wydzielanie dymu — s 2
¢) ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek — d 0
2.6. Styropapa — styropian laminowany jednostronnie papa powinien odpowiada¢ wymogom norm lub

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie o grubosci 100 mm.

2.7. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - modyfikowana SBS WF-200/3000, na osnowie z

wldkniny poliestrowej o grubosci min. 5,2 mm PN-91/B-27618

3. SPRZET.

3.1.

3.2

3.3.

Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywac¢ nastepujacego sprzetu:
e palnik gazowy jednodyskowy z wezem o di. min. 15,0 m.

e maly palnik gazowy do obrobek dekarskich

e butla z gazem technicznym o tadunku 11 kg

e watek dociskowy

Do cigcia blach obrobek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Zakazane jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych ~ w czasie pracy energi¢ cieplng

lub iskrzenie.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania musi odpowiada¢ przyjetej technologii.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozowych materiatow. Wykonawca na
wlasny koszt bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem

mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Dostawe materiatow 1 wywoz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu

drogowym i wymogami producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz. Przed przystgpieniem do roboét nalezy

wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
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5.1.2. Zabezpieczenie interesOw 0soOb trzecich:

- przeprowadzenie robdt wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i
uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robdt oraz wydzielenie stanowisk montazu
zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

- UWAGA - budynek w czasie wykonywania prac remontowych bedzie uzytkowany przez
zamieszkujacych lokatorow. dlatego konieczne jest wyznaczenie stref bezpiecznego poruszania sig.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia strefy niebezpiecznej (np. tasmami

ostrzegawczymi i tablicami).

5.1.3. Wykonawca begdzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania

robot i przebywania na obiekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

5.2. Roboty remontowe dachu.

5.2.1. Obrobki blacharskie
Montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Szeroko$ci podane w przedmiarze
robot. Blachy okapowe i obrdobki blacharskie szczytow budynku mocowaé do uprzednio
zamontowanej kantowki 10 cm %10 cm z drewna nasaczonego $rodkami ognio i grzybobdjczymi.
Kantéwka nie moze wystawa¢ poza warstwe docieplenia.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2.2. Oczyszczenie istniejgcego pokrycia papowego
Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

5.2.3. Gruntowanie istniejgcego pokrycia dachowego
Na suche i czyste podloze papowe nalezy nanie$¢ cienka warstwe preparatu gruntujacego. Prace te
maja na celu zwigkszenie przyczepnosci istniejacego podtoza z papy. Preparat gruntujacy nanosi si¢
szczotkg dekarska lub watkiem na oczyszczone wczesniej podtoze, po czym odczeka¢ do
wyschnigcia.
Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia zalecanego przez Producenta.

5.2.4. Montaz plyt wiérowych ognio- i wodoodpornych.
Plyty ognio- i wodoodporne o grubosci min. 14 mm, nalezy przed przymocowaniem do potaci dachu
za pomoca tacznikow wcezesniej przyklei¢ przy uzyciu dyspersyjnej masy do klejenia plyt
wiorowych. Nalezy stosowa¢ masy dyspersyjne majace zastosowanie do klejenia w/w pilyt
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

Sposob wykonania warstwy klejacej wykona¢ zgodnie zaleceniami Producenta.
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Plyty nalezy docina¢ i uktadac¢ tak, aby szczeliny migdzy nimi jak najmniejsze oraz w ten sposob,
aby roznica w pionie pomiedzy krawedziami sasiadujacych ze soba ptyt nie byla wigksza niz 3 - 4
mm.

Dopuszczalna szczelina pomiedzy plytami — maks. 5 mm.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy klejacej nalezy przystapi¢ do mocowania plyt za pomoca
Iacznikow sktadajacych sie z teleskopu i wkretu z wierttem. Mocowanie wykona¢ zgodnie z norma
DIN 1055 — 4 : 2005, ktora na dachach ptaskich, w budynkach o wysokosci do 20 m,
wyznacza trzy strefy obcigzenia wiatrem:

e strefa narozna, zalecany liczba tacznikow —9szt.

o strefa brzegowa, zalecana liczba tgcznikow— 6 szt.

e strefa wewnetrzna, zalecana liczba tacznikow — 3 szt.

5.2.5. Gruntowanie wykonanego pokrycia dachowego z plyt wiérowych ognio- i

wodoodpornych

Na suche i czyste podtoze z ptyt widrowych nalezy nanie$¢ cienkg warstwe preparatu gruntujgcego.
Prace te maja na celu zwigkszenie przyczepnosci istniejagcego podtoza z plyty widrowej. Preparat
gruntujacy nanosi si¢ szczotka dekarska lub watkiem na oczyszczone wcze$niej podtoze, po czym

odczeka¢ do wyschniecia. Przestrzega¢ czasu schni¢cia zalecanego przez Producenta .
5.2.6. Montaz plyt dachowych styropianowych — styropapy.

Do klejenia styropapy nalezy stosowa¢ masy dyspersyjne majace zastosowanie do klejenia w/w plyt
dachowych styropianowych. Sposob wykonania warstwy klejacej wykona¢ zgodnie zaleceniami

Producenta.

Najczesciej klej nanosi si¢ paskami o szeroko$ci 4 cm. i grubosci ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 — 8 miejsc na 1 m? powierzchni styropapy. Na tak
przygotowane podloze uktada si¢ plyte styropapy i dociska, aby klej rozprowadzit si¢ po
wiekszej powierzchni. Po catkowitym wyschnigciu warstwy klejacej z ptyta wiorowa nalezy
przystapi¢ do mocowania za pomocg tacznikow. Mocowanie wykona¢ zgodnie z normg DIN 1055 —
4 : 2005, ktora na dachach ptaskich, w budynkach o wysokosci do 20 m, wyznacza trzy strefy

obcigzenia wiatrem:

e strefa narozna, zalecany liczba tagcznikow —9szt.
e strefa brzegowa, zalecana liczba tacznikow— 6 szt.

e strefa wewnetrzna, zalecana liczba tacznikow —3szt.

5.2.7. Warstwa wierzchnia (zgrzewalna)
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Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape zgrzewalng z asfaltu
modyfikowanego SBS WF-200/3000 na osnowie z widkniny poliestrowej, o grubosci min. 5,2 mm

lub rownowazna.

Pape zgrzewac¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
podsypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie nastagpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5 — 1 cm.
Zaktady czolowe zgrzewac na dtugosci 12 — 15 cm. Wyplywajacy asfalt sypiemy posypka w kolorze
papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Na
szerokosci planowanego zakladu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé

palnikiem. Celem tej pracy jest zapewnienie wlasciwego sklejenia pap w zlaczu.

5.2.8. Zakonczenie prac

Teren budowy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Kontrola wykonania ww. robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania Z normami
(kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie robdt kontroli
podlega prawidlowos¢ wykonania robdt oraz prac zanikajacych zgodnie z obowigzujacymi
technologiami (wykonanie gruntowania papowego poszycia dachowego, utozenia i zamocowania ptyt

ognio- i wodoodpornych, wykonanie gruntowania pokrycia dachowego z ptyt).

Uwaga:

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy:

* sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczenia a ich jako$¢ potwierdzona jest
przez producenta;

* sprawdzi¢ czy dobrane materialy sg zgodne z projektem i SST;

Kontrola dostarczonych na budowe materiatow.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do

obrotu.
Kontrola przygotowanego podloza

Kontrola ta polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone i wyrOwnane

6.3. Kontrola prawidlowego zagruntowania powierzchni dachu

Kontrola ta polega na zgodnosci wykonania gruntowania powierzchni dachu - zgodnie z uwagami

zawartymi w pkt 5.2.3. i 5.2.5. niniejszej SST.
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6.4. Kontrola prawidlowego ulozenia i przymocowania plyt ognio- i wodoodpornych

Kontrola ta polega na ocenie prawidlowego utozenia i przymocowania ptyt wiérowych ognio- i

wodoodpornych, zgodnie z uwagami zawartymi w pkt 5.2.4. niniejszej SST.
6.5. Kontrola prawidlowego uloZenia i przymocowania styropapy

Kontrola ta polega na ocenie prawidlowego utozenia i przymocowania ptyt styropianowych,

jednostronnie laminowanych, zgodnie z uwagami zawartymi w pkt 5.2.6. niniejszej SST.
6.6 Kontrola wykonania warstwy wierzchniej (zgrzewalnej)

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z uwagami zawartymi w pkt 5.2.7 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchni¢ pokrycia dachu oblicza si¢ w m? potaci bez potracenia powierzchni nie pokrytych takich
jak kominy, o ile kazdy z nich jest mniejszy niz 1,0 m?.
Powierzchnig potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Jednostka obmiarowa robot jest m? - powierzchnia dachu i obrébek blacharskich

8. ODBIORY ROBOT CZESCIOWE.

8.1 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr cze$ciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgséci robot. Odbidr czg$ciowy dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

9. ODBIOR OSTATECZNY - KONCOWY.
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakos$ci i zgodnosci

z dokumentacja.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja — powolana przez Zamawiajgcego, na podstawie pisemnego

powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu zleconego umowg zadania budowlano — remontowego.
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Komisja dokonuje odbioru koncowego na podstawie dokumentéow z kontroli cze¢sciowych, wynikow

badan i pomiaréw oraz oceny wizualne;j.
Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci, w
tym:

* protokoty odbioru podiozy,

* protokoty odbioru cze$ciowego,

* instrukcje producentow materiatéw

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonaé

kontroli zgodnie z pkt 6.6 i poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

» dokona¢ poprawek i ponownie zglosi¢ dach do odbioru,

» jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia,

» wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zglosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokonaé po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia

koncowego pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

10. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugos$¢ okresla umowa. Celem
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
odbioér ewentualnych poprawek zwiazanych z usunieciem wad zgtaszanych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik
negatywny do potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglasza¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanym pokryciu dachowym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca dokonane zostanie w oparciu o zasady zawarte w

umowie.
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Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po zakonczeniu robot i odbiorze potwierdzonym

protokotem odbioru spisanym migdzy wykonawcg robot a zamawiajacym.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1 normatywami

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ©’ - tom I czgs¢ 3

2) PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j 1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3) PN-89/B-02361 — Pochylenia potaci dachowych

4) PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych
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SST-7 Instalacja odgromowa.

Kod CPV 45261214

1. WSTEP

Przedmiarem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu instalacji powyzszych robot. Okreslenia podane w SST sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednio normami i ST.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione

przez wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac akceptacje

inwestora przed wbudowaniem.

3 SPRZET

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz musza by¢ zabezpieczone w czasie

transportu przed przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca
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wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich uchwytow ggsiorowych mocowanych

do gasioréw bedacych w kalenicach dachu .

-

Uchwyty maja mozliwo$¢ regulacji by dostosowac¢ ich do szerokos$ci gasiora a wykonane sg z stali
ocynkowanej.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz
0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o
pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz
krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natgzy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢
mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnosé¢ pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w $cianach pod tynkiem w rurach odgromowych $red. fi mm i
grub. $cianki ok 5 mm wykonanych z tworzywa. Rury mocowac do $ciany uchwytami w rozstawie max co 1,0
m.

W celu utozenia rur wykonaé¢ w murze rowek za pomocg nacigcia szlifierka tak by rura byla ulozona na

glebokos¢ 5 cm od ocieplenia styropianem.
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- na zewngetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewod6éw odprowadzajacych na wspornikach dostepowych
odlegtosci pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace
montowa¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki
sposob i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane,

srubowe lub zaciskane

5.3 lglice kominowe

Dla ochrony komindéw zastosowac iglice kominowe posiadaja uchwyty montazowe na state wspawane w
iglice do potaczenia z kominem oraz ztacze do potaczenia z przewodem odgromowym.

Zastosowac iglice h- 2,0 m i $red drutu fi-10 mm .

/

5.4 Zlacza kontrolne

Ztacza kontrolne umiejscowi¢ w skrzynkach wykonanych z tworzywa.
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Kolor pokrywy skrzynki dopasowac do koloru elewacji lub zastosowaé skrzynke koloru biatego.

Skrzynke zlicowac z elewacja po ociepleniu by nie wystawala z elewacji.

typ 1

Potgczenie kontrolne. taczenie przewodu ptaskiego z przewodem okrgghym.

5.3 Uziom otokowy

Uziom otokowy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo30x4 mm. Uziom ulozy¢ wokot catego
budynku w odlegtosci 1,0 m od $ciany fundamentowej na gltebokosci 0,70 m od terenu . Utozy¢ go w wykopie
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wykonanym podczas wykonywania izolacji pionowej $cian fundamentowych. Potaczenia odcinkéw uziomu

wykona¢ za pomoca spawania.

5.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowa¢ nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa rozmieszczenia poszczegolnych elementow urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiar6éw i rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciagtosci potaczen , ktore nalezy -wykonac .za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu
uziemiajacego na wybranych losowo gat¢ziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza
liczb¢ punktow pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do dostarczy¢

inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczeg6lnosci:

- dokumentacje¢ techniczna projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbior czesciowy

W ramach odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:
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- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

- przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotéw badan

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) $wiadectwa jakosci elementéw i materiatow

oraz je zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnosé¢ protokotow pomiardéw i prob na zgodno$é z dokumentacja oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiarow i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja jego
materialow, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczaltowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
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(LEMP). Zasady ogolne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czgsc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybodr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia
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SST-8 Montaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
1. Podstawa opracowania:

STWIOR wykonano na podstawie:
- Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwigzan materialowych.
- Obowiazujacych przepisow budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

2.0pis robét :
2.1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegly salg sportowg”,

usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie

2.2. Przedmiot i zakres robot :

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana istniejacej stolarki okiennej drewnianej

skrzynkowej na okna z PCV.

Zakres obejmuje wymiang okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV

z czgsciowym lub pelnym odwzorowaniem istniejgcych okien oraz z cz¢§ciowa wymiana

podokiennikow- wg opisu do poszczegodlnych okien- z zachowaniem kolejnosci robot:

Zabezpieczenie podtog i mebli w salach foliami

Demontaz skrzydet okiennych rozwieranych poprzez zdjecie z zawiasow.

Demontaz os$ciezy drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez
Zarzadce lokalu miejscu.

Demontaz podokiennikow —przy oknach w ktérych przewiduje si¢ ich wymiang .

Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg szkicoOw roboczych(zataczniki do specyfikacji).
Mocowanie do $cian budynku za pomoca typowych tacznikéw stalowych mocowanych do
zewnetrzne] powierzchni  o$cieznicy i przykrecanych do $ciany wkretami szybkiego montazu z
kotkami rozporowymi przeznaczonymi dla muréw ceglanych.

Uszczelnienie pianka poliuretanowa -uszczelniajaca styk oscieznicy z murem

Wykonanie nowych podokiennikow (dla okien w ktorych przewidziana jest wymiana)

Obrobka oscieznic wewngtrznych i zewnetrznych wraz z parapetami

Uszczelnienie potaczen oscieznic z murami i parapetami silikonem

Usunigcie z budynku materialow z rozbiorki i wywiezienie z terenu budynku.

Wyczyszczenie pomieszczen po wymianie okien

Uprzatnigcie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczen i terenu wokot budynku.

2.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe :

Nie przewiduje si¢ robot towarzyszacych i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje cato$¢ prac

zwiazanych z zadaniem.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane beda w budynkach szkolnych.

Wymiang okien nalezy przeprowadza¢ w okresach wakacyjnych.
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Dojazd do placu budowy bezposrednio z ulicy w zasadzie dla kazdego samochodu dostawczego i

cigzarowego.

3. Wymagania dotyczace materialow :

3.1. Okna : Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na
nowe okna z PCV z profili trzykomorowych - ze stalowym i ocynkowanym ksztattownikiem jako
wzmocnienie konstrukcji zwiekszajace stabilno$¢ okna speiniajace wymogi obowiazujacych norm Skrzydta
szklone szkltem zespolonym. Wspotczynnik przenikania ciepta k< 1,1 W/(m2*K)

- Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub réwnowazne, umozliwiajace otwieranie do wewnatrz

- Skrzydta otwierane na dwie strony z zastosowaniem stupka statego, przy zachowaniu podzialu jak na

szkicach
- Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja
- Kolor okien - biaty.

3.2. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrze:

Podokienniki zewngtrzne wykonac z blachy grubos$ci 0.7 mm powlekanej poliestrem w kolorze brazowym.
Mocowanie wkretami powlekanymi w kolorze blachy z podktadka samowulkanizujaca.
Podokienniki wewnetrzne wykonaé z ptyty poliweglanowej komorowej zaslepionej na koncu zaslepkami.

3.3. Inne materialy uzupetniajace :

- Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materialty powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny

Atesty na okna i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem do montazu

4. Wymagania dotyczace sprzetu :

Przedmiotowy zakres robot nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzgtu i maszyn budowlanych.
Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie :
- wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych
- wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju
- pity recznej do przecinania oScieznic drewnianych przy demontazu
- drobnych narzedzi wykonczeniowych.
Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to bowiem zadnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu :
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Budynki sg dostgpne z ulicy . Do wszystkich budynkéw drogi utwardzone. Utrudnieniem moze by¢ ruch

pieszych i samochod6éw na ulicach . Stad tez wskazany dow6z materialow przez samochody o maksymalnym

tonazu 5 ton. Umozliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot :

montaz okien : Po demontazu starych ram i wyznaczonych podokiennikéw nalezy zamocowaé nowe
okna spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do §ciany za pomoca stalowych tacznikow (blach
montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni futryn wkretami do drewna. Ilos¢ facznikow
— co najmniej 2 na jeden metr obwodu oS$cieznicy. taczniki mocowaé do Sciany za pomoca Srub
kotwowych szybkiego montazu przeznaczonych do $cian ceglanych. Sruby stalowe z dyblami
stalowymi rozpreznymi stanowigcymi jedna catos¢. Dyble powinny si¢ klinowa¢ podczas dokrecania
sruby mocujacej. Nie dopuszcza sie technologii przewiercania oScieznicy. Przestrzen pomiedzy Sciang a
oscieznicg wypelic szczelnie pianka poliuretanows. Po jej rozpr¢zeniu odcig¢ nadmiar. Od strony
zewnetrznej powinna ona schowaé si¢ za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem
powietrza zaprawa klejowa. Po wykonaniu renowacji oSciezy wewnetrznych osadzi¢ i wyregulowaé
dzwignie uchylania i otwierania skrzydet skrzydet.

podokienniki zewnetrzne : wykonane z blachy powlekanej grubosci 0,55 m z zabezpieczeniem krawedzi
bocznych podokiennikéw. Pod blachg nalezy uzupeli¢ i wyprofilowa¢ warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza calg powierzchnig.
Spadki wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0 %. Mocowanie do okien za
pomoca powlekanych wkretow z podktadka gumowa.

podokienniki wewnetrzne : wykonane z ptyty MDF gr 28 mm laminowanej, matowym laminatem o
powierzchni marmurkowej(z platy jak blaty kuchenne) z zaokraglonymi frontami parapetu.
Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza calg powierzchnig. Ulozone z niewielkim spadkiem w

Kierunku pomieszczenia.

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych :

Wykona¢ tynk o$ciezy oraz gladzie gipsowe. Naroza zabezpieczy¢ katownikami siatkowymi.
Malowanie farbg emulsyjna w kolorze $cian pomieszczen dwukrotnie. Przed malowaniem wykonaé
gruntowanie.

Wykonczenie o$ciezy zewnetrznych : Nie przewiduje si¢ wykanczania o$ciezy zewngtrznych w catosci
Beda one wykonane jako odrgbny zakres przy renowacji elewacji zewnetrznej. Nalezy jednak uzupetnié
powstate przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkow. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk okna z
wegarkiem za pomocg masy silikonowej zabezpieczajac tym samym doplyw powietrza do warstwy

pianki poliuretanowej.

7. Kontrola i odbidér robét :
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Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot.. Nadzér nad
robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi
podlega¢ beda poszczegdlne etapy robot :

- mocowanie nowej stolarki

- uszczelnienie piankg poliuretanowa

- uszczelnienie zewnetrzne

- osadzenie podokiennikow zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonczenie o$ciezy wewngtrznych i zewnetrznych

- malowanie osciezy

- regulacja skrzydel, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych gorne skrzydta.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdlnych materiatow budowlanych 9 przed ich
wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow 1 aprobat technicznych
potwierdzajacych celowosc¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robét powinny uzyskaé akceptacje Insp. Nadzoru a odbior koncowy i ewentualnie
czeSciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbidr konicowy dokonany zostanie komisyjnie w obecnosci

przedstawicieli inwestora, uzytkownika (dyrekcji szkoty) oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robét :

Przedmiar rob6t wykonany zostat przez Inwestora
Wykonawca zobowigzany jest przed wycena robot i ztozeniem ofert dokona¢ wizji lokalnej poszczegdlnych
okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiaréw odbiegajacych od podanych na szkicach
uwzgledni¢ poprawki - moga one wynikna¢ z technologii osadzania okien oraz w zaleznos$ci od szerokosci
profili osciezy W przedmiarze stanowigcym podstawg wyceny przetargowej zatozono wyzej opisang
technologie wykonania oraz okre§lono podstawowe materiaty.

Obmiar robot dokonany zostanie po calkowitym zakonczeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje
przedmiaru rob6t i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych (jesli wystapia)
opracowane na podstawie protokotow koniecznosci.

Cato$¢ robot rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.

Podstawa wykonania zamierzonego zakresu rob6t sg nastepujace dokumenty :

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnos$ci stanowig wykonane i1 odebrane roboty protokétem odbioru. Ptatno$é nastepuje przelewem

w terminie i na rachunek wskazany na fakturze.

10. Przepisy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

* Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

» Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowe;j

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéow budynkow. Czesé I:
klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych

* Aprobaty techniczne
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SST-9 Wykonanie robot blacharski, obrébki blacharskie, rynnyi rury spustowe.
Kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rynien i rur spustowych wraz z pasami pod i nad rynnowym , parapetow zewnetrznych oraz obrobek
cokotow realizowanych w obrgbie placu budowy podczas realizacji zadania ,,Termomodernizacja budynku
administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa”, usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w
Chelmnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich pasa pod i nadrynnowego, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych i cokotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w

»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
0go6lne” pkt 2

e Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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e  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha cynkowo-tytanowa powlekana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Do wykonania obrobek pasa podrynnowego i nadrynnowego zastosowaé blachg tytanowo -
cynkowa grubosci 0,7 mm. Blacha wystgpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3 Spoiwo cynowo- otowiane LC-60

Wszystkie materialy do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.4 Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny winny by¢ potokragte o $rednicy 15 cm. Rynny mocowa¢ do dachu za pomoca hakéw tytanowo-

cynkowych 15 cm

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki 15 cm.

2.2.5 Rury spustowe

Rury spustowe wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej. Srednica rur spustowych 15 cm. Rury spustowe

mocowa¢ do $ciany za pomocg obejm tytanowo-cynkowych srednicy 15 cm. Rozstaw obejm co okoto 1 m

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

e Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu np..:

e samochdd skrzyniowy o fadownosci do 5 ton,

e samochodd dostawcezy o tadownosci 0,9 ton,

e ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ badz obrébek dachowych i sciennych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz
srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych

nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Schemat uktady rynien i rur spustowych

rura spustowa
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5.1. Wymagania ogdlne dla podkladoéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

— w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podktady pod obrobki z blachy
Kazdy podktad pod pokrycie z blachy powinien spetlnia¢ nastgpujace wymagania:

— w przypadku obrobek z blachy na cokotach budynku - podktad stanowi warstwa spadkowa wykonana z

zaprawy wapienno cementowej

5.3. Obrébki ( pokrycia i pasy ) z blachy

Pasy elewacyjne z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej

Obrobki blachg ptaska nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas
usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,6 mm do
0,7 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci
pasem

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.4. Obrobki blacharskie
5.4.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obroébki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.
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5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.11.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokos$ci
40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez

whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej

Biuro Projektowo-Kosztorysowe , Star-CAD” sp. z 0.0. 91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41
Strona 82



»lTermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”, usytuowanych
na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie

8.2. Odbiér podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym
do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢$ciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokotly odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich

i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
1 ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkoéw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Obrdbki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z ksztattkami i zbiornikami oraz zalutowanie
polaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

e PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

e PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2: Aluminium.

e PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozje.

e PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

e PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

e  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

o PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

o PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cz¢§¢ C: Zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:
e Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-10 Wymiana zrodel §wiatla (lampy)
Kod CPV

1. Czg$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg sportowa”, usytuowanych

na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie

1.2. Przedmiot 1 zakres roboét:

STWIiOR stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robot. Sg podstaws, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli. Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja wymagania og6lne i szczegdtowe dla
nastepujacych robot: instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych: - rozdzielnice - o§wietlenia ogdlnego -
o$wietlenia awaryjnego - oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego - ochrony przed poraSeniem - roboty

budowlane towarzyszace robotom elektrycznym
1.3. Informacja o terenie budowy. Terenem budowy jest:
Tere wokot budynku i budynek Starostwa Powiatowego w Chetmnie

1.4. Definicje i pojecia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke; - Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej
strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi; - Deklaracja zgodnosci - os§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wyltaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna; -
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy); - Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt Z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem; - Warunki techniczne przytaczenia - zespot
wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii
elektrycznej mogty by¢ dostarczone; - Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; -
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora; - Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora

zeszyt z ponumerowanymi stronami stuSacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot
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w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez InSyniera; 4 - Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy; - Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedaca autorem Dokumentacji Projektowej; - Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke. - Odbidr instalacji - zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacje elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe¢ do przekazania instalacji do eksploatacji; - Instalacje
wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym; - Sieci - urzadzenia
elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza; - Bruzda instalacyjna -
zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim
przewodow elektrycznych; Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazoéw. Skroty uzyte
w opracowaniu: ST - Specyfikacje Techniczne PZJ - Program Zapewnienia Jakosci PN - Polska Norma BN -
Branzowa Norma ZN - Zaktadowa Norma ITB - Instytut Techniki Budowlanej NN - Niskie Napiecie SN -
Srednie Napiecie PVC- Polwinit

2. Wymagania dotyczace materialow.

2.1. Wymagania ogolne.

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie Zzrodta uzyskania materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodia beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pozniej niz 3- tygodnie przed
kazdym zakupem materiatow Wykonawca roboét elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru probki materialow, aby mogl dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos$¢. Z chwila
zatwierdzenia Wykonawca robdt elektrycznych powinien poda¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi

Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materialow.
2.2. Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

* deklaracje zgodnos$ci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia ¢ znak CE - gdy to wymagane * atest

producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

2.3. Wymagania przy zamianie materiatow. Marka materialéw okre§lona w dokumentacji przetargowej bedzie
wymagana w wykazie cen. Wykonawca robot elektrycznych moSe zaproponowa¢ materiaty innej marki,
posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialow.
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Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy beda wykorzystane, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i potrzebne wiasciwosci, a

takze, aby byly dostgpne dla kontroli Inzyniera.

2.5. Instalacje elektryczne

2.5.1. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowane do uktadu sieci
TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz. Stosowaé przewody

w izolacji PVC.

2.5.1.1 Przewody wielozylowe

Przewody wielozytowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi i wielodrutowymi, o izolacji i powtoce PVC.
Napigcie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do uktadania p/t, w rurach oraz kanatach
elektroinstalacyjnych. $yty wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach: - zielonoSottej
dla przewodu PE - niebieskiej dla przewodu N - czerwonej, czarnej i brgzowej dla L 1, L2, L3 Przewody

wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.2. Osprzet instalacyjny

2.5.2.1 Osprzet taczeniowy Zaciski przelotowe do wykonania potagczen istniejacych obwodow z aparaturg
powinny by¢ dobrane wg nastepujacych kryteria:

* wielkos¢ pradu roboczego

* przekroj przewodow przytaczanych do zaciskow

* sposOb mocowania zaciskow do podtoza

* sposdb mocowania przewodow

2.5.3. Oprawy oswietlenia wewnetrznego

Oprawy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ wedlug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w
zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w
0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zoltej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow
srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie

zabezpieczenie przed: - przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci; - zapaleniem; - uderzeniem.
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Nalezy stosowaé oprawy energooszczedne ze zrodtami $wiatta typu LED. Stosowa¢ oprawy o odpowiednim
strumieniu $wiatta, podanym w projekcie wymiany oswietlenia elektrycznego. Nalezy zastosowaé oprawy o

podanych parametrach:

- Oprawy typu LED Spectrum Algine Led 230V 45W 100Lmw 1P20 300X1200Mm Nw (Sli035041Nw)
PLUS RAMKA DO MONTAZU NATYNKOWEGO do zastosowania w pomieszczeniach biurowych w

zamian za Swietlowki 2x36W

- Plafoniery GTV Wenus Duo typ LD-WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im Iub réwnowazne W zamian za

oprawy zarowe w pomieszczeniach sanitariatow, korytarzach i magazynach

- GTV - OPRAWA HERMETYCZNA LED 36W P66 NW 3600LM BIALY 1200mm w pomieszczeniach

magazynowych i korytarzach czy szatniach w zamian z swietlowki 2x36W
- Oprawa LED Aquarius AQ-13-120-S-45W-4000-65-OPAL lub rownowazna w sali sportowej
- Lampa uliczna LED 100W 6500K z czujnikiem zmierzchu lub rownowazna na zewnatrz obiektu

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowiazany do stosowania sprzetu, narzgdzi i elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie

bezpieczenstwa ich wykonania.

4,  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore
nie wplyng na utratg cech jakoSciowych przewozonych materialow lub nie wplyng niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z naktadami

interia.pl

rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatdw. Wykonawca przystepujacy do

wykonania rob6t powinien wykazach si¢ mozliwos$ciag korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

* samochodu dostawczego,

 samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu. 7 5. Wymagania dotyczace wykonania robot 5.1. Roboty w zakresie przewodow
instalacji

5 Wymagania dodatkowe dotyczace robot
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Oprawy LED mocowa¢ w tych samych miejscach co istniejace oprawy po ich uprzednim zdemontowaniu .

5.1. Montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac oprawy w ktorych wyposazenie dobrano i
sprawdzono pod wzgledem jakoSciowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawnosci konstrukcji z
wymaganiami przepisow. Oprawy montowac zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji
o$wietlenia. Przy wyborze opraw o$wietleniowych i innych niz podano w Dokumentacji projektowej, nalezy
si¢ kierowac¢: stopniem ochrony obudowy IP. estetyka i trwatoscia, . odpornoscia na trudne do przewidzenia
dziatania 0sob niepowotanych. wszystkie aparaty nalezy montowac¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.
Roboty towarzyszgce wymianie opraw Po wykonaniu wymiany opraw nalezy odtworzy¢ sufity do stanu
pierwotnego, uzywajac do tego materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nalezy wykonaé
miedzy innymi uzupetnienie ubytkow tynku spowodowanego wymiang opraw oraz pokrycie sufitu farba
akrylowa.

5.2 Montaz opraw zewnetrznych

Montazu lampy ulicznej dokonaé bezposrednio do istniejgcego wysiegnika z dachu lub przy pomocy zwyzki.

6. Kontrola, badania i odbiér robét

6.1. Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu badan i pomiarow .

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

» Sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

» Sprawdzenie poprawnos$ci potaczen

* Sprawdzenie adreséw przewodow tabelkowych z lista adresowa

* Pomiar rezystancji izolacji obwodow

* Pomiar rezystancji petli zwarcia

» Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien drabinek kablowych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

* Z wykonanych badan i pomiaroéw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w
ustalony PZJ sposob

* Badania i pomiary wlaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
» Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i

pomiarow.

Biuro Projektowo-Kosztorysowe , Star-CAD” sp. z 0.0. 91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41
Strona 90



»lTermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”, usytuowanych
na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie

6.2. Kontrola jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST. Przed przystapieniem do badania Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze

kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

* szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci

* montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi

* sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddéw gtownych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktadow

* usuniecie zauwazonych usterek

* przeprowadzeniem regulacji aparatow Badania powinny obejmowac nastepujace urzadzenia:
* przewody

* wylaczniki i roztgezniki

* uktady automatyki

* pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

* pomiar petli zwarciowych obwodow odbiorczych i linii zasilajacych

* pomiary poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowo - pradowych

* pomiar opornosci uziemienia

Z préb nalezy sporzadzi¢ protokot.

7 Odbiér robot Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
* aktualna Dokumentacj¢ Projektowg Powykonawcza
* protokoty z dokonanych pomiarow
* protokot odbioru robot
* o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami przepisami
oraz posiadang wiedza techniczng. Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen

instalacji
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8. Przedmiar robot

Przedmiar robot bgdzie opracowany w oparciu o obowigzujace katalogi: 1. Kosztorysowe Normy Naktadow
Rzeczowych (KNNR) — wydany przez Osrodek Kosztorysowania Rob6t Budowlanych 2. Katalog Naktadow
Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 3. Katalog
Naktadow Rzeczowych WACETOB (KNR-W) — wydany przez Os$rodek Kosztorysowania Robot
Budowlanych

9. Odbior Robot Budowlanych.

Do odbioru robot elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacje techniczng powykonawcza opieczgtowang i poswiadczong za zgodnos¢ z wykonawstwem przez

osobe¢ uprawniong do wykonania robét :

1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot

2. karty gwarancyjne, DTR

3. o$wiadczenie kierownika robot wedhug ustalonego wzoru

4. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
posiadana wiedza techniczna Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczania pod napigciem urzadzen i
instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji sitowej obejmujace: -
sprawdzenie ciagtosci Syt przewodow - sprawdzenie poprawnosci podlaczenia - sprawdzenie adresow

- pomiar rezystancji petli zwarcia - pomiar rezystancji uziemien - badanie wytacznikéw ochronnych
roéznicowo-pradowych - badania obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych Wymagania dodatkowe
dotyczace badan i pomiardéw - badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba - Wszystkie przyrzady
pomiarowe uSyte do badan i pomiaréw musza posiadaé aktualne §wiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w protokole z badan i

pomiarow.

10. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robot jest dokumentacja projektowa i przedmiar robot Normy i Rozporzadzenia zgodnie

Z ponizszym wykazem:
PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708

Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. PN-88/E-08501
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Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne

ogoblnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych.

Ogdblne wymagania i badania

BN-90/3286-12.00 zabezpieczajace. Bezpieczniki teletechniczne. Ogdlne wymagania i badania PN-90/E-

05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
PN-89/E-05028 wskaznikow $wietlnych i przyciskow
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow

izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen

PN-85/E-08400.02 Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogolne

wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozrézniajace i

inne symbole ogdlnego zastosowania
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii
elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura faczeniowa, sterownicza i

zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe, lampy i sygnalizatory
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych,

budowlane i topograficzne
PN-1SO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowani pracach

rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i elementow systemu jakosci. Wytyczne ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. ST
opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne

wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych: Tom V - Instalacje elektryczne.
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen Syt przewodow

ogolne systemu alfanumerycznego.

-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN- IEC 61239:2000 Znakowanie
urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania

bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow

budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z p6zniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra 12
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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SST-11 Wymiana grzejnikéw
kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z , Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla sala sportowa”,

usytuowanych na dzialce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.1l.1.
1.3. Zakres robot ujetych w ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany grzejnikow w sali gimnastycznej. W zakres tych robot wchodza:

— demontaz istniejacych grzejnikow

-- montaz grzejnikow

— montaz armatury - zaworoéw grzejnikowych, termostatycznych,

— proby instalacji

- phukanie instalacji

— regulacja dziatania instalacji.

1.4.0kres$lenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cz¢$¢ ogolna.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i programu roboét. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2003 r Nr. 207.p0z.2016; z p6zniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.poz.881; z pdzniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
,,O systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.poz.1360; z pdzniejszymi zmianami), Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe
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2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowaé grzejniki stalowe jedno, i trzyptytowe bocznie
zasilanie typ C przedstawione w przedmiarze, na rysunkach i w zestawieniu materialow w projekcie.

2.2.2. Jako elementy umozliwiajace regulacje poboru ciepla nalezy stosowaé zawory termostatyczne do
grzejnikow — montaz wg instrukcji producenta

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w
magazynie lub pomieszczeniach zamknigtych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

4.1. Grzejniki

Transport grzejnikdéw powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogblne wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr.47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych.

5.2. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejacych grzejnikoéw i zawordw instalacji centralnego ogrzewania wykonywany
bedzie z odzyskiem elementow.
- Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugos$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub miejsce wskazane

przez Zamawiajacego.
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5.3. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikow wykonac¢ tak, aby odleglo$¢ grzejnika od $ciany wynosita min 10 cm oraz odlegtos¢ od
podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po podlaczeniu z

grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia.

5.4 Montaz zawordéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawic¢ tak, aby

skala regulacji widoczna byta od gory.

5.5 Plukanie instalacji centralnego ogrzewania oraz regulacija

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ci$nieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji
bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymalosci mechanicznej oraz szczelno$ci rur.
Wykonawca przygotuje procedurg ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres
Robét. Procedura ma podawaé, ktore ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz warto$¢ ci$nienia
probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych. Podczas prob cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie
srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla uniknigcia nadmiernego
wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie bioracych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich
urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni
przy oprdéznianiu instalacji z wody, po probie. Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku
ztych warunkéw pogodowych, ktore moga wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
w rurociagach i osprzgcie poddanym probom bedzie nizsza niz 50C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.
Nie nalezy wykonywaé¢ prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposob
zadawalajacy dla klienta. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze
wskazaniem, ktore odcinki przewodow i wyposazenia beda im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do
prob zostanie wytworzone wymagane ci$nienie, ktore zostanie utrzymane przez okoto jedna godzine, aby
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdlowa. Wstepna kontrola
odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i
usterki majg by¢ usunigte. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrocone i zachowane przez
godzing, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢
kontrole przeciekow 1 innych usterek na wszystkich odcinkach linii. Przedstawiciel Inspektora dotozy staran,
aby pilnie podjac¢ i zakonczy¢ t¢ kontrolg, i dokonaé¢ odbioru tych linii, ktore pozytywnie przeszty ogodlne
préby cisnieniowe, tak zeby nie op6znia¢ okresu konstrukcyjnego. Po kazdej probie hydrostatycznej caty

uktad rur i wyposazenia ma by¢ calkowicie oprozniony przez Wykonawce. W razie wykrycia podczas prob
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potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogolne
proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopoki usunigcie usterek i wymiany nie
zostang potwierdzone ponownymi probami, zadawalajacymi dla Inspektora.

5.6 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodéw. Sa to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca

dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kolnierze, $ruby i uszczelki potrzebne do prob.

5.7 Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu maja by¢ poddane probie ci$nieniowej przeprowadzane] przez
Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury. Jesli w niniejszym nie
potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod ci$nieniem
nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedlug Polskich Norm i warunkoéw
technicznych dla rurociagdw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak
wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego osprzgtu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i
wyizolowa¢ z instalacji poddanej probie. Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ci$nienia
probnego przypisanego urzadzeniom podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to
rury i urzadzenia sg poddawane jednocze$nie probie na okre§lone cisnienie. Tam, gdzie cis$nienie probne
odcinka rur jest wigksze od ci$nienia probnego stosowanego do dla urzadzen podiagczonych do tego odcinka,
to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane préobie
woda o ci$nieniu rownym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu
odcinajacego tuz przy takim podlaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznal za wilasciwe dokonanie prob
wszystkich czesci tego uktadu na pelne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujaca bezposrednio z takim
przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czgsci tej linii na pelne cisnienie. Zaslepki trzeba takze
zalozy¢ na wszystkich podlaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i spr¢zarek, z wyjatkiem miejsc gdzie
zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku
nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace. Szkla wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie
cisnienia czg$ci przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do proby
hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do ktérych sa podiaczone i przetestowane przy tym samym
cisnieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki
ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczagcymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatycznej. W
specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$§ cze$ci lub czgéci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czeSci uktadu rur probe
hydrostatyczng probg pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegaja

zatwierdzeniu przez Inspektora. Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej probie
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cisnienia. Wszystkie zaktadane przed proba uszczelki, pakunki i sruby maja by¢ takie same, co w gotowej
instalacji, z wyjatkiem uszczelek komierzy zwezek pomiarowych i wtazoéw, ktore nalezy ponownie otwierac,
oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac si¢ na
docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w ukladzie poddanym probom maja by¢
otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie
ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby. Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowa¢ do proby
hydrostatycznej w nastepujacy sposob: - oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba, - kryzy
pomiarowe zatozy¢ przed proba, - manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba, - wszystkie przewody
ci$nieniowe do miernikoéw i przetwornikéw ci$nienia musza zosta¢ odtaczone od przyrzadoéw przed proba.
Przed ponownym podlaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy doktadnie przeptukac, -

zawory sterujace i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po probie.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wymiana grzejnikow powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne

badanie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest :
[m] — dtugosé rur

[szt.] — grzejnik, zawor,

8. Odbior robot.

Odbioru robot polegajacych na wymianie grzejnikow nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami PN-64/B10-
400 1 ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty: - dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow), -

protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci na zimno i na goraco.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci stanowia wykonane i odebrane roboty protokotem odbioru. Ptatnos¢ nastepuje przelewem

w terminie i na rachunek wskazany na fakturze.
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10. Przepisy.

10.1.Normy - ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych.. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- PN-EN 215:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania - i badania”. - PN-91/M-

75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. - Wymagania i badania”
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