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3. Oświadczenie projektanta 

Granowo, 11.2022 r. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

 Oświadczam, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3, że projekt dla zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 540516P w m. 

Rakoniewice ul. Ogrodowa”  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia któremu ma służyć. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351, z 2022 r. poz. 88.), obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek budowlanych 

zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT oraz działkach ujętych na stronie tytułowej 

projektu. 

 

     

 

 

Opracował Projektant: 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 

 

TOM I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 540516P  

w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa 

 
OBIEKT BUDOWLANY:   Przebudowa drogi gminnej nr 540516P  

w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa 

 

KATEGORIA OBIEKTU:   XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

IV — elementy dróg publicznych i kolejowych 

dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, 

zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

XXVI – sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 

gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne 

oraz rurociągi przesyłowe) 

 

LOKALIZACJA:     m. Rakoniewice pow. Grodziski, woj. Wielkopolskie 

  

Jedn. ewid. 300504_4.0001  

Obręb: 0001 Rakoniewice 

Działki: ; 92/1; 114/1 

 

INWESTOR: Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

STADIUM:      Projekt budowlany 

DATA OPRACOWANIA:     Listopad 2022 r 
 

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczątka 

Projektant: 

 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

  

 

11.2022 r. 

  

 

Asystent projektanta: 

Marcin Horowski 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

A. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540516P  

w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

województwa wielkopolskiego w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu określającego technologię oraz zakres wykonania 

przebudowy drogi gminnej. Inwestycja ma na celu poprawę płynności ruchu poprzez przebudowę 

jezdni, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę jakości dojazdu do terenów 

mieszkaniowych. 

B. Inwestor 

Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

C. Jednostka projektowa 

VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych 

Barbara Kosmacz 

ul. Kasztanowa 27A 

62-066 Granowo  

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694 

 

D. Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy  z dnia 25.04.2022 zawartej pomiędzy 

Inwestorem a Pracownią Projektów Drogowych „Via 2008” Barbara Kosmacz, mająca 

swą siedzibę w miejscowości Granowo. 

 

E. Dane wyjściowe do projektowania  

 Mapa zasadnicza. 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2022 r. poz. 88). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 32, 655). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1643) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 

poz. 1169). 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234, 815, 

1551, 1561). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 

1047, 1162, 1535, 1642, 1648). 

 Wytyczne Projektowania Dróg wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych  

w Warszawie w 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami. 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w 2014 r. 

 Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 Inne uzgodnienia z Inwestorem. 
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F. Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejność wykonywania prac: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewicach 

Przebudowa drogi gminnej projektowana jest o łącznej długości 184 m. Zakres opracowania 

obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Roboty geodezyjne. 

 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.  

 Roboty rozbiórkowe, załadunek, transport, odwodnienie itp. 

 Roboty ziemne, załadunek, transport, koryto, rowki, itp. 

 Wykonanie/ wymiana/ regulacja wysokościowa innych elementów budowlanych. 

 Dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych elementów budowlanych. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

 Montaż elementów betonowych, żelbetowych itp. 

 Wykonanie podsypek, podbudów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych. 

 Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów, studni, słupków i innych elementów tego 

wymagających itp. 

 Wykonanie/odtworzenie oznakowania stałego. 

 Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu.  

 

Szczegółową kolejność wykonania robót budowlanych uwzględniać będzie harmonogram robót 

opracowany przez Wykonawcę. 

 

G. Istniejący stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejących obiektów  

Stan terenowo – prawny: Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej  

nr 540516P w miejscowości Rakoniewice. Teren, na którym planuje się realizację projektowanej 

inwestycji zlokalizowany jest na działkach ujętych na stronie tytułowej projektu. 

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej nr 540516P, która 

zlokalizowana jest w miejscowości Rakoniewice w gm. Rakoniewice w powiecie grodziskim,  

w województwie wielkopolskim. 

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mapę zasadniczą oraz o przeprowadzoną wizję lokalną 

w terenie, można stwierdzić, że w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane są liczne sieci 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego jak: sieć kanalizacyjna, drenarska, wodociągowa, gazowa  

oraz energetyczna. 

Jezdnia: Droga gminna została objęta opracowaniem na odcinku o długości 184 m. Jezdnia 

drogi gminnej na całej długości trasy istnieje o nawierzchni mineralno-asfaltowej.  

Jezdnia na odcinku istnieje o zmiennej szerokości od 5,00m do 5,50m Krawędź jezdni  

jest nieograniczona.  

Zjazdy: Na przyległe do granicy pasa drogowego posesje istnieją w terenie  o nawierzchni  

z kostki betonowej, min.-asf. oraz gruntowej. 

Pobocza: wzdłuż nieograniczonej krawędzi jezdni istnieją pobocza o szerokości  

0,75 m o nawierzchni gruntowej porośnięte trawą. 

Zieleń przydrożna: Pozostała przestrzeń do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana 

jako zieleń przydrożna. 

Rowy: w obszarze objętym inwestycją istnieją rowy przydrożne drogowe. 

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa się powierzchniowo za pomocą 

istniejących spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód opadowych 

do poboczy, rowów przydrożnych, pasów zielni przydrożnej oraz częściowo do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej oraz drenarskiej. 
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H. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego zgodnie  

z rys. nr. 2 PZT-Projekt Zagospodarowania Terenu. 

 

I. Obszar oddziaływania inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez obszar działek ujętych na stronie tytułowej 

niniejszego projektu. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu został wskazany  

na projekcie zagospodarowania terenu PZT 

 

J. Założenia projektowe i rozwiązania geometryczne w planie: 

 Klasa techniczna drogi     D - dojazdowa 

 Kategoria ruchu dla drogi gminnej    KR2 

 Długość trasy                      od  km 0+000 do km 0+184 

 Rodzaj nawierzchni jezdni                           mineralno asfaltowa 

 Szerokość jezdni                           5,00-5,50 m 

 Odwodnienie                powierzchniowe do gruntu, 

terenów zielonych oraz rowów 

przydrożnych, istn. elementów 

kanalizacji deszczowej, drenażu. 

 

K. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

L. Obszary objęte ochroną konserwatorską 

Na terenie inwestycji znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, zgodnie 

z decyzją nr WD4151/1849/6R/2006/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku inwestycja zlokalizowana 

jest  w historycznym układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków nr 475/Wlkp/A  

 

M. Tereny górnicze 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja nie leżą na terenach górniczych.  

 

N. Tereny melioracyjne 

Działki objęte inwestycją są niezmeliorowane. 

 

O. Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują  

w środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego 

pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy.   

 Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego 

pasa drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na 

terenach o najniższych walorach przyrodniczych. 
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 Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. 

 Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum. 

 Stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 

 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

 

P. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

Opracował Projektant: 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granowo, 11.2022 r. 
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A. Rozwiązania geometryczne w planie: 

Projekt zakłada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej  

nr 540516P w m. Rakoniewice. 

W związku z realizacją inwestycji zakłada się realizację prac związanych z: 

Jezdnia o nawierzchni mineralno - asfaltowej: Jezdnia drogi gminnej zostanie przebudowana 

na nawierzchnie mineralno- asfaltową o szer. od 5,00 do - 5,50m. Krawędź jezdni zostanie 

ograniczona krawężnikiem 15x30 po prawej stronie jezdni od 0+000km do 0+184km.  

Konstrukcja jezdni zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem. 

Zjazdy o nawierzchni mineralno - asfaltowej: Istniejące zjazdy w obrębie terenu objętego 

inwestycją zostaną wymienione na nowe o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Konstrukcja 

zjazdów zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.  

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: Istniejące zjazdy w obrębie terenu objętego 

inwestycją zostaną wymienione na nowe o nawierzchni kostki betonowej. Konstrukcja zjazdów 

zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem. Ograniczenie zostanie wykonane za pomocą 

opornika betonowego o wymiarach 10x30cm, które należy ustawiać na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15. W/w zakres robót został przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.   

Chodnik: chodnik zaprojektowano w odsunięciu o 1,00m od krawędzi jezdni o szerokości min 

1,50 m (szerokość samej kostki) jego ograniczenie zaprojektowano za pomocą obrzeża 

betonowego o wymiarach 8x30cm, które należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15. W/w zakres robót został przedstawiony na Rys. nr 2 PZT. Nowe przebiegi chodnika 

należy wykonać zgodnie z konstrukcją zaprojektowaną w niniejszym projekcie. Natomiast  

od strony granicy pasa drogowego w miejscach, gdzie nie ma innego ograniczenia  

oraz w miejscach przylegających do pasów zieleni przydrożnej zaprojektowano ograniczenie  

za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30cm, które należy ustawiać na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15. W/w zakres robót został przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.   

Odwodnienie: Odwodnienie istniejące, (i takie też pozostanie) jako powierzchniowe  

z odprowadzeniem wód będących skutkiem opadów atmosferycznych poprzez spadki podłużne  

i poprzeczne niwelety częściowo do istniejącego rowu przydrożnego, poboczy, pasa zieleni 

przydrożnej i istniejących elementów kanalizacji deszczowej oraz drenażu. 

Pobocza: Należy wykonać pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni gruntowej obsianej trawa 

lub kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie na podbudowie z mieszanki optymalnej. 

Pobocza należy wyregulować wysokościowo do poziomu nowej nawierzchni jezdni.  

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istnieją warunki gruntowo-wodne proste. 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Zieleń: Pozostała przestrzeń do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zieleń, 

teren pod nią przeznaczony należy poddać humusowaniu i obsiać trawą. 

Geometria: Na początkach przebudowywanego odcinka w/w dróg istnieje konieczność 

dowiązania się do istniejącego profilu poprzecznego istniejącej jezdni. 

Sposób wykonania robót budowlanych: Roboty zostaną wykonane przez wybraną firmę 

Wykonawczą, wyłonioną w drodze postępowania administracyjnego, która to wykonana zadanie  

za pomocą sprzętu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowiązujących norm i przepisów. 

 

B. Układ drogowy w planie 

Łączna długość odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0,184 km. Geometrię oraz elementy 

trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. „Projekt zagospodarowania terenu”.   

 

C. Układ drogowy w przekroju podłużnym 

Niweletę przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu. 

Niweletę zaprojektowano dowiązując się do niwelety nawierzchni przy założeniu zapewnienia 

minimalnych pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód 

opadowych. Niweleta zapewnia również prawidłowe powiązanie z przyległym terenem.  
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D. Układ drogowy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe  

o wartości 2,0% Jezdnie zaprojektowano o szerokości 5,00-5,50 m. Dla pobocza w przekroju 

poprzecznym przyjęto pochylenie jednostronne o wartości 8,0%. Dodatkowo zakłada  

się wykonanie humusowania i profilowanie pozostałego terenu. Dla chodnika w przekroju 

poprzecznym przyjęto pochylenie jednostronne o wartości 2%. 

 

E. Przekroje konstrukcyjne drogi  

Konstrukcje nowej jezdni przyjęto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2. 

 

Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf.  

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 * 0,65 min. 52 cm (przyjęto 52 cm);   

 proj. wykonanie koryta/roboty rozbiórkowe 

 proj. dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności 

 proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 25 cm. 

 proj. PP/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm 

 proj. podbudowa zasadnicza z KŁSM o  uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20 cm  

 proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 KR2 o gr. 8 cm 

 proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 KR2 o gr. 4 cm 

 

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni min.-asf.: 

 proj. wykonanie koryta/roboty rozbiórkowe 

 proj. dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności 

 proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 25 cm. 

 proj. PP/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm 

 proj. podbudowa zasadnicza z KŁSM o  uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20 cm  

 proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 KR2 o gr. 8 cm 

 proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 KR2 o gr. 4 cm 

 

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej: 

 proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 proj. PP/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm 

 proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm 

 proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm ułożonej na podsypce cem. – piask. gr. 3cm  

 

Konstrukcja progu zwalniającego płytowego o nawierzchni z kostki betonowej: 

Obliczenie konstrukcji: KR3 dla G4 = hz(0,8) * 0,70 = min. 56 cm 

 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 30 cm 

 Proj. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej C3/4 gr. 18 cm 

 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 25-35 cm 

 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem - piask gr 3 cm  

 

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej: 

 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 Proj. PP/mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm  

 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm 
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Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm: 

 Proj. ława betonowa, beton C12/15 

 Proj. ściek szer. 20 cm z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  

 Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm 

 

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm: 

 Proj. ława betonowa, beton C12/15. 

 Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

 Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zaniżony (+ 2/4 

cm) a na przejściach dla pieszych zaniżony (+0/1 cm) 

 

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 cm: 

 Proj. ława betonowa, beton C12/15. 

 Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

 Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zaniżony (+ 2/4 

cm) a na przejściach dla pieszych zaniżony (+0/1 cm) 

 

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm: 

 Proj. ława betonowa, beton C12/15 

 Proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 

 Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm 

 

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm: 

 Proj. ława betonowa, beton C12/15 

 Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm 

 Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm 

 

Konstrukcja pobocza z gruntowego obsianego trawą lub KŁSM: 

 Proj. wykonanie koryta/roboty rozbiórkowe/ścinka 

 Proj. dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności 

 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 Proj. wykonanie dolnej warstwy z mieszanki optymalnej - głębokość zmienna 

 Proj. wykonanie górnej warstwy z kruszyw łamanych tzw. KŁSM 0/31,5 mm gr. 10 cm 

 Proj. zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is>= 0,98 

 

Zieleń przydrożna: 

 Proj. koszenie traw, chwastów i samosiewów 

 Proj. ścinanie darniny, profilowanie, zagęszczanie, plantowanie 

 Proj. uzupełnienie gruntem kat. 1/4 wraz z zagęszczeniem i plantowaniem 

 Proj. wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawą 

 

Regulacje wysokościowe: 

 Istniejące studnie rewizyjne, zawory wodociągowe, gazowe, studzienki telefoniczne, 

 energetyczne, hydranty itp. znajdujące się w pasie drogowym na odcinku objętym robotami 

 budowlanymi, należy poddać regulacji wysokościowej. 
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Organizacja ruchu: 

 Stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

W przypadku jakichkolwiek zmian w stałej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania 

leży jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne 

zatwierdzenie. 

 Czasową organizację ruchu należy wykonać zgodnie z projektem, który pozostaje 

do wykonania po stronie Wykonawcy. 

 Istniejące oznakowanie pionowe w obrębie budowy należy wymienić na nowe.  

 

 

 

Opracował Projektant: 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

Granowo, 11.2022 r 
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000 
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50 
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TOM III 

DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA I BIOZ 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 540516P  

w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa 

 
OBIEKT BUDOWLANY:   Przebudowa drogi gminnej nr 540516P  

w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa 

 

KATEGORIA OBIEKTU:   XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

IV — elementy dróg publicznych i kolejowych 

dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, 

zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

XXVI – sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 

gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne 

oraz rurociągi przesyłowe) 

 

LOKALIZACJA:     m. Rakoniewice pow. Grodziski, woj. Wielkopolskie 

 

Jedn. ewid. 300504_4.0001  

Obręb: 0001 Rakoniewice 

Działki: ; 92/1; 114/1 

 

INWESTOR: Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

STADIUM:      Projekt budowlany 

 

 

 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczątka 

Projektant: 

 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

  

 

11.2022 r. 

  

 

Asystent projektanta: 

Marcin Horowski 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



21 

 

1) Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
A. Tytuł opracowania 

Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa” 

 

B. Podstawa sporządzenia informacji 

 Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 148, 

471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 

120 poz. 1126 wraz z zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz  

z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 

wraz z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami), 

 

C. Inwestor 

Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

D. Projektant  

Barbara Kosmacz 

ul. Kasztanowa 27A 

62-066 Granowo 

 

E. Kolejność realizacji projektowanej inwestycji:  

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez 

Wykonawcę zadania wyłonionego na etapie postępowania administracyjnego.  

 

F. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

zgodnie z dokumentacją projektową 

 

G. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Na działkach w obrębie, których realizowane będą roboty związane z projektem, występują 

elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić 

przewidywane zagrożenia: (roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego). 
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H. Wykazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Wykonanie wykopów i nasypów. 

Zagrożenie: najechanie, potrącenie przez maszynę lub samochód ciężarowy, 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 oznakowanie robót drogowych zgodnie z instrukcją oznakowania prowadzonych robót 

drogowych w pasie drogowym lub działce Zamawiającego, 

 stosowanie znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zapór, świateł ostrzegawczych, 

 stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 

 zachowanie ostrożności i uwagi, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Zagrożenie: potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o równej nawierzchni, 

 zapewnianie ładu i porządku na budowie, 

 stosowanie odpowiedniego obuwia do warunków pracy  

(z podeszwami przeciwpoślizgowymi), 

 szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie. 

 

Zagrożenie: uderzenie sprzętem maszyn do robót ziemnych. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 praca w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny, 

 nadzór nad wykonywanymi robotami i właściwa organizacja pracy, 

 przestrzeganie przepisów przez operatorów maszyn, 

 stosowanie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Obsługa maszyn i urządzeń. 

Zagrożenie: ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do pił, napędów 

 tarczowych, pasowych itp, 

 dobra znajomość instrukcji obsługi, 

 oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i urządzeń zgodnie  

z PN, 

 odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów, 

 stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza piły itp. 

 porządek na stanowisku, właściwy nadzór.  

 

Zagrożenie: prace przeładunkowe przy pomocy dźwigów - uderzenia hakami lub zawieszonym 

ciężarem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie urządzeń dźwignicowych posiadających aktualny odbiór przez UDT, 

 terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglądów urządzeń dźwignicowych, 

 obsługiwanie urządzeń dźwignicowych przez operatorów posiadających właściwe 

uprawnienia, 

 stosowanie sprzętu podnośnego zgodnie z instrukcją obsługi 
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Obsługa i cięcie piłą do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. 

Zagrożenie: zaprószenie oczu i wprowadzenie pyłu do dróg oddechowych. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie okularów, gogli lub osłon przeciwodpryskowych, 

 stosowanie masek przeciwpyłowych, 

 stosowanie wody przy cięciu nawierzchni i elementów betonowych. 

 

Zagrożenie: hałas 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dobór odpowiednich ochron słuchu, 

 wyposażenie pracowników i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron słuchu, 

 oznakowanie strefy hałasu tablicami ostrzegawczymi, 

 systematycznie badania lekarskie. 

 

Obsługa elektronarzędzi. 

Zagrożenie: porażenie prądem elektrycznym. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dokonywanie konserwacji i przeglądów elektronarzędzi zgodnie z instrukcją, 

 zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń i 

 rezystencji izolacji instalacji elektrycznej, 

 wykonywanie robót instalacyjnych przez pracownika posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, 

 szkolenia BHP. 

  

Obsługa zagęszczarki ubijakowej i płytowej. 

Zagrożenie: wibracja. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów, 

 wprowadzanie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym poziomie drgań, 

 ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, 

 stosowanie ochron indywidualnych (rękawice antywibracyjne). 

 

Zagrożenie: przygniecenie kończyn dolnych lub górnych spowodowane transportowanym 

ręcznie lub układanym elementem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: jak wyżej. Układanie drobnych elementów  betonowych. 

 przestrzeganie norm przenoszenia ciężarów, 

 stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rękawic, 

 stosowanie przy podnoszeniu krawężników kleszczy, 

 przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespołowego przenoszenia ciężarów, 

 zachowanie ostrożności, 

 szkolenie BHP.  

 

I. Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane 

przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem 

osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót. 
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Ogólne zasady BHP: 

 na terenie budowy cały czas należy używać odzieży i obuwia ochronnego, kasków, 

kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 

 używanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobów alkoholowych i narkotyków  

jest zabronione, 

 bez pozwolenia nie wolno wchodzić do stref zabronionych, 

 unikać niepotrzebnego ryzyka, 

 natychmiast należy powiadomić przełożonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji  

lub warunków, 

 wszystkie wypadki lub zdarzenia muszą być natychmiast zgłaszane, 

 wszyscy operatorzy muszą mieć udokumentowane kwalifikacje do obsługi 

specjalistycznych maszyn, urządzeń, narzędzi itp.  

 

J. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowalnych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną 

i sprawna komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń   

 przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 

ochrony zdrowia, 

 przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji  

na wypadek zagrożeń, 

 zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem 

budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu), 

 wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje. 

 

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu „BIOZ” 

Część opisowa zawierać powinna ponadto: 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawierająca dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę; 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu i lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

W planie BIOZ nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów 

służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę 

tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 

adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 

obejmuje: 

 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż  

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

 rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

 roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

 montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

i wysokościowych, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

 montaż elementów konstrukcyjnych, 

 roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

 roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

 roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

 roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

 roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 

 roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
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 budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

 budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 

kolejowej, 

 wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego; 

 roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

 roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

 fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

 roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1,00m; 

 roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

 roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi; 

 roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

 roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

 roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 

 roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

 roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,00t. 
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