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Zmiana tresci

specyfikacji warunkéw zaméwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizacje zadania

pn. ,Modernizacja boisk oraz budowa elementéw LA przy Szkole Podstawowej Nr 2

we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach programu ,Sportowa

Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja 2022”.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy informuje,

ze dokonat zmiany tresci SWZ, ktére polegajg na:

1. obnizeniu nw. minimalnych wymagan technicznych i uzytkowych nawierzchni
ze sztucznej trawy, ktdre zostaty wskazane w projekcie budowlanym:
1) ilos¢ peczkéw min. 9300/m2 (byto: 9400/m2),
2) ilos¢ widkien min 114.000/m2 (byto: 132.000/m?2),
3) wytrzymato$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm (byto:
145N/100mm),
4) wyrywanie peczka po starzeniu min. 76N (byto: 80N).

2. zmianie wymogu w zakresie dostarczenia raportu z badan testu Lisport:
a) byto: minimum 500 000 cykli dla widkna monofilowego oferowanej trawy
syntetycznej,
b) jest: minimum 150 000 cykli dla wiokna monofilowego oferowanej trawy

syntetycznej,
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3. wprowadzeniu modyfikacji zapisbw dotyczacych potwierdzenia minimalnych

parametrow nawierzchni, ktére zostalty wskazane w projekcie budowlanym,

a ktoére wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie zlozy¢ po wyborze oferty

a przed zawarciem umowy. Zamawiajgcy dodaje do Dziatu XXI SWZ ustep 7

0 brzmieniu:

,7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)
5)

Raportu z badan dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+
wypetnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium
potwierdzajgcy zgodnos$¢ parametréow z FIFA Quality Concept for Football
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro potwierdzajgcy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego.

Raportu z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM) potwierdzajgcy zgodno$é z normg PN-EN 15330-1

Karty technicznej trawy potwierdzona przez jej producenta o Karta
techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

Atestu PZH lub réwnowazny dla oferowanej trawy , podktadu i wypetnienia

Autoryzacji producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to
zadanie.”.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien

publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) informuje, Zze dokonana zostata

zmiana tre$ci specyfikacji warunkéw zaméwienia réwniez w innym zakresie:

1.

w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu zwigzania oferta:

a)

byto: Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia
2 sierpnia 2023 roku. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert,
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b) jest: Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tji. do dnia
4 sierpnia 2023 roku. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz

z uptywem terminu sktadania ofert,

2. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu sktadania ofert:
a) byto: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyé za
posrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki do dnia 4 lipca 2023
roku do godziny 08:00,
b) jest: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za
posrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki do dnia 6 lipca 2023
roku do godziny 08:00.

3. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:

a) byto: Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert tj. w dniu 4 lipca 2023 roku o godzinie 08:15

b) jest: Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptyngt termin

sktadania ofert tj. w dniu 6 lipca 2023 roku o godzinie 08:15.

Zamawiajgcy informuje, ze dokonane zmiany tresci Specyfikacji warunkéw
zamoéwienia staje sie jej integralng czescia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Pozostate zapisy Specyfikacji warunkéw zamoéwienia pozostajg bez zmian.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku ze zmiang tre$ci Specyfikaciji
warunkéw zamowienia prowadzgcej do zmiany tresci Ogtoszenia o zaméwieniu,
w dniu 21.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00269872/01 opublikowane zostato
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia, ktére stanowi

zatgcznik do niniejszej Zmiany nr 1 do tresci Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
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Zatacznik: Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia Nr 2023/BZP 00269872/01 dnia
21.06.2023 r.







