Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do

granic miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr STWiORB|

Wyszczegodlnienie robot

jedn. miary

ilosé

koszty ogéine

ryczatt

1,00

Dodatkowe koszty zwigzane
z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej
zgodnie z p. 9 OPZ

ryczaft

Tablice inforacyjne zgodnie z
p. 12 OPZ

szt

tablice pamigtkowe zgodnie z
p. 12 OPZ

szt




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta

na prawach powiatu Dgbrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty drogowe - ETAP 1

Lp.

Nr STWIORB

Opis

Jedn,

flosé

i

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEI

1.4

ROBOTY POMIAROWEI]

7

D-01.01.01

Roboty pomiarowe

km

1,20

Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE

1.2

WYCINKA | ZABEZPIECZENIE ZIELENI]

2

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé $rednich
od 31% do 60% powierzchni

m2

5,00

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 10-15 cm z wywozem

szt.

1,00

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 16-25 cm z wywozem

szt

3,00

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
$rednicy 26-35 cm z wywozem

szt

2,00

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pnio
Srednicy 36-45 cm z wywozem

szt

9,00

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew 2z karczowaniem pni o
Srednicy 46-55 cm z wywozem

szt.

1,00

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
srednicy 56-65 cm z wywozem

szt.

1,00

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 66-75 cm z wywozem

szt

1,00

16

D-01.02.01

Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 em na ckres
wykonywania robdt ziemnych

szt

1,00

11

D-01.02.01

Zabezpieczenie drzew ¢ rednicy ponad 30 cm na okres
wykonywania robdt ziemnych

szt.

6,00

Razem dziat: WYCIN

KA | ZABEZPIECZENIE ZIELENI

1.3

ROBOTY ROZBIORKOWEI

1.3.1

USUNIECIE HUMUSUI

12

D-01.02.02

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem |
skladowaniem

m3

282,606

13

D-01.02.02

zdjecie warstwy ziemi urodzainej z transportemi
skigdowaniem {(grunt niezadarniony)

m3

461,004

Razem dzial: USUNIECIE HUMUSU

1.3.2

ROZEBIORKI NAWIERZCHNI, PODBUDOW | ELEMENTOW ULIC]

14

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych

m2

3 052,00

15

D-05.03.11

frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni z
transportem skiadowaniem i utylizacia.

m2

9 156,00

16

D-06.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
na odcinkach przejsciowych z z transportem,
skiadowaniem i utylizacja.

m2

33,00

17

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego na jezdni z transportem, skfadowaniem i
utylizacja.

ma

12 208,00

18

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 ¢m na
podsypce cementowo-piaskowe] z transportem,
skiadowaniem i utylizacjg.

210,00

19

D-01.02.04

Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu z transportem,
sktadowaniem i utylizacia.

m3

14,70




20| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 1 668,00
podsypce cementowo-piaskowej z transportem,
skiadowaniem i utylizacjg.
21| D-01.02.04 [Rozebranie faw pod krawezniki z betonu z transportem, m3 116,83
sidadowaniem i utylizacja.
22] D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x30 cm na m 65,00
podsypce cementowa-piaskowe]j z transportem,
skiadewaniem i utylizacja.
23| D-01.02.04 (Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 4,225
24| D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 3 000,00
nieregularnej z transportem, skiadowaniem i utylizacja,
25| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 ¢m na podsypce piaskowej z m 183,70
transportem, skladowaniem | utylizacja.
26 D-01.02.04 (Rozebranie faw pod obrzeza z betonu z transportem, m3 5,511
skiadowaniem i utylizacja.
27) D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] z m 284,50
transportemn, skiadowaniem i utylizacjg.
28] D-01.02.04 |Rozebranie law pod obrzeza z betonu z transportem, m3 8,535
sktadowaniem | utylizacia.
28] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 161208
mineralno-bitumicznych na chodnikach z transportem,
skiadowaniem [ utylizacis.
30| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejgr.8 cmz m2 1186,75
transportem, skiadowaniem i ulylizac]s.
31} D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 2798,83
kamiennego w obrebie chodnikéw wraz transportem,
skiadowaniem i utylizacja.
32; D-01.02.04 |{rozbidrka znakow drogowych, koszéw, stupkow, szt. 100,00
stojakéw, wpustdw, skrzynek, reklam, przystankdw wraz
z transportem | utylizacja lub zabezpieczeniem na czas
robot
33| D-01.02.04 (rozbidrka barier drogowych m 200,00
34| D-01.02.02 |usunigcie gruzu, elementdw betonowych znajdujacych m3 520,590
si¢ w korpusie drogi wraz ze skiadowaniem i utylizacjg
Razem dziat: ROZBIORK] NAWIERZCHNI, PODBUDOW | ELEMENTOW ULIC
Razem dziak: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZiEMNE(
35| D-02.01.01 |Wykopy w gruntach nieskalistych z zatadunkiem | m3 36581,25
transportem urobku na skladowisko
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWYI
36| D-04.01.01 {Profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy m2 17 055,86
konstrukeyjne nawierzchni
37| D-04.03.01 {Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m2 15 883,70
38| D-04.03.01 |Skropienie pedbudowy z kruszywa emulsjg asfaltows m2 15 883,70
39} D-04.63.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 24 522,02
ulepszonej (hiturm)
40| D-04.03.01 |[Skropienie warstw biturmicznych emulsjg asfaltowsg m2 24 522,02
41| D-04.05.01 |Warstwa gorna ulepszonego podioza z mieszanki m2 13 076,37

zwigzanej spolwem hydraulicznym C3/4 z dodatkiem
$rodka jonowymiennegoe - grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 em




42

brakujacej ilosci ziemi urodzajnej, rozscielenie humusu
gr.10 cm, obsianie mieszanka traw, pielegnacjaw
ckresie gwarancji

D-04.05.01 |Warstwa dolna ulepszonego podieza z mieszanki m2 13 076,37
zwigzanej spoiwem hydraulicznym 1,5/2 z dodatkiem
srodka jonowymiennego - grubosé warstwy po
zageszezeniu 20 em- jezdnia,zatoki,wyspy, m.postojowe
43| Db-04.05.01 [Warstwa gbrna ulepszonego podioza z mieszanki m2 3979,50
zwiazane] spoiwem hydraulicznym C3/4 z dodatkiem
§rodka jonowymiennego o Rm=2,5MPa - grubosé
warstwy po zageszcezeniu 25 cm
44] D-04.05.01 |Warstwa dolna ulepszonego podioza z mieszanki m2 300,00
zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z dodatkiem
Srodka jonowymiennego - grubosé warstwy po
zageszozeniu 15 cm-zjazdy
45 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego m2 13 686,02
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm
48 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego m2 2197,68
0/31,6mm stabifizowana mechanicznie - gr. 15 cm
47 WTW Podhudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P m2 12 261,01
PMB 45/80-80 , - grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm
Razem dzial: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE]
48| D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennegj nieregularnej o m2 43,18
wysokosci 10 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej
49 WTW warstwa wigzaca jezdni SMA 16W -PMB 45/80-80 - m2 12 261,01
grubo$é po zageszcz. 9 cm
50 WTW Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA 85 PMB 45/80-80 | m2 12 261,01
- grubo$€ po zageszcz. 3 cm
51 WTW warstwa wigzgca AC 16W 35-50 grubosé po zageszez.8, m2 142501
cm -ciagi pieszo rowerowe
52 WTW Nawierzchnia z AC 118 PMB 45/80-55 -ciggi pieszo m2 1425,01
rowerowe - grubosé po zageszez. 4 cm
53} D-05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2 219768
grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULICI
54 D-08.01.01 {Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgeych i m 223279
abnizonych 20x30 na tawie z betonu C12/15 z oporem
55] D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych m 96,80
20x22 na tawie z betonu C12/15 z oporem
56| D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie m 3 653,63
betonu C12/15 z oporem
57| D-08.05.01 |Scieki i-rzedowe z koostki kamienne] 18x20 nalawie z m 2 329,59
Razem dzial: ELEMENTY ULIC \
6 ROBOTY WYKONCZENIOWEID
58| D-09.01.01 |Zatozenie trawnikéw, w tym dowdz humusu i zakup m?2 6 345,54




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta

na prawach powiafu Dabrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty drogowe - ETAP 2

Lp. | Nr STWIORB Wyszczegéinienie robét I’:;rr’y ilosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZER
1.1 ROBOTY POMIAROWEI
1| D-01.01.01 |[Roboty pomiarowe | km 1,68
Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE
1.2 WYCINKA | ZABEZPIECZENIE ZIELENI]
2| D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres szt. 12,00
wykanywania robét ziemnych
3| D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres | szt 4,00
wykonywania robét ziemnych
Razem dzial: WYCINKA | ZABEZPIECZENIE ZIELENI
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWEI
1.3.1 USUNIECIE HUMUSLU
4] D-01.02.02 |zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportemn | m3 512,098
sktadowaniem
5] D-01.02.02 |zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportemi m3 835,528
skigdowaniem (grunt niezadarniony)
Razem dziat: USUNIECIE HUMUSU
1.3.3 ROZBIORKI JEZDNI, CHODNIKOW, ELEMENTOW ULICT
17] D-01.02.64 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 3170,975
mineralno-bitumicznych
18| D-05.03.11 | frezowanie nawierzchni bitumiczne] na jezdniz m2 9 512,925
transportem skfadowaniem i utylizacja.
19} D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 45,00
na odcinkach pizej$ciowych z z transportem,
sktadowaniem i utylizacja.
20| D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 12 683,90
kamiennego na jezdni z transportem, skladowaniem i
utylizacia.
21 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 431,60
podsypce cementowo-piaskowe] z transportem,
skladowaniem i utylizacja.
22| D-01.02.04 |Rozebranie law pod krawezniki z betonu z transportem, m3 30,212
skiadowaniem i utylizacja.
23] D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 196,80
24} D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy wraz ztawa z transporiem, m3 5,904
skladowaniem i utylizacjg.
25| D-01.02.04 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 904,25
mineralno-bitumicznych na chodnikach z transportemn,
sktadowaniem i utylizacja.
26| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej gr.8 cm m2 278,90
27] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1183,15
kamiennego w obrebie chodnikéw wraz transportem,
skiadowaniem i utylizacja.
28] D-01.02.04 |rozbibrka znakdw drogowych, koszdw, slupkdw, szt, 50,00
stojakéw, wpustow, skrzynek, reklam, przystankéw wraz
2 transportem i utylizacja lub zabezpieczeniem na czas
roboét




29] D-01.02.04 |[rozbidrka barier drogowych m 250,00
30; D-01.02.02 |usunigcie gruzu, elementow betorniowych znajdujacych m3 043,338
sig w korpusie drogi wraz ze skiadowaniem i utylizacjg
Razem dzial: ROZBIORKI JEZDNI, CHODRIKOW, ELEMENTOW ULIC
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNEI
31| D-02.01.01 |Wykopy w gruntach nieskalistych z zaladunkiem i m3 6 404,75
transportem urobku na sktadowisko
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUCOWYI
32 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 3 067,14
konstrukcyjne nawierzchni
33] D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m2 13 735,95
34; D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltows m2 13 735.95
356] D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenle nawierzehni drogows] m2 12 372,20
ulepszone;j (bitum)
36| D-04.03.01 {Skropienie warstw bitumicznych emulsja asfaltowa m2 12 372,20
37| D-04.05.01 |Warstwa gérna ulepszonego podtoza z mieszanki ma2 12 277,20
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego ~ grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm
38} D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzane] m2 1 695,95
spoiwemn hydraulicznym C1,5/2 z dodatkiem $rodka
jonowymiennego - grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 25
cm- chodniki i ciagi rowerowe
39} D-04.05.01 |Warstwa dolna ulepszonego podioZza z mieszanki m2 12 277,20
zwigzanej spoiwem hydraulicznym 1,5/2 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego - grubosé warstwy po
zageszezeniu 20 em- jezdnia,zatoki,wyspy, m.postojowe
40| D-04.04.02 [Wykonanie podbudowy z niesoriu z zageszczeniem w m3 17,70
torowiskach bez podkiaddw; grubosé warstwy 15 em
41} D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z tiucznia z zaggszczeniem w m3 24,20
torowiskach bez podkiadéw; grubosé warstwy 20,5 cm
42 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego m2 12 591,51
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm
43 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego m2 125304
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
46 WTW Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P m2 12 277,20
PMB 45/80-80 , - grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm
Razem dzial: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE]
47 WTW warstwa wigzaca jezdni SMA 16W -PMB 45/80-80 - m2 12 277,20
grubosé po zageszez. 9 cm
48 WTW Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA 85 PMB 45/80-80 | m2 12 277,20
- gruboié po zageszez. 3 cm
49 WTW warstwa wigzaca AC 16W 35-50 gruboéé po zageszez.8| m2 314,31
cm -ciggi pieszo rowerowe
50 WTW Nawierzchnia z AC 118 PMB 45/80-55 -ciggi pieszo m2 314,31

rowerowe - grubos$é po zageszez. 4 cm




51 WTW Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2 1253,04
grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
52 orPZ wykonanie poszerzenia przejazdu tramwajowego ryczait 1.00
zgodnie z pkt 6A poz. 12 QPZ
Razem dzial; NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULICI
52§ D-08.01.01 Ustawneme krawezmkow betonowych wystajgeyeh i m 2 815,10
53| D-08.01.01 Ustawneme krawezmkéw betonowych najazdowych m 28,51
20x22 na lawie z betonu C12/15 z oporem
541 D-08.03.01 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z m 1360,42
hetonu C12/15 z oporem
651 D-08.05.01 Scsekl 1-rzedowe z koostki kamuenne; 18x20 na fawie z m 2 843,61
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
6 ROBOTY WYKONCZENIOWEI
56| D-09.01.01 |[Zalozenie trawnikdw, w tym dowéz humusu i zakup m2 14 627,29

brakujacej iloci ziemi urodzajnej, rozécielenie humusu
gr.10 cm, ocbsianie mieszanks traw, pielegnacja w
okresie gwarancji




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta
na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza

PRZEDMIAR ROBOT
Roboty drogowe - ETAP 3
Lp. | Nr STWIORB Opis Jedn. Hosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZEI
1.1 ROBOTY POMIAROWEL
1] D-01.01.01 |Roboty pomiarowe [ km | 8,20
Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE
1.2 WYCINKA | ZABEZPIECZENIE ZIELENII
21 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé $rednich m2 2,00
od 31% do 60% powierzchni z wywozem | utylizacia
3] D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie dizew z karczowaniem pni o szt, 12,00
$rednicy do 10 cm z wywozem
4| D-01.02.01 Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o szt, 28,00
D-01.02.01 Mechanlczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 33,00
Srednicy 16-25 cm z wywozem
6] D-01.02.01 [Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 19,00
$radnicy 26-35 cm z wywozemn
7] D01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt 5,00
$rednicy 36-45 cm z wywozem
8| D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 6,00
$rednicy 46-55 cm z wywozem
9| D-01.02.01 jMechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni ¢ szt 4,00
Srednicy 56-65 cm z wywozem
10| D-01.02.01 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 2,00
Srednicy 66-75 em z wywozem
11} D-01.02,01 [Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt 15,00
Srednicy powyzej 75 om z wywozem
12| D-01.02.01 Zabezpleczente drzew 0 sredmcy do 30 ¢m na okres szt. 70,00
13| D-01.02.01 Zabezpleczeme drzew o éredmcy ponad 3¢ ¢m na okres szt, 74,00
wykonywania robét ziemnych

Razem dzial: WYCINKA 1 ZABEZPIECZENIE ZIELEN;

1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE]
1.3.14 USUNIECIE HUMUSUQ
14| D-01.02.02 |zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem i m3 273,60
skiadowaniem
15| D-01.02.02 {zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transpartemi m3 108440
skigdowaniem (grunt niezadarniony)

Razem dzial; USUNIECIE HUMUSU

1.3.2 ROZBIORKI NAWIERZCHNI, PODBUDOW t ELEMENTOW ULICT
16] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 13 792,00
mineralno-bitumicznych
17| D-05.03.11 | frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni z m2 41 376,00
transportern sktadowaniem i utylizacja.
18| D-05.03.11 {Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2 943,00

na odeinkach przejciowych z z transportem,
skiadowaniem i utylizacja.

19| D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 55 168,00
kamiennego na jezdni z transportem, skladowaniem i
utylizacja.

20| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 785,00

podsypce cementowo plaskowe] Z transportem,

2 homeanl

21} D-01.02.04 Rozebrame {aw pod krawegZniki z betonu z transpartern, m3 54,95
skladowaniem i utylizacia.




22| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na m 7 978,00
podsypce cementowo-piaskowej z transportem,
sktadowaniem i utylizacia.
231 D-01.02.04 |[Rozebranie faw pod krawezniki z betonu z transportem, m3 558,46
skladowaniem i utylizacja.
24| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x30 cm na m 75,00
podsypce cementowo-piaskowej z transportem,
skiadowaniem i utylizacia.
25| D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 8,00
26] D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw bitumicznych 20x30 z m 2 656,00
transportem, skiadowaniem i utylizacja.
271 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu z transportern, m3 185,92
skladowaniem i utylizacja.
28] D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 144,00
nieregularnej z transporter, skfadowaniem i utylizacja.
29| D-01.02.04 |Rozebranie opaski z plyt betonowych 35x35x5 cm na m2 394,00
podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacja
30| D-01.02.04 IRozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2 82,00
grubosci 12 cm z wypelinieniem spain zaprawa
cementows z adwozem i utylizacjg
31| D-01.02.04 jRozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] z m 1 885,00
odwozem i utylizacjg
32| D-01.02.04 [Rozebranie law pod obrzeza z hetonu z adwozem i m3 56,55
utylizacja
33| D-01.02.04 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 11 935,00
mineralno-bitumicznych na chodnikach z transportem,
skiadowaniem i utylizacjg.
34| D-01.02.04 {Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ar.8 cm z m2 8 200,00
transportem, sktadowaniem [ utylizacjg.
35| D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 19 192,00
kamiennego w obrebie chodnikéw wraz transportem,
skiadowaniem i utylizacja.
36| D-01.02.04 D- |Regulacia wysokoSciowa nawierzchni z kostki betonowej m2 229,00
05.03.23
37{ D-01.02.04 [rozbidrka znakow drogowych, koszéw, stupkéw, szt. 100,00
stojakow, wpustow, skrzynek, reklam, przystankéw wraz
2 transportem i utylizacjg lub zabezpieczeniem na czas
robét,
38| D-01.02.04 |rozbidrka barier drogowych m 200,00
39) D-01.02.02 |usunigcie gruzu, elementow betonowych znajdujacych m3 957,60
sig w korpusie drogi wraz ze skladowaniem i utylizacja
40 orPZ tymczasowe zabezpieczenie stupdéw latarni ulicznych szt 50,00
41 OoPZ tymaczosowy demontaz stupdw latarni ulicznych szt. 50,00
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
42 D-02.01.01 |Wykopy w gruntach nieskalistych z zatadunkiem i m3 19 683,13
43| D-02.03.01 {Wykonanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. [-Il m3 480,00
wraz z kosztem nabycia gruntu na nasypy
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWYI
44| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy me 7175206
konstrukcyjne nawierzchni
45| D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa m2 7340377




46 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg m2 73 403,77

471 D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 101 035,27
ulepszonej (hitum)

48| D-04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltows m2 101 035,27

49| D-04.05.01 (Warstwa gérna ulepszonego podfoza z mieszanki m2 64 240,70
zwiazane] spoiwem hydraulicznym C3/4 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego - grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm

50| D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej m2 17 611,36
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z dodatkiem $rodka
jonowymiennego - grubo$é warstwy po zageszczeniu 25
om- chodniki i ciggi rowerowe

51| D-04.05.01 |Warstwa dolna ulepszonego podioza z mieszanki m2 55 469,21
zZwigzane]j spoiwem hydraulicznym 1,5/2 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego - grubosé warstwy po
zangezpranil 20, iosrclmies pataled sanierir m o nootnimie

52| D-04.05.01 jWarstwa dolna ulepszonego podioza z mieszanki m2 671,49
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego - grubosé warstwy po

A8 e giazdir

53 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego m2 65 456,72
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm

54 WTW Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego m2 16 047,05
0/31,56mm stabilizowana mechanicznie - gr, 15 ¢m

55; D-04.06.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 - grubosé m2 1360,78
warstwy po zageszczeniu 30 cm

56 WTW Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P m2 54 761,32
PMB 45/80-80\ - grubosé warstwy po zageszezeniu 20
cm

Razem dzial: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE]

57) D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2 446,10
wysokosci 10 cm na pedsypce cementowo-piaskowej

58| D-05.03.01 {Nawierzchnia zatok autobusowych z betonu m2 464,23
cementowego gr. 20 cm

59| D-05.03.04 |Nawierzchnia miejsc kontroli pojazdow z betonu m2 896,55
cementowego C35/45, napowietrzonego, zbrojonego
widknem rozproszonym w iosci 0,6-0,8kg/m3 - warstwa
o grubasci 20 cm

60 WTwW warstwa wigzaca jezdni SMA 16W -PMB 45/80-80 - m2 45 504,00
grubos€ po zageszez. 9 cm

61 WTW Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA 85 PMB 45/80-80 m2 45 504,00
- grubo$é po zageszcz. 3 cm

62 WTW warstwa wigzaca AC 16W 35-50 gruboéé po zageszcez.8 m2 9 256,95
cm -ciggi pieszo rowerowe

63 WTW Nawierzchnia z AG 115 PMB 45/80-55 -ciggi pieszo m2 9 256,95
rowerowe - grubodé po zaggszoz. 4 cm

64| D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej bezfazowej m2 16 047,05

65] D-06.01.01 |Umocnienie skarp aZurowymi piytaki betonowymi m2 281,50

40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10

cm

Razem dzial: NAWIERZGHNIE

§

ELEMENTY ULICI




66

D-08.01.014

Ustawienie krawegznikdw betonowych wystajgcych i
obnizonych 20x30 na fawie z betonu C12/15 z oporem

10912,94

67

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betenowych najazdowych
20x22 na tawie z bhetonu C12/15 z oporem

1 254,56

68

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25
na fawie z betonu C12/15 z oporem

19,60

€9

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem

15 475,52

70

D-08.05.01

Scieki 1-rzedowe z koostki kamienne] 18x20 na tawie z
betonu C12/15 wraz z uszczelnieniem styku tasma
bitumiczng

12 187,10

Razem dzial: ELEMENTY ULIC

6

ROBOTY WYKONCZENIOWE]

71

D-09.01.01

Zalozenie trawnikéw, w tym dowbz humusu i zakup
brakujacej iloéci ziemi urodzajnej, rozécielenie humusu
gr.10 cm, obsianie mieszankg traw, pielegnacja w
ckresie gwarancii

m2

29 388,19

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

7

ROBOTY INNEI

72

D-M-00.00.00

Zakup, dostawa i montaz wiat przystankowych

kpl

4,00

Razem dzial; ROBOTY INNE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu Dgbrowa

Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

oswietlenie - ETAP 1
Lp.| Podstawa Qpis Jedn. przedm, llosé
Oswietlenie drogowe ETAP |
Wykonanie linii kablowej
1IKNNR 5 0701- Kopanie rowow dia kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1| m 800
02
2|KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do  {m 800
01 0.4m
3{KNR 5-08 0608- Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x30mm  |m 800
07
4{KNR 5-10 0303 Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w wykopie - |m 128
02 rura SRS 110/6,3
3{KNR 5-10 0103- Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kgfm w m 800
6IKNNR 5 0702- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il [m 800
7IKNNR & 1302- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy ode. 4
03
Montaz slupdw odwietleniowych
9]KNNR 5 1007- Montaz latar oSwietleniowych z ustawieniem funda- meniu kpl. 10
02 prefabrykowanego 8m
10{KNNR 5 1007~ Montaz latarn odwietfeniowych - dodwietlenie przejsé z ustawieniemn  [kpl, 9
02 fundamentu prefabrykowanego 6m
11IKNNR 5 1004- Montaz opraw owietlenia zewngtrznego na wisiegniku - oprawa LED-szt. 10
01 owa ze Zrédlem Swiatia 107W
12{KNNR 5 1004- Montaz opraw o$wietlenia zewnefrznego na wisiegniku - oprawa LED{szt. 9
01 owa ze Zrodlem Swiatla 71
13]KNNR 5 1002- Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na siu- pie WPS szt 10
01 11,5
14 [KNNR 5 1002- Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na siu- pie WPS 1/1 [szt. 9
o
15|KNNR § 1003- Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weigga- nie w slupy, [kpl.przew. 19
03 rury oslonowe i wysiggniki przy wysokosci latar’ do 10 m-przewdd
16|KNNR 5 1006- Tablica bezpiecznikowa wnekowa zigcze IZK kpt 18
01
17|KNNR 5 0807 Montaz uzioméw [ub przewoddw uziemiajacych w grun- cie kat.il| kp! 8
01
18|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej pom 8
10|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pe- miarow kpl.pam. 19
20 {kalkulacja wlasna Ustuga geodezyjna kpl 1
Demontaze
21 KNR 2-33 0704 Demontaz slupdw odwietleniowych z wysiggnikiem o maste do 50 kg |stup. ]
04
22 KNR 13-25 Dementaz kabla YAKY i bednarki - ANALOGIA Krotnosé = 2 m 320

0609-02




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.j Podstawa Opis Jedn. llosé
przedm.
1 OPZ demontaz istniejacej sygnalziacji Swietlnej przej$cia dla pieszych kpl 1
wraz z kosztem skladowania | odwozu
Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz-
2 E-07.03.01 dzielczych SK-1 gruncie kategorii IV. szt. 9
Budewa studni kablowych prefabrykowanych roz-
2 E-07.03.01 dzielczych SKR-1 gruncle kategoril IV, szt &
3 E-07.03.01 Budowa kanafizacji kablowej - kanalizacja 110 m 328
Montaz masztéw sygnalizacji uliczne] wrz z wysiegnikiem i fundame
4 E-07.03.01 szt 8
Montaz masztow wysokich sygnalizacji ulicznej wraz z wysiegnikien
5 E-07.03.01 szt. 3
Konsole wraz sygnalizatorem ulicznym sygnalizator pojazdowy strzd
6 E-07.03.01 kpl. 2
Konsale wraz sygnalizatorem ulicznym przejscie dia pieszych
7 E-07.03.01 kpl. &
Konsole wraz sygnalizatorem uliczrym latamnia tezykomorowa
8 E-07.03.01 kpl. 9
9 E-07.03.01 Konsole wraz sygnalizatorem ulicznym- osirzegawcza jednokomorg kpl. 2
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk dla pieszych
10 E-07.03.01 szt. 5
11}E-07.03.01 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg sygnalizator akustyczny szt 6
12)E-07.03.01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach jub kanaljm 590
13]E-07.03.01 Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanat{m 285
14]|E-07.03.01 Ukiadanie kabli o0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalim 203
15]|E-07.03.01 Ukiadanie kabli ¢ masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanal{m 271
16|E-07.03.01 Montaz skizynek szafka sterownicza sygnalizacji szt, 15
17{E-07.03.01 Usluga geodezyjna kpl 1




Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 910 w m,Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu

Dabrowa Gérnicza

PRZEDMIAR ROBOT

kolizje elektroenergetyczne- ETAP 1

Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. llosé
PRZEB
Upow
1 Wykonanie linil kablowa]
1 D-01.03.01, Kopanie rowdw dla rur oslonowych w sposob reczny w m 220
62 gruncie kat. I
2 Ukladanie rur ochronnych z PCW ¢ $rednicy do 160 mm w wykopie - [m 100
rura SRS 160
3 Ukiadanie rur ochronnych z PCW ¢ $rednicy do 160 mm m 120
4 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill  |m 220
5 Usiuga gecdezyjna

kpl




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach

Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia - ETAP 1

powiatu Dgbrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

STWIORB

Opis

Jedn.

llosé

KANALY | STUDNIE

[y

D-03.02.01

Kanaly z rur PVC 250 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i
instalacyjnymi

68,40

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC 300 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i
instalacyjnymi

178,60

D-03.02.01

Kanafy z rur PVC 400 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi |
instalacyjnymi

609,00

i-N

D-03.02.01

Przewierty sterowane z zerdzig pilotows i rurg stalows oslonowa dla rur
kamionkowych glazurowanych DN 300 mm o wytrzymaloéci 110 KN/m wraz z
montazem kréécow dostudziennych kamienkowych DN 300 i wykonaniem
potgczen za pomocg manszet naprawczych oraz 2 zaladunkiem, wywozem |
kosztem zagospodarowania urobku z mikrotunelingue

163,00

[4;]

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregow betonowych o $r.1000 mm wraz z rebotami
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z elementéw
prefabrykowanych zwieticzone zwigzkg betonowa DN 1000/625 z wiazem kiL.D400
Z wypefnieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kinets; wysokosci studni wg.projektu

szt

3,00

(=]

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregéw betonowych o §r.1200 mm wraz z robotami
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z betonowych elementéw
prefabrykowabych zwiericzone zwezka betonows DN 1200/625 z wtazem k1.D400
Z wypetnieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowana fabrycznie kineta; wysokosci studni wg.projekiu

szt

29,00

~I

D-03.02.01

Studnie z kregdw betonowych DN 2500 wykonywane metodg studniarskg wraz z
zaladunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania urobku

szt

500

oo

D-03.02.01

Studnie z kregow betonowych DN 3200 wykonywane metody studniarskg wraz z
zaladunkiem, wywozem i kosziem zagospodarowania urobku

szf

1,00

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregdw betonowych o $r.1200 mm montowane w
studniach zapuszczanych DN 2500 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i
instalacyjnymi, w fym demontaz gérnej czesci studni DN 2500 i wypelnienie
przestrzeni migdzy studniami; studnie z betonowych elementéw prefabrykowabych
zwieniczone zwezka betonowg DN 1200/625 z wiazem kI.D400 z wypeinieniem
betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi, dennica z
wyprofilowang fabrycznie kineta; wysokos$ci studni wg.projektu

szt

5,00

10

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregow betonowych o $r.1200 mm montowane w
studniach zapuszszanych DN 3200 wraz z robotami przygotowawezymi, ziemnymi i
instalacyjnymi, w tym demontaz gornej czedci studni DN 3200 i wypelnienie
przestrzeni migdzy studniami; studnie z betonowych elementéw prefabrykowabych
zwienczone zwezka betonowg DN 1200/625 z wiazem k1.D400 z wypeinieniem
betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi, dennica z
wyprofilowang fabrycznie kinets; wysokosci studni wg.projekiu

szt

1,00

i

D-03.02.01

Whykonanie kompletnej kaskady z ksztalek PVC 250 i PCV 200 wraz z wykonaniem
wigczenia do studni, ebetonowaniem

szt

1,00

Razem dzial: KANALY [ STUDNIE

2

WPUSTY [ PRZYKANALIKI

12

D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm wraz z robotami
pomocniczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studzienki z osadnikiem bez syfonu z
odejsciem DN 200; wpusty kl.D400 tradycyjne przykraweznikowe z rusztem

szt

74,00

13

D-03.02.01

Przykanaliki z rur PVC 200 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i
instalacyjnymi

463,70

Razem dzial: WPUSTY | PRZYKANALIKI

3

ROBOTY DEMONTAZOWE




14| D-03.02.01 |Demontaz gérnej czesci studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 szt 17.00
mm wraz z wywozem skizynek zeliwnych na sidadowisko uzytkownika, wywozem
odpadw na skiadowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania oraz
zasypaniern likwidowanych wpustéw

Razem dzial: ROBOTY DEMONTAZOWE
4 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO

15] D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanalowych wraz z wymiang wlazéw na | szt 3,00

nowe k1.D400 z wypeinieniem betonowym




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu Dabrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

branza teletechniczna - ETAP 1

Lp. | Nr STWIORB Wyszezegdinienie robét jedn. miary ilogé

iady pozostate (na 1

nakiady pozostate (na i -
...




Dgbrowsa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

Urzadzenia BRD - ETAP 1

12b

Lp. Nr STWIORB Wyszezegdinienie robot jedn. miary ilos¢
Wykonanie oznalkkowania pionowego

1. znaki pionowe typu A érednie szt. 3

2. znaki pionowe typu B srednie szt. 8

3. znaki picnowe typu C srednie szt. 6

4, znaki pionowe typu C male szt. 16

5. WTW znaki pionowe typu D $rednie Szt. 31

6. znaki pionowe typu E érednie szt. 5

7. Tarcze znakéw pionowych typu F srednie szt. 9

8. Stupek przeszkodowy U-3a szt. 2

9. Shupek przeszkodowy U-5¢ szt. 4
2Wykonanie oznakowania poziomego

10. WTW oznakowanie poziome - grubowarstwowe m? 792,83
4. Wykonanie urzadzen bezpieczeiistwa ruchu drogowego

1. WTW Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego U- m 111,61




Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 810 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu Dabrowa

Gdrnicza
PRZEDMIAR ROBOT
oswietlenie - ETAP 2
Lp. Nr STWIORB Wyszczegbinienie robot jedn. miary ilosé
Wykonanie linii kablowej
11D.07.07. 01 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Hl m 557
21D.07.07. 01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do  m 557
G4m
310.07.07. 0% Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x30mm  tm 557
4{D.07.07. 01 Uktadanie rur cchronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m 20
rura SRS 110/6,3
510.07.07. 1 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0. 5 kgim w m 557
rawach kablowych
6|D.07.07. 1 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m 557
71D.07.07. 1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 4
Razem dzial: Wykonanie linii kablowej
Moniaz sfupdw oswietieniowych
8|D.07.07. 01 Montaz latarr oswietleniowych z ustawieniem funda- mentu kpt. 14
prefabrykowanego 8m
oiD.07.67. 1 Mantaz [atard odwietleniowych - doswietlenie przejsé z ustawieniem  [kp!. 6
fundamentu prefabrykowane- go 8m
10 D.07.07. 01 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wisieg- niku -oprawa szt. 14
LED-owa ze Zrodlem Swiatla 107W
11 D.07.07. 01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wisieg- niku -oprawa szt. 6
LED-owa ze Zrodlem $wiatta 71
12 D.G7.07. 1 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie WPS 1/1,5 |szt. 14
13 D.07.07. 01 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie WPS 1/1  |szt. +]
14|D.07.07. 01 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy,  fkpl.przew. 20
rury oslonowe i wysiegniki przy wysokosci latarm do 10 m-przewdd
15 D.07.07. 0% Tablica bezpiecznikowa wnekowa ziacze IZK kpl 20
18 D0.07.07. 01 Montaz uziomdw [ub przewoddw uziemiajgeych w gruncie kat. kil kpl 9
17 0.07.07. 01 Badania i pomiary instalacji uziemiaiacej pom 9
18 D.07.07. 01 Porniary natezenia oéwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiardow kpl.pom. 20
19(D.07.07. 1 Ustuga geodezyjna kpl 1
Razem dzial: Montai stupdw odwietleniowych
Demontaze
20 D.07.07. 01 Demontaz stupaw o$wietleniowych z wysiegnikiem o masie do 50 kg [siup. 13
21 D.07.07. M DemontaZ kabia YAKY i bednarki - ANALOGIA Krotnosc = 2 m 380




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu

Dabrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

kolizje elekfroenergetyczne- ETAP 2

Lp. Nr spec. techn.

Opls

Jedn, przedm. lHosé
Wykonanie linii kablowe]
1 D-01.03.01 Kopanie rowdw dla rur ostenowych w sposéb reczny w gruncie kat, m 110
11
2 Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - m 30
rura SRS 160
3 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 160 mm w wykopie - m 80
rura SRS 160
Zasypywanie rowow dla kabli m 110

Obsiuga geodezyina

kpl




Przebudowa drogi wojewddzkisj nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt M1

Nr STWIORB

Wyszczegélnienie robét

FEaTT,

ilogé

OBSLUGA GEODEZYJNA

-

D-01.01.01

Wytyezenie obiektu oraz cdtworzenie tragy i
punktdw wysoko&ciowych wraz z,
sporzgdzeniem inwentaryzacji
powykonawczej drogi

ryczatt

1

FREZOWANIE NAWIERZCHNI

[

0.01.02.04

Frezowanie nawierzchnia jezdni z SMA -
warstwa $cieralna o gruboéci 4cm

m2

300

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKS

OWO-GRYSOWE.J {SMA)

(&)

M.15.03.05

Nawierzchnia jezdnt z SMA - warstwa
Scieralna o grubosci 4cm

m2

300

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

-

M.15.03.11

Mechaniczne czyszczenie | skropienie
nawierzchni drogowej ulepszanej emulsjg

m2

300

DYLATACJE BITUMICZNE

M.18.01.01

Wykonanie dylataciji bitumicznej
wraz z projektem roboczym

mb

46,8

M.18.01.01

Zakup i montaz zabezpieczeniea
dylatacji z blachy ocynkowanej
szer.(,5m w chrebie chodnikow i
gzymsow

mb

18,4




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bgdzin od DK 86 do granic miasta na prawach powiatu Dagbrowa Gdrnicza

PRZEDMIAR ROBOT
QOblekt M2
Lp. Nr STWIORB Wyszczegdinlenie robot Jadn. miary ilog¢
T|CZESC MOSTOWA - DWS10 przejsci w km 1+489
OBSLUGA GEODEZY.JNA
1(0-01.01.01 Wytyczenie obiektu oraz odiwarzenie trasy i punkiéw wysokoSciowych wraz z ryczatt 1,00
sporzgdzeniem inwentaryzacji powykonawcze] drogi
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2iM.23.01.01 Rozbidrka betonu cchronnego wraz ze skorodowang warstwa betonu w sumle gr.  [m2 33
15 cm, dotyczy schodow
3{M.23.01.04 Skucie skorodowanego betonu do 2cm, dotyczy odziemnej czescl przejécia m2 26
4{M.23.01.01 Rozbidrka izolacji z papy termozgrzewalnef ped nawierzchnig drogowa - gr. 1em m2 130
5|M.23.01.01 rozbidka nawierzchni pochylni m2 600
5|M.23.02.02 Rozebranie balustrad | porgczy rurowych ochrennych t 0,19
BETON NIEKONSTRUKCYJNY
7iM.13.02.01 Warstwa ochronna izolacjl z betenu klasy C8/10 m3 8
1.7[IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ
§|M.15.02.01 Przygotowanie powierzchni betonu | stall z edkuciem skorodowanej otuliny i m2 130
wykonaniem w-wy sczepne]
8{M.15.02.01 Lekalna naprawa ubytkdw w konstrukejach Zelbetowych - masa PCC na pow. m2 650
pionowych i poziomych
10iM.15.02.01 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr.1,0cm na powierzchni plyty gérnej  {m2 130
przejécia
NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ | POLIURETANU - TYP PODATNY
11|M,15.03.13 Nawlerzchnia schoddw epoksydowo-potitretanowa {zywica} gr.min.6mm z m2 825
M21.01.01 czyszezenlem powlerzchnl i przygolowaniem podioza i wypetnieniem ubytkow z
zapraw PCC
12]M.15.03.01 Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego - warstwa wigzaca o grubosci 4 cm m2
600
BALUSTRADY | POCHWYTY STALOWE $r. 82.5mm, NA OBIEKCIE
13|WTW Montaz nowych ocynkowanych | pomalowanych balustrad U-12 wraz kosztem m 200
podlewki montazowe|
14IM.19.01.07 Montaz nowych ccynkowanych | pomalowanych pochwytdw rurowych wraz z t 0,19
kosztem blach i kotew do mocowania oraz kasztem podlewki z zaprawy
niskoskuezowe|
ZABEZP|ECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH
15|M.21.01.03 Uszczelnienie stykéw elementdw $cian tunefu metoda inlekeji od 5do 10MPa mb 427




Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na prawach

Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia - ETAP 2

powiatu Pabrowa Gérnicza

PRZEDMIAR ROBOT

Jedn,

Lp. Nr STWIORH Wyszczegolnienie robdt miary ilogé
1 KANALY | STUDNIE
1 | D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC 250 wraz z robotami przygotowawezymi, ziemnymi i m 4,00
instalacynymi
2 | D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC 300 wraz z rebotami przygotowawczymi, ziemnymi i m 688,20
instalacyjnymi
3 | B-03.02.01 iKanaly z rur PVC 400 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi § m 62,40
instalacyjnymi
4 | D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC 600 wraz z robotami przygotowawezymi, Ziemnymi i m 83,80
instalacyjnymi
5 | D-03.02.01 |Studnie prefabrykowane z kregow betonowych o $r.1000 mm wraz z robotami szt 28,00
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z elementow
prefabrykowanych zwiericzone zwieika betonowg DN 1000/625 z wiazem ki.D400
z wypelnieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kineta; wysokoéci studni wg.projektu
6 | D-03.02.01 |Studnie prefabrykowane z kregéw betonowych o $r.1200 mm wraz z robotami szt 11,00
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z betonowych elementow
prefabrykowabych zwienczone zwezka betonowsa DN 1200/625 z wiazem kiLD400
Z wypelnieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wlazawymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kineta; wysokosci studni wg.projektu
7 | D-03.02.01 |Separator lamelowy 10/100 w studni betonowej DN 1200 wraz z robotami szt 2,00
przygotowawczymi, ziemnymi | instalacyjnymi
8 | D-03.02.01 {Studnie osadnikowe prefabrykowane z kregow betonowych o §r.1500 mm wraz z szt 2,00
robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi
Razem dzial: KANALY | STUDNIE
2 WPUSTY | PRZYKANALIKE
9 | D-03.02.01 |Wymiana studzienki Sciekowej WP84 - studzienka $ciekowa uliczna betonowa o szt 1,00
$r.500 mm wraz z robotami pomocniczymi, ziemnymi, demontazem istniejgcego
wpustu, w wywozem odpaddw i robotami instalacyjnymi; studzienka z osadnikiem
bez syfonu z odej$ciem DN 200; wpust kl.D400 tradycyiny przykraweznikowy z
rusztem uchylnym na zawiasie
10 | D-03.02.01 |Studzienki éciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm wraz z robotami szt 63,00
pomacniczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studzienki z osadnikiem bez syfonu z
odejsciem DN 200; wpusty kl.D400 tradycyjne przykraweznikowe z rusztem
uchylnym na zawiasie
11| D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC 200 wraz z robotami przygotowawczymi, Ziemnymi i m 622,90
instalacyjnymi
Razem dzial: WPUSTY | PRZYKANALIKI
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
12 | D-03.02.01 {Demontaz gornej czesci siudzienek Sciekowych ulicznych betonowych o &r. 500 szt 22,00
mm wraz z wywozem skrzynek zeliwnych na skiadowisko uzytkownika, wywozem
odpadédw na sktadowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania oraz
zasypaniem likwidowanych wpustow
13 | D-03.02.01 |Demontaz gbrnej czesci studni betonowych kanalizacyjnych wraz z wywozem szt 9,00
wlazow zeliwnych na skladowisko uzytkownika, wywozem odpadw na sktadowisko
wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania oraz zasypaniem likwidowanych
studni
14 | D-03.02.01 |Zamulenie unieczynnianych kanatow DN 300 m 140,00
i5 | D-03.02.01 |Zamulenie unieczynnianych kanalow DN 400 m 20,00
16 { D-03.02.01 |Zamulenie unieczynnianych kanalow DN 600 m 120,00
Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE
4 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
17| D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych wraz z wymiang wlazdw na | szt, 11,00
nowe ki.0400 z wypetnieniem betonowym
18] D-03.02.01 |Regulacja picnowa skrzynek ulicznych zaworéw wodociggowych | gazowych szt 4,00




Przehudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic miasta na
prawach powiatu Dabrowa Gérnicza

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa oraz przebudowa kanalizacji teletechnicznej ETAP 2

Lp. Nr STWIORB Wyszczegdinlenie robst jedn. miary ilos¢




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 w m.Bedzin od DK 86 do granic
miasta na prawach powiatu Dagbrowa Gornicza

PRZEDMIAR ROBOT

Urzgdzenia BRD - ETAP 2

Lp. Nr STWIORBI Wyszczegdlnienie robét jedn. miary ilogé
Wykonanie oznakowania pionowego

1. znaki pionowe typu A érednie szt. 27
2. znaki pionowe typu B srednie szt. 18
3. znaki pionowe typu C érednie szt 3
4, znaki pionowe typu C male szt, 6
5. WTW znaki pionowe typu DD érednie szt. 27
6. znaki plonowe typu E srednie szt. 15
7. znaki pionowe typu F érednie szt. 10
8. znaki pionowe typu T $rednie szt, 10
9. Stupek przeszkodowy U-5a szt. 1

2Wykananie oznakowania poziomego

oznakowanie poziome -

t0. wTw grubowarstwowe m* 980
4. Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Ustawienie urzadzen
11. bezpieczenstwa ruchu drogowego U m 450

12b

WTW

Ustawienie urzadzen
12. bezpieczenstwa ruchu drogowego U m 290
14b




»Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT
Trakcja Tramwajowa - ETAP 2

Numer Nr spee., Opis Jednostka llogé
PRZEBUDOWA DROGI WQJEWODZKIEJ NR 910 OD KM 0+058 DO KM 44112 W M.BEDZIN CD
DK86 DO GR. MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA WRAZ Z PELNIENIEM
NADZORU AUTORSKIEGO
ETAP I
Demontaze
Demontazo
1 TR - 00.00.00 demontaZ izolatoréw sekcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, izolatory sekcyjne tramwajowe szt 2
2 TR - 00.00.00 [demontaz wieszakdw izolowanych sztywnych, wieszaki grzybkowe, ramiona odciggowe szt 14
3 TR - 00.00.00 [demontat lin poprzecznych stafowych Fi 10'mm zawleszonych pomiedzy hakami | stupami, liny
zawieszone migdzy slupami stalowymi, dtugosé odcinkéw lin do 30-m - analogia - demontaz szt 2
4 TR - 00.00.00 idemontaz lin poprzecznych stalowych Fl 10°mm zawleszonych pemiedzy hakaml | stupami, liny szt 6
zawieszong migdzy slunami stafowvmi, diugosé odcinkdw fin do 45:m
5 TR - 00.00.00 |demontaz drutéw 1 lin konstrukeyjnych do plytek rozgatginych, finy stalowe, dhugot adcinka do 20'm szt 3
& TR - 00.00.00 |demontaZ obchwytdw slupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5t szt 16
7 TR - 00.00.00 |demontaZ stupdw rurowych dla sieci trakeji elektrycznef z ksztattownikdw walcowych, stupy rurowe, shup 4
masa 1.nt- - 7
8 TR - 00.00.00 |Rozebranie betonowych i Zelbetowych taw, stop i fundamentdw pod maszyny, Zelbetowych, grubosci m3 10
ponad 100 em (4szt%2.5m3Y
Montai stupéw
Montaz stupow
S TR - 00.00.00 |Roboty ziemne m3 15
10 TR - 00.00.00 |Betonowanie bez deskowania fundamentow stupdw dla sieci elektrycznej w gruncie kategorii 111, masa
stupGw z ksztattownikdw walcowanych do 1,5t - analogla - fundament pod siup typu HEB 3m slup 3
11 TR -00.00.00 {Betonowanie bez deskowania fundamentdw stupdw dla sleci elektryeznej w gruncie kategorit 111, masa
stupdw z ksztaltownikdw walcowanych do 1,5t - analogia - fundament pod stup typu HEB 4,5m stup %
12 TR - 00.00.00 |Montaz stupéw rurowych dla siecl trakc]l elektrycznej z ksztattownikdw walcowych, stupy rurowe, slup 3
masa.La-t - stup trakaoving-odwistleniowy, 9m/15kN
13 TR - 00.00.00 |Montaz stupbw rurowych dia slecl trakgjl elektrycznej z ksztattownikdw walcowych, stupy rurowe, skip 1
masa 1.5°¢ - stup trakeving-odwisteniowy 9m/25kN
Montaz ospretu frakeyinego sleci gdrnej
Montaz osprzetu trakcyjnego sieci gérnaj
14 TR - 00.00.00 |Montaz obchwytdw shipowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5t - przewieszki szt 16
15 TR - 00.00.00 [Montaz lin poprzecznych stalowych Fi £0'mm zawieszonych pomiedzy hakami j stupami, liny st 4
zawieszone miedzy, stunaml stalowvmt, diunose edeinkéw lin do 30-m - analeols
16 TR - 00.00.00 {Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10:mm zawieszonych pomigdzy hakami i shapami, liny
. X " ) szt 4
zawieszone miedzy shuioami stalowymi, diuonsé edcinkéw lin do 45-m - apalogia
17 TR - 00.00.00 |Mentaz drutdw i lin konstrukcyinych do plytek rozgateznych, liny stalowe, dhugoéé odcinka do 20 m at 3
i8 TR - 00.00.00 [Montaz wieszakdw izolowanych sziywnych, wieszaki szablowe, pojedyncze 5% 12
19 TR - 00.00.00 [Montaz izolatordw sekcyjnych tramwajowych | trolejbusowych, izolatory sekcyine tramwajowe kpl
20 IR-00.00.00 |Pomontazowa regulacia siecl, sie¢ jednodrutowa, odcinek naprezenia dhugosci 400 m odcinek 6
Pomiary sieci trakeyine]
Pomiary sieci trakcyjne]
21 TR - 00.00.00 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy analogia - sie¢ .
. pomiar 4
trakeving
22 Obstuga geodezyina ryczatt 1
23 Whytaczenla | dopuszezenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych ryezatt 1




«Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gdrnicza,”

PRZEDMIAR ROBOT
oswietlenie - ETAP3
Lp. Nr STWiCRE Wyszczegdlnienie robot jedn. miary ilosé
Oéwietlenie drogowe ETAP Il
Wykonanie linii kablowej
1|KNNR 5 0701- Kopanie rowdw dla kabli w sposcb reczny w gruncie kat. m 1142
02 1l
2|KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m 1142
01 G4m
3|KNR 5-08 0608- |Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x30mm im 1142
07
4[{KNR 5-10 0303- |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 110 mm w wykopie 4m 758
02 rura SRS 110/6,3
5IKNR 510 0303- |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 410 mm m 88
02 w wykopie - rura A110PS
6| KNR 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 110 mm w wykopie {m i6
02 rura DVR110
7IKNR §-10 0103- |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych 0 masie do 0.5 kg/m w m 1142
01 rowach kablowych
8|KNNR 5 0702- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il im 1142
02
Q|KNNR 5 1302- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 8
03
Montaz slupdw oswietleniowych
10 |KNNR & 1007- Montaz latar o$wietleniowych z ustawieniem funda- mentu kpl. 12
02 prefabrykowanego 8m
11 [|KNNR 51007- Montaz latar) oSwietleniowych - doSwietlenie przejs¢ z ustawieniem lkpl. 34
02 fundamentu prefabrykowanego 6m
12 |KNNR 5 1004- Moentaz opraw odwietlenia zewnetrznegoe na wisiegniku - szf. 12
01 oprawa LED-owa ze Zrédiem Swiatla 107W
13 |KNNR 51004~ Mantaz opraw oswietlenia zewnetrznego na witsiegniku - oprawa szf. 34
01 LED-owa ze Zrddlem swiatta 71
14 |KNNR 5 1{002- Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na siu- pie WPS  |szt, 12
o 11,5
15 |KNNR 5 1002- Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na slu- pie WPS  [szt. 34
o1 171
16 |KNNR §1003. Montaz przewoddw do opraw oSwietleniowych - weigga- nle w siupy, [kpl.przew. 48
03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokos$ci latarri do 10 m-przewéd
MO 2N B onarnan)
17 [KNNR 5 1006- Tablica bezpiecznikowa wnekowa zigcze IZK kpl 46
01
18 (KNNR 5 0907- Montaz uziomdw lub przewoddéw uziemiaigcych w grun- cie kat.lll  {kpl 23
01
19 |KNNR 51304- Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej pom 23
01
20 |KNR 13-21 Pomiary nateZzenia o$wietlenia - pierwszy komiplet 5 po- miaréw kpl.pom. 46
0301-03 dokonywanych na stanowisku
21 |kalkulacja wtasna |Ustuga geodezyjna kpl 1
Demontaze
22 KNR 2-33 0704- |Demontaz stupdw odwietleniowych z wysiegnikiem o siup. 17
04 masie do 50 kg
23 [KNR 13-25 Demontaz kabla YAKY i bednarki - ANALOGIA Krotnoé = 2 m 510
0609-02




»Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa
Gornicza.”

PRZEDMIAR ROBOT

sygnalizacja $wietina- ETAP 3

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé
przedm.
Sygnalizacia swietina
1 Czasowy demontaz elemntéw sygnalizacji Swietingj kpl 1
przejscia dla pieszych przy ul. Modrzewiowej
kolidujacych z robotami wraz z jej odtworzeniem wraz
z petlami indukeyjnymi przed zakoriczeniem robét z
uwzglednieniem sygnalizacji w Docelowe]j Organizacj
iRuchu
2 Czasowy demontaz sygnalizacji Swietinej przejsciadla| kpi 1
pleszych przz ul. Staszica kolidujacych z robotami
wraz z Jej odtworzeniem wraz z pgtlami indukcyjnymi
przed zakoriczeniem robdt z uwzglednieniem
op7 syanalizacji w Docelowej Organizacj iRuchu
3 demontaz sygnalizacji Swietlnej przy ul. Koszelew kpl 1
4 demontaz sygnalizacji $wietinej przy uf. kpl 1
Sienkiewicza/Paryska
5 Czasowy demontaz elemntéw sygnalizacji $wietingj kpt 1
przejscia dla pieszych przy ul. Matachowskiego
kolidujacych z robotami wraz 2 jej odtworzeniem wraz
z petlami indukeyinymi przed zakoriczeniem robét z
uwzglednieniem sygnalizacji w Docelowe]j Organizacj
iRuchu
6|E-07.03. Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- szt. 26
01 dzielezych SK-1 gruncie kategorii IV.
7|E-07.03. 01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- szt 30
dzielczych SKR-1 gruncie kategorii IV.
8{E-07.03. Budowa kanalizacji kablowe] - kanalizacja 110 m 1113
01
g|E-07.03. 01 Zabudowa | montaz masztéw sygnalizacji ulicznej wrz z szt 38
wysiegnikiem i fundamenterm i robotami ziern- nymi maszt
MSs-2
10|E-07.03. M1 Zabudowa i montaZz masztdw wysokich sygnalizacii szt 10
ulicznej wrz z wysiegnikiem i fundamentern wraz 2
robotami ziemnyrmi h=5,5
11{E-07.03. Konsole wraz sygnalizatorem ulicznym sygnalizator kpl. 2
01 pojazdowy strzalka skret w prawo
12{E-07.03. 01 Kansole wraz sygnalizatorem ulicznym przejscie dla kpl. 2
pieszych
13|E-07.03. 01 Konsole wraz sygnallzatorem ulicznym latarnia trzy- kpl. 34
komorowa
14iE-07.03. 01 Konsole sygnalizatordw ulicznych- przejazd dia ro- weréw - |kpl. 12
dwukomorowa fi 200
15|E-07.03. 01 Konsole wraz sygnalizatorem ulicznym- przejazd dla kpl. 8
tramwajoéw - dwukomorowa fi 200
16]E-07.03. Aparaty elekfryczne o masie do 2.5 kg przycisk dia szt 28
01 pieszych
171E-07.03. Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg sygnalizator szt. 28
01 akustyczny
18|E-07.03, 01 Uktadanie kabli ¢ masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- takach |m 1703
lub kanalach zamknigtych XzTKMXpw 5x4x0.8
19|E-07.03. 01 Uktadanie kabli ¢ masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- takach [m 1151
lub kanatach zamknietych XaTKMXpw
3x2x0.8




20{E-07.03. 01 Ukladanie kabli o masle do 0.5 kg/m w rurach, pus- takach |m 1979
lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
2x2x0.8
21{E-07.03. 01 Ukiadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- takach [m 740
lub kanatach zamknietych YKSY 37x1,5mm2
Krotnosé =4
22|E-07.03. 01 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- takach {m 271
lub kanalach zamknigtych YKSY 14x1,5mm2
Krotnos&é =4
23|E-07.03. 01 Montaz skrzynek szafka sterownicza sygnalizacji szt. 38
241E-07.03. 01 Ustuga geodezyijna kpl 1




»Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dgbrowa Gérnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT

kolizje elektroenergetyczne- ETAP 3

Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. flogé
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ETAP | 11
Wykonanie linit kablowej
1 Kepanie rowow dia rur osicnowych w sposob reczny w m 300
Db-01.03.01 gruncie kat. ili
2 Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 160 mmw m 170
wykopie - rura SRS 160
3 Uidadanie rur ochronnych z PCW o &rednicy do 160 mm m 80
wwykapie - rura SRS 110
4 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 160 mmw m 50
wykopie - rura A160P3
5 Zasypywanie raowaw wykonanych recznie w gruncie kat, 11l m 200
6 Usluga geodezyjna kpl




»Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT
kolizje elekiroenergetyczne- ETAP 3
Podstawa Opis Jedn, Hos¢
przedm.
1(D-01.01.01 Woylyczenie obiektu oraz odtworzenie trasy i punktéw ryczatt
wysokosciowych wraz z sporzadzeniem inwentaryzacii
powykonawczej drogi 1
2iD.01.02.04 Frezowanie nawierzchnia jezdni z SMA - warstwa m2
scieralna o gruboéci 4cm 500
3|D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm 500
4|{M.15.02.01 Przygotowanie powierzchni betonu i stali z odkuciem m2
skoradowanej otuliny | wykonaniem w-wy sczepnej 500
5|M.15.02.01 Lokalna naprawa ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych -|m2
masa PCC na pow. plonowych | poziomych 500
6|M.15.02.01 Wykonanie izclacji z papy termozgrzewainej gr.1,0cm na |m2
powierzchni plyty gornej przejscia 500
§(M.15.03.01 Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego - warstwa m2
wigzaca o gruboscl 4 cm 21
SIWTW Nawierzchnia jezdni z SMA - warstwa Scieraina o m2
grubosci 4 cm 500
10HWTW Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni m2
drogowej ulepszonej emulsjg asfaltowg 500
11|1M.21.61.03 Imiekcja rys w nawlerzchni kap chodnikowych m 256




wPrzebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gdrnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia - ETAP 3

STWIORB

Opis

Idednll

llos¢ |

KANALY | STUDNIE

-

D-03.02.01

Kanaly z rur PVC 250 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

4,10

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC 300 wraz z roebotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

2 44200

D-03.02.01

Kanaly z rur PVC 400 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

720,60

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC 500 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

356,40

D-03.02.01

Kanaly z rur PVC 800 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

1382,00

0-03.02.01

Kanaly z rur PP 800 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi

129,80

~f | | ] W] N

D-03.02.01

Kanaly z rur zelbetowych DN 1000 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi
instalacyjnymi

3| 34 3| 3t 3 3|3

7,50

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregdw betonowych o 4r.1000 mm wraz z robotami
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z betonowych elementéw
prefabrykowabych zwiefczone zwezkg betonowg DN 1000/625 z wiazemn kL.D400 z
wypetnieniem betonowym, krggi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kinetg; wysokosci studni wg.projektu

29,00

D-03.02,01

Studnie prefabrykowane z kregdw betonowych o §r.1200 mm wraz z robotami
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z betonowych elementdw
prefabrykowabych zwiericzone zwezka betonowa DN 1200/625 z wiazem k1.D400 z
wypetnieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kinets; wysokosci studni wg.projekiu

szt

163,00

10

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregdw betonowych o $r.1500 mm wraz z robotami
przygotowawezyrmi, ziemnymi i instalacyjnymi; studnie z plytq poérednig DN
1500/10000, zwieniczone zwezka betonowg DN 1000/625 z wiazem kI.D400 z
wypeinieniem betonowym, kregi z osadzonymi fabrycznie stopniami wlazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kinets; wysokosdei studni wg.projektu

szt

5,00

"

D-03.02.01

Studnie prefabrykowane z kregdw betonowych o §r.2000 mm wraz z robotami
przygotowawczymi, ziemnymi i instalacyfnymi; studnie z piyta posrednia DN
2000/10000, zwiericzone zwezkg betonowg DN 1000/625 z wlazem kL.D400 z
wypetnieniem betonowym, kregl z osadzonymi fabrycznie stopniami wiazowymi,
dennica z wyprofilowang fabrycznie kineta; wysokosci studni h=2,94m

szt

1,00

Razem dzial: KANALY |

STUDNIE

2

WPUSTY | PRZYKANALIKI

12

D-03.02.01

Wymiana studzienek Sciekowych - studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm wraz z robotami pomocniczymi, ziemnymi, demontazem istniejacego wpustuy, z
wywozem odpadodw i robotami instalacyjnymi; studzienka z osadnikiem bez syfonu z
odejsciern DN 200; wpust kL. D400 tradycyjny przykraweznikowy z rusztem uchylnym
na zawiasie

szt

4,00

i3

D-03.02.01

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm wraz z robotami pomocniczymi,
ziemnymi i instalacyjnymi; studzienki z osadnikiem bez syfonu z odejéciem DN 200;
wpusty kL.D400 tradycyjne przykraweznikowe z rusztem uchyinym na zawiasie

szt

357,00

14

0-03.02.01

Przykanaliki z rur PVC 200 wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i
instalacyinymi

207870

ROBOTY DEMONTAZOWE

D-03.02.01

Demontaz kanatu BN 1000 wraz z zatadunkiem, wywozem na skladowisko i kosztem
zagospodarowania odpaddw (roboty ziemne ujeto w innej pozycii)

7,50

16

D-03.02.01

DemontaZz kanalu DN 800 wraz z zaladunkiem, wywozem na skiadowisko i kosztem
zagospodarowania odpadéw oraz z robotami ziemnymi

130,00

17

D-03.02.01

Demontaz kanaiu DN 600 wraz z zatadunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania odpaddw oraz z robetami ziemnymi

500,00

18

D-03.02.01

Demontaz kanalu DN 500 wraz z zaladunkiem, wywozem na skladowisko i kosztem
zagospodarowania odpadow oraz z robotami ziemnymi

330,00

19

D-03.02.01

Demontaz kanatu DN 400 wraz z zaladunkiem, wywozem na skiadowisko i kosztemn

zagospodarowania odpaddw oraz z robotami ziemnymi

306,00




20 D-03.02.01 Demontaz goimej czesci studzienek $ciekowych ulicznych betenowych o ér. 500 mm szt 120,00
wraz z wywozem skrzynek zeliwnych na sktadowisko uzytkownika, wywozem
odpaddw na skladowisko wykonawey i kosztem ich zagospodarowania oraz
zasypaniem likwidowanych wpustow
21 D-03.02.01 Demontaz gérmej czesel studni betonowych kanalizacyjnych wraz z wywozem wlazéw | szt 47,00
zeliwnych na skiadowisko uytkownika, wywozem odpadw na skladowisko wykonawcy
i kosztem ich zagospodarowania oraz zasypaniem likwidowanych studni
22 D-03.02,01 Zamulenie unieczynnianych kanaléw DN 400 m 100,00
23 D-03.02.01 Zamulenie unieczynnianych kanaldéw DM 500 m 220,00
24 D-03.02.01 Zamulenie unieczynnianych kanalow DN 600 m 800,00
Razem dzial: ROBOTY DEMONTAZOWE
4 REGULACJA URZADZEN NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
25 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych wraz z wymiang wlazéw na szt 65,00
nowe kl.D400 z wypeinieniem betonowym
26 D-03.02.01 Regulacja pionowa skrzynek ulicznych zaworéw wodociagowych | gazowych szt. 85,00




nPrzebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa oraz przebudowa kanalizacji teletechnicznej ETAP 3

Lp. | Nr STWIORB ! Wyszczegélnienie robdt jedn. miary flosé




»Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu

Dabrowa Goérnicza.”

PRZEDMIAR ROBOT

Urzadzenia BRD - ETAP 3

Lp. Nr STWIORB Wyszczegdinienie robét jedn. miary llesé
Wykonanie oznakowania pionowego
1. znaki pionowe typu A $rednie szt. 27
2. znaki pionowe typu B érednie SZL. 18
3. znaki pionowe typu C $rednie Szt 3
4, znaki pionowe typu C male sz, 6
5. WIW znaki pionowe typu D §rednie szt. 27
6. znaki pionowe typu E érednie szt. 15
7. znaki pionowe typu F {rednie szt. 10
8. znaki pionowe typu T érednie Szt, 10
tablica rozdzielajgca u 4b szt. 1
9. Stupek przeszkodowy U-3a szt. 1
2Wykonanie oznakowania poziomego
0. WTW oznakowanie poziome - m? 2185
grubowarstwowe
4. Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Ustawienie urzadzen
il. WTW | bezpieczenstwa ruchu drogowego m 450
U-12b




