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1. Wstep
1.1.Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Gmina tapy, 18-100 tapy, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 2

Obiekt i temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAM | W
RAMACH PRZEBUDOWY UL. DtUGIEJ W tAPACH.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej w ulicy Dtugiej w Lapach.

1.3. Nazwy i Kody: grup robét

Grupa robot :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurochgdbw do
odprowadzaniaciekow

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie ryg@iv wodysciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

1.4. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ulidygiej w tapach obejmuij
budowe:

* kanalizacg deszczow z rur PVC-U SN81315 lite, L= 59m,

 kanatow deszczowych (przykanaliki ) z rur PVC-U SNB00 lite, L=16m,

* studni betonowych @1000 z wiazemliwnym DN 600, kl. D-400 — 2 szt

* studni betonowychl500 z osadnikiem z typowym, ptaskim wpustem deszgra -

5szt.,

1.5.0kreslenia podstawowe

15.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy;



Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich fid (przedmiar) w Kkolejnéi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergltzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodngei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong
normy lub z wiaciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialnéé, ze wyrdb, proces lub ustugas zgodne z norm lub
aprobai techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych iooglly Robdt,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru wykonywanych Roboét
w formie wyliczenr, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiardow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechniczrevielkosci okreslajagce cechy gruntéw budowlanych;

Podicce gruntowe - strefa, w ktérej wihciwosci gruntdow maji wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podic’e jednorodne podiaze stanowice jedr warstwe geotechniczgdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero®d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podtae warstwowe podtaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalijzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne s$rednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goici uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole chargdtigrznych wartéci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespdt wymaga technicznych, ktore muszyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci sciekOw zostatly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekédw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;



Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalipaego;
Glebokai¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

152 Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierad@ekoéw z kanatéw oraz kanatoéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyrin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekOw opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkrty o wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej
niz 1,2 m.

15.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&egnatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka petzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgozdnia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaogptywowy;

Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe urzadzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywggych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

154. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdiy kinet asciamg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajgca, stanowgca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kingt monolityczry, dennica z kingt wykonana jest z
betonu samozaggzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betong gdnakowe w catym elemencie, réwhie
w kinecie;

1.6.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszych robét tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni



Przedmiotowa ulica obecnie posiada nawierzchrgruntows, posiada
nastpujace uzbrojenie: siewodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, siekanalizaciji
deszczowej, steenergetyczna doziemna i napowietrzna,

Nowa nawierzchnia ulicy Diugiej ¢ip jest w projekcie braty drogowe;j.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewczeniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodzi potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3. Zmiana organizaciji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizatjchu, ktory powinien hy
uzgodniony z wisciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7.Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjreglbie realizowane w pasie drogowym.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.
Projektowane kanaly deszczowe kidp sic z trasami istnigicego uzbrojenia
podziemnego:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- si&t energetyczna doziemna i hapowietrzna,

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egz#anze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety SST.

Zamawiajicy okreli zasady wejcia pracownikdw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eetyp byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,
za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich



wiadz, [pdacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryahn instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpecia RobOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéepcego.

1.10. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie ra stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &da miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z# wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przapisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo mrzeersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizaciji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasow drogdw wykonawca jest
zobowhgzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony barierk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej ri 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkédw transportowych obok wykopow
powinien odbywa sie poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ic¢bzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia TererdoBy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegoindgci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitap@yinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- samochodow samowytadowczych
- samochodow skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zagszczarki wibracyjne,
- spawarka do stali,
- agregat gdotworczy
- zurawie samochodowe,
- pity mechaniczne,



3. Transport
3.1. Transport rur PVC

Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest x@orazowo dostosowany do rodzajuwodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestfizeatadunkowa skrzyni samochodgzzarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rumykte o dlugsci 6 m pakowaness
w formie tadunku paletowego urdwiajac za i wytadunek przy pomocywdigu lub wozka
widtowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytadunkowych omdcpas transportu rur naie unika
uderzé. Do przenoszenia rur nalestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakoéw, lin stalowych,deuchow anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestaghniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania gbeh punktowych.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnéc. Przed rozpoceziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajca liczba 0sOb oraz czy ich zadania zostahseige okreslone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarczay ud:wig oraz czy spetnioneas
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury ména roztadowywa
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowa rury, zwlaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostranaosci i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunjcie tadunku pod wptywem sit
bezwtadnéci wystkepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna liydostosowana do &oosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieetow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalowy.

3.4. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.
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3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu madgc nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)
» dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikdw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow moazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury i ksztattki PVC

- sktadow& na ptaskich elementach drewnianych w celu ulati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skfadowania rur beZpEdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpgd skutecznym sposobem na
skladowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczenty si

- jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagiepest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedry czwarty dhlugcsci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych pkizalek
drewnianych aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skiadowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ¢dzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przylkeniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

sg niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmeych warunkéw sktadowania rur beo

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.3. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregodw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dulg sktadowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrobow na podkfadach drewnianych, dabk ich zjcza nie
stykaty s¢ z gruntem. Zapobiegnie to konieczoobczyszczenia ztzy przed montem
elementow.

4.4. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.
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Cegly w miejscu skltadowania powinny dyutozone w sposob upasdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe megdy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsioséw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

4.5. Wihazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw
Wszelkie stosowane materialty powinnyécbyowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réavoo najmniej jeden z mej
wymienionych dokumentow:
> Atest
» Certyfikat
> Aprobat techniczig ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 315, 200 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kgoéw betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 noren
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb@&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siar@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrdci F150 i stopniu wodoszczelfm W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymaame szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, Bdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly stiay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omgotéw
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementéw
prefabrykowanych, powinny odpowiadawymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmgymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
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Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014

Wiazy kanatowe kl. D-400 o wysokéci 150mm, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodocigowych, wg PN- 87/B-0110QZwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ige do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywvg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrof jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu, gdycoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez lkyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przecheaiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, sktadowanie rur i ksztattek z PVC nauby¢ przeprowadzane przy agjte]
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkow pansgych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkddzvorzywo.

Sktadowanie - jako zasadhalery przyjaé ze rury z tworzyw winny by skladowane tak
dlugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé w pozyciji
poziomej do wysokii 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musé Ipfaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wiki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie xey niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych g@path co 1,5 m. Gdy nie jest uilove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
latach o szerok@i min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
sposOb uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syenaci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymataciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane mggby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowa
w magazynie zamkgiym. Kruszywa tj.zwir, pospotie i piasek do zapraw nade skiadowé
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w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mgplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olienym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
do wykonania robot, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawcajgo, Jd&i
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialdow do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewarfoiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dlkzym, jgli bedzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige byt p&zniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji rob6t, zagowanym przez Zamawdgpgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid# wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, ®&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego dzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokasci przez Ireyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadng.

Decyzje Irryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢gola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicagtrenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowbzany do spormzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lgabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruckrodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywa si¢ poza granica i ha naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego, sanitarnego i pi@lvyywanego wodoggu
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczemiterenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie skzby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osigkampo rozpooziu
robét ziemnych, Nalgy ustalt state repery, aw przypadku niedostatecznej iciciil
wbudow& repery tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi przez sly geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@ejalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttoWwV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowd i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizac§ deszczow

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o s$cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z gciowym odktadem urobku obok wykopu. Humus agletozy¢ w
pryzmy, poza zasgiem robot. Nadwike wydobytego gruntu z wykopow nalewywiez¢.

Roboty przy budowie kanalizacji nalewykonywa: na dtugdéci conajmniej 20m. Przed
przystpieniem do prac ziemnych nale wcze&niej obnizy¢ poziom wod gruntowych w
obrebie wykopow przy pomocy igtofiltrow. Wad ze studzienek natg odpompowa i
odprowadzt poza obgb robot. W miejscu skrzpwania projektowanych kanatow z
istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne naje wykonywa recznie z jednoczesnym
zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisamztwaymi oraz warunkami instytucji
uzgadniagcych zgodnie z protokotem Z.U.D.P. w Biatymstoku.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyowne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybré
recznie bezpérednio przed utzeniem podsypki. Dla wykopow scianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
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wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wiyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utdeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalg wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshgniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanat deszczowy

Nalezy wykona podsyplk piaskowa o grubdci 10cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu me zachod#i potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzoetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadziwytacznie wod i nie powinny s do niej dostéa
ziarna gruntu. Woglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe kanatu deszczowego

Technologia budowy kanatu musi gwarantowgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentag Projektows oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki | gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdbpuszczalne minimalne gokosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

> dla kanatéw cgrednicy do 0,300 m - %o,

» dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5 %o).

> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC i ceramicznycm, dla rur PP 7 m/s, dla
rur zelbetowych 5 m/s).

> gfcbokas¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierowa& wytycznymi producenta elementéw. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufe@niu
podsypki naley przysypi¢c do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowa
prostoliniowd¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechnicza.
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8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegodlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur PVC kielichowych nalg wykona& uszczelg gumows na wecisk.
Polczenie rur PVC ze studnnalezy zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez pizej szczelne w tulei PVC z uszczglk
(dla studni z kggéw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PVC i ksztaltki pojczeniowe

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwisgcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdéw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem paiczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk piescieniowg skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym gezrtiku. Kady bosy koniec przyetej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné mozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed pajczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury musgna
catej swej dtugéci wspierdg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobcihzenia liniowe
i punktowe. taczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, wzdiwosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przysdow i urzadzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wciagniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazat, by w czasie monta rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinngy &tpsowane ugrzenia, ktore nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdz¢ niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @bokas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
oznaczona lih na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsuncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelnéé polaczenia. Dopuszczalna
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odlegta¢ miedzy piegcieniem dystansowynyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysipuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy 4czeniu rur trzeba zwykle postugiwasic przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesickznik, wygodniej jest
zaktada tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposéb do bosejdadwki rury
bedzie mana przytay¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiccu
znajduje st tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przylona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na uktadanie ruegpi wzdhg tuku
0 okr&lonym promieniu. Koleja rurg nalezy montowa& wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z pieicieniem dystansowymaéznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyli w taczniku o okrélony kat pamettajac by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wiellkiei. Mniejsze promienie mmma uzyska stosugc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Wiaczenie przykanalikow do istniggego kanatuzelbetowego wykonuje siza
pomo@ uszczelnienia bezcisnieniowego. Uszczelnienie tBgu przeznaczone jest do
bezciknieniowego wdczania s} rurocggu do wszelkiego rodzaju rur@gibw o przekroju
okraglym. System mocowania idealnie dopasowuje usziz@ do srednicy rury.
Uszczelnienie umdiwia ruch rurocigu w trzech ptaszczyznach bez rozszczelnienia
pofaczenia, na skutek np. zmian temperatury. Nie zadh@otrzeba stosowania tulei
ostonowej, a wiercenie otworu nie wymagazejudoktadnéci wykonania. Przymocowanie
uszczelnienia do rurelbetowych za pomoca wierconych kotkéw rozporowych.

Polczenie istnigjcej kanalizacji deszczowej z rurelbetowych z projektowan
studni pofaczeniowy naley wykona poprzez wyprowadzone kice PVC @315 o dt. 1m.
Istniejaca kanalizacy deszczow kd300 z projektowanymi ké@ami PVC @315 dokoraza
pomog zfaczki kanalizacyjnej. Zczka kanalizacyjna lub manszetagoaieniowa pozwala na
bezproblemowe i zgodne z aktualnymi normami tecmymi pokczenia materiatow tdych
typow. Zhczka tego typu wykonania jest z korpusu uszczelkPDM ostongtego ptaszczem
z polipropylenu oraz ostogtia jest obejrp wykonary ze stali szlachetnej. Moritaztaczki
nastpuje za pomag klucza dynamometrycznego pozwataggo na dokicenie obejmy z
odpowiedny sita.

Wymagania normatywne

Norma PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotycz elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne]” wyajaby podczenia rur nie przekraczaty
od DN/OD 315 lub DN/OD 300 uskoku dna 6 mm (odpalaiadznicy srednicy wewwtrznej
12 mm). Dlatego przy pgtzeniu rur z tworzyw sztucznych (np. PVC wg PN-EB52-1) z
rurami z innych materiatow zaleca siastosowanie pigcieni wyrébwnawczych, gdy éhica
srednicy wewrtrznej obu rur jest wksza nk 12 mm.

Po wykonaniu sieci natg wykona proke szczelnéci zgodnie z normpPN-EN 1610

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni ni@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.
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Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegotgrare mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcow przyhczeniowych. Przy jej monia naley
zwrécié szczegdla uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adaimy
uszczelk gumowy. Przed natkeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia galkai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawgedzi zihcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu goérnego elementu najego delikatnie docisgt poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczngjrawy klejowej. Osadzagsdo
na pokrywach, zeskach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczag wtaz przez przeswtiem.

8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggdw betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwvalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej nalg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsyplk piaskows grubdci 15 cm. Na podsypknalezy utozyé
poditaze z betonu chudego o gr. 10 cm ppste wykona izolacg przeciwwilgociowy z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanowt element prefabrykowany, wykonany na zamdéwienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyd przykrywkows i kanat
whazowy. Styki kegow i ptyty nakrywowej naley polgczy¢ zaprava cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyuiejscach natanych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien kyz nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

20



W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego gre¢ znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne $ciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterfiuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazdudznorodnd¢ i bardzo day przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia reedpkorozg Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigdéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.4.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikOdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfory podiczeniach do
kanatu ogo6lnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu weoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdod min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidaczeniovy nalery dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczriai wiaczenia przykanalika na wysod@ wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pomgj scieku.

8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami
Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadnardapadowych z jezdni drég
i placow, powinny by z wpustem ulicznyneliwnym z osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi
= glebokas¢ osadnika 1,00 m,
= Jdrednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pongj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
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Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o. powinien wynasiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaci minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwigckszenia
powierzchni spltywu, dopuszczaesw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzagdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lbigtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem

i polagczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanalem zbiorczym. Odlegio
osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekraeza,0 m.

8.4.6. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubéci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokond& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoéazd rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona warstwami o grubgei:
do 1/3srednicy rur, zagszczagc kazdg warstwe. Przewody naley zasypéa w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch ruggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do %2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalegy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokai¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopostata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanalu naje stopniowo prowadzi rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nafemozliwie unikacé wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s§ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowad#i rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposbb, aby zagwarantoévastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich woln
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wok6t studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacesiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%aldty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.4.7. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych i pykanalikow

Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem ggtku kanalizacji deszczowej
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektokemalizacyjnych i przykanalikow
za pomog przecagania przez przewody: linek ze szczptub ttokiem, wiader kanatowych,
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czyszczakéw talerzowych, spiral kanatowych, ¢sknych Serdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumié wody lub za pomag specjalnych samochodéw z
urzadzeniami sgco-ttoczcymi do cknieniowego czyszczenia przewodow.

8.4.8. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Gorne rgdne wlazow w pokrywach projektowanych studni pglelostosowa do
projektowanej niwelety drogi. Regulacja pionowa dzienek urzdzex podziemnych
wystepuje, gdy r@nica pozioméw pomgdzy:
- kratkg wpustu ulicznego a g&gnpowierzchm warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1 cm,
— whazem studzienki, a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.4.9. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguiikowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dihiezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci rob6t

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #in@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanéd cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przethhme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentow pod wegdikm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearya robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywoes w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera;

- sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdét wykonaodrzig z dokumentami.

- sprawdzenie kanatow deszczowych przed odbydoawierzchni za pomacinspekcji
TV, po ktorej naley sporadzi¢ raport z wykresem spadkow (rzeczywistysradniony)i
pomiarem dtugéci odcinka,

- po przeprowadzonej inspekcji kannatéw nglelolaczy¢ pityte z catkowitym zapisem
przeprowadzonej inspekcji.

- w przypadku rozbinaosci w wynikach inspekcji zamawigy zastrzega sobie wykonanie
kamerowania kontrolnego, ktdrego kosztami zostahayzony Wykonawca.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
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9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopéw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiccej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokltaddoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdéci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnaose,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okgonym w dokumentacii,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigiej nienaruszalndi

Przeprowadza siprzez pomiar rxnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndciag do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar naje
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patimaturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz grub® warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych ni 50 m.

Badanie w zakresie podi#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewregtrznym obrysem dna rury przez eodkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegméeci

Badanie g¢bokaici utozenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzagpoprzez pomiar:

- rzednej podtga przy wyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokdci h, pomeédzy sum wynikédw pomiarow j.w., a r&ng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek
Badanie utéenia przewodu
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Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
calej dtugdci i na szerokéri co najmniej 1/4bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewaslykonanego wediug
Dokumentacji Projektowej z doktadsmg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczéami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru doiow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéihggomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonujec Sorzy wyciu tamy stalowej i miarki
z doktadndcia do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania poker zgodnie z Dokumentagj Projektowa, nalery
przeprowadzi przez ogdziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegapa:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdmghy zewrtrzne,

sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

sprawdzeniu prz&gia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego nale przeprowadzi przez pomiar odlegkei
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \&avego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wvgcianie,
pomiarze odspoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogidziny zewntrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fpaedy

Badanie przeprowadzacgpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikébw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeloi odcinka przewodu
Po ut@eniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesigm naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczeldoi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sina odcinku mgdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢hyoktadnie zamkgie i uszczelnione
oraz umocowane w sposéb zapewgtgj przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.
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Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng

co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne

studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokeoi 0.5 m pod gérm

krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchné wewretrzna studzienek Ew n? .

Przewdd o dtugi Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w .

Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu

wodg do wysokdci 0.5 m ponad gogn krawedziag otworu wylotowego i zmierzy tatg

niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacmajako H w m. Doktadn& pomiaru
do 1 cm. Napelnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodgaw

i osiggnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si

doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein

w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla

przewodow z rur prefabrykowanych betonowychzeélbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamomkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswmawdei s¢ przeghd badanego odcinka

i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli

zlaczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego

potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioty do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowa jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
proby, naley przeprowadz&akontrok ztaczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemsoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna iks
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, najezamkn¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu

z dokladnéciag do 1 mm. Rénica obu odczytow okgta ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody W. W ten sposob natg

podd& prébie caty kanat.
Szczelné@* odcinka przewodu na eksfiltrgachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpic¢ ubytek wody lubsciekow Vi1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience pdlinej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgjo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuiciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
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Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.
Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i s$rednicy dz pomidzy
studzienkami nie powinno byzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny
by¢ doktadnie zamkrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastpstwie wyporu, uwzgldniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi
0.50 m ponad goéskrawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncci od kacowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltrag)
Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelitipwielkosci V w dn?
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F, +0.3Fs)xt wdm
- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PVC powinna wyno&ico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfamateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéooubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar natg wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10.  Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocigu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11.Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze naleg sprawdzé zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST | wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkdzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.
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Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robét z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbiér poszczegdllnych fabtrpiolegajcych a mianowicie zakryciu:
podiaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakéci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgiay dwoma studniami), ktGre musz
by¢ wykonane przed zakozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbior
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatow, prawidlowgci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru o by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczer, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugdizenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbior koacowy

Po zakaéczeniu préb, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegdlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokankomisyjnego odbioru
koncowego.
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W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob agty
w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje sto rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny lyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow bafla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbioracheg@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegotlowo omdwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposoéb trwaty i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkéw komisji
prowadzcej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk robét zostaty
spetnione.

Jezeli ktoérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
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spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci

Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnepglajsrednicy i materiatu rur.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materialbw

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej, sanitarnej

- wykonanie przciskow

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie préby szczeldoi

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykong& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyj/magania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoacigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiaygyu cizkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
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z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmiclania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pokenia w sieci drezawej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyoz elementéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewodoéw kanajipgch.

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj

EN 1636-1/6 Dla bezg&mieniowych rur PVC.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdeahniczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne j@ley i poliestyrenowy.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyalczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagdzenie MGPIB w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamva-montaowych. Tom Il

Instrukcja — monta magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnydtenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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