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A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
1.1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych polegajgcych na: modernizacji i wymianie
na nowe skorodowanych pozioméw kanalizacji sanitarnej w budynku SP ZOZ Sanatorium

Uzdrowiskowe MSWIA w Sopocie.

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuije:

* Instalacje kanalizacyjng.
Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami,
Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.)
1.1.2 Jezeli wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegolny
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
dopuszcza sie zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych
oraz funkcjonalnych.
1.1.3 Jezeli w dokumentacji znajduja sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t w ramach inwestycji przedstawionej w pkt A. 00.00.1.1.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Budynek sanatoryjny MSWIA w Sopocie

1.3.2. Ogélny zakres robét
Podziat inwestycji na zadania branzowe:
* instalacje wewnetrzne wod. — kan. ;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot - wg opracowan branzowych - projektéw budowlanych dot. ww. inwestyciji.

1.3.4. Teren budowy
1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy
Zakres opracowania obejmuje wykonanie roboét instalacji sanitarnych polegajgcych na

modernizacji i wymianie na nowe skorodowanych poziomow kanalizacji sanitarnej w budynku
SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA w Sopocie
Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje:

+ instalacje kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzna.



Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych

wymienionymi w spisie tresci specyfikacji.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzagdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywacé do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem
kontroli i nadzorowania robot na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakoéci materiatdbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.



1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
instalacji sanitarnej w budynku sanatoryjnym MSWiA w Sopocie, jak w pkt. 1.3. A.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdét, za
ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjig umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.
*  Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

* Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji Iub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie
fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkc;ji i
badaniach materiatéow budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a
takze normy i wytyczne.

* Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatdow dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
* Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt wykonawczy.
*  Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej



*+ Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

» Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez
Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos$é¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.
* Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami.

1.8.2.Zabezpieczenie terenu budowy.

+ Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdélnych
robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w



porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
* data przejecia przez wykonawce placu budowy
» data dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego
» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
» postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
» daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
* komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy
» daty zgloszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
» dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
* dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane
* wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
* inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Ksigga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiarow.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréow
nastepujgce dokumenty :

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

» protokoty odbioru robat.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

*  Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez
osoby upowaznione.

» Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacjg robot lub mogg wptyngé na sposdb przeprowadzenia robot .

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody,
ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca
powinien speini¢ wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody .
Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca  powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu  wymaganych
uzgodnieh, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa
finansowe Ilub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona witasnosci publicznej i prawne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prawnej,

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej Ilub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzeh przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedgcg witascicielem
instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspétpracowat w  usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4.0chrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien  zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkéw :
* miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny byc¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajgce przed :

zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami
materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,



* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d) Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

* szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.10.2 Projekt organizacji robét
* nie dotyczy

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe



wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robd6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawiC¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnig¢,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogoéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

» aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

+ dokumentacja powykonawcza

* Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
1.11.2 Rysunki robocze
- nie dotyczy

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byc¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na



komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadacé
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robédt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
» Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia
* Spis tresci
» Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowych
* Gwarancje producenta
*  Woykresy i ilustracje
+ Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
* Dane o osiggach i wielkosci nominalne
* Instrukcje instalacyjne
* Procedura rozruchu
* Wiasciwa regulacja
*  Procedury testowania
» Zasady eksploatacji
* Instrukcja wytgczania z eksploatac;i
* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
+  Srodki ostroznosci
* Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen
* Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania
* Wpykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
« Wykaz ustawien przekaznikébw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych.
» Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych
i oswietleniowych.



Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzeniami uktadow sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

« Zrodta uzyskania materiatdw i urzgdzen powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

*  Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatdbw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera.

* Nie poézniej niz dwa tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw ub
wbudowaniem urzgdzenh, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki
niezbednych badah laboratoryjnych.

* W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat lub
urzadzenie z innego zrodta .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty zachowaly swojg jakosé
i przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST.
W przypadku braku ustalen sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

* Wszystkie materialy powinny byC¢ transportowane w sposob zapewniajgcy
zachowanie ich jakoséci i przydatnosci do robét .

* Kruszywa powinny by¢ transportowane 2z miejsca sktadowania do miejsca
wbudowania w sposob zapobiegajgcy stratom .

» Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposdb zapobiegajgcy segregacii
skfadnikow .

*  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

+ Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera
beda usuniete z placu budowy.

* Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do Terenu Budowy.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

* 5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz  poleceniami Inzyniera .
Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢ robot.

« Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

* Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt , oceng jakosci materiatdw | postepem robdét a ponadto we



wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdot i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

6.1.1.

Czes¢ ogoblna opisowa

system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot

organizacja wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia robaét

bhp,

wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegoélnych elementdw robdt,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu roboét:

wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie ,

wykaz urzgdzen do magazynowania materiatow ,

sposOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wiasciwosci,

sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdélnych robat,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robdt .



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatbw i robot .Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie proébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek
; W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty.

* Przed wykonaniem badah jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu.

* W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robo6t powinna posiadac¢ atest okredlajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

* Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta.

* Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét w procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.



W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robdét.
8.1.2 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty przepisy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom [I”.

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
» Specyfikacje Techniczne,
* uwagii zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne
« 2z ST,
+ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1 Ustalenia ogédlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wiadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

+ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B - 00.00. ROBOTY SANITARNE

B-01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD- KAN

1. WSTEP
* Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
Instalacji wewnetrznych wod.-kan. ktére obejmuja:
+  Wymiane pozioméw kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej utozonych w gruncie
pod posadzka,
* Demontaz istniejgcych pozioméw kanalizacji z rur zeliwnych;
* Montaz rewizji (czyszczakéw) na istniejgcych pionach, montaz nowych wpustow
podtogowych,
* Montaz odpowietrzenia dla tluszczownika oraz wymiana odcinkow instalaciji
zewnetrznej i sieci kanalizacji,
*  Wywiezienie i utylizacja materiatdow rozbidrkowych.

+ Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

» Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét instalacyjnych zwigzanych z

przebudowg instalaciji, robét instalacji sanitarnych polegajgcych na: modernizacji i wymianie
na nowe skorodowanych pozioméw kanalizacji sanitarnej w budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWIA w Sopocie

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje:

* Instalacje kanalizacyjna.
Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen, z zachowaniem
wytycznych montazu urzadzenh elektrycznych w strefach mokrych.
*  Okreslenia podstawowe

. Rury — przewody z tworzyw sztucznych.
. Ksztaltki — kolanka, trojniki, redukcje do instalacji kanalizaciji,
. Armatura — rewizje (czyszczaki)

«  Wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne
wymagania podano w ST ,Wymagania ogdine”.



. MATERIALY

Rury PVC SN4 i SN10 do kanalizacji wewnetrzne;j

Przewody z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatceh
oraz odpowiada¢ warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac¢ z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne
Panstwowego Zakfadu Higieny.

. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne”

Roboty przygotowawcze
Projektowang trase, spadki i zagtebienie przewodoéw z tworzyw sztucznych PVC nalezy
wyznaczy¢ w Scianach w budynku i w dowigzaniu do poziomu posadzki.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt.6

. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.1.

. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i
odbioru kohcowego robét. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor
nadzoru inwestorskiego ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.



. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.



