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1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)
: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia
8 czerwca 2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw
04.202.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow, obliczania
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych programem funkcjonalno - uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.
1207 i Nr 145, poz.1537).

3. Podstawa naliczania naktadow:

: Katalogi Naktadow Rzeczowych;
Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;
Normy Zaktadowe; « Analizy Indywidualne

4. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie INTERCENBUDU na | kwartat 2021r.

5. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu
o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sg ilosciami przyblizonymi i
usrednionymi i mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatoéw iloSci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja budowlang. Cena jednostkowa musi
zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyciji.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika matej retencji wodnej w lesnictwie Ostra oraz retencjonowanie
wody w ww. zbiorniku. Zasilane obiektu w wode odbywac sie bedzie wodg opadowa. Zbiornik ani jego zasieg
oddzialywania nie znajdujg sie w poblizu wod ptyngcych. Budowla stuzy¢ bedzie jako rezerwuar wody
zasilajgcy otaczajgcy drzewostan, jak réwniez miejsce rozrodu ptazéw i wodopdj dla zwierzat. Dzieki
inwestycji zwiekszg sie réwniez walory krajobrazowe lasu. Projekt wspotfinansowany jest przez Unie
Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci - w ramach ,Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko”.

Inwestycja obejmuje budowe 1 zbiornika wodnego usytuowanego w terenie lesnym, zasilanego wodami
opadowymi lub roztopowymi. W lokalizacji zbiornika uwzgledniono uksztattowanie terenu i ograniczono
wycinke roslinnosci do minimum.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zapewnienie w zbiorniku statej objetosci retencyjnej, gdzie Max
PP bedzie réwny NPP. Celem utworzenia pojemnosci retencyjnej nalezy wykona¢ wykopy pod czasze
zbiornika oraz nasypy pod budowe grobli ziemne;j.

Zbiornik zaprojektowano jako ziemny, wykonany z cze$ciowym wykorzystaniem gruntu rodzimego - gliny i
itbw, pod okreslonymi w czesci lll warunkami.

Grobla zostanie zabezpieczona od strony wody przed zawilgoceniem przy zastosowaniu bentomaty, od strony
odpowietrznej grobla nie bedzie zabezpieczona przed zawilgoceniem, stad stawiane wymagania co do
wbudowywanych w nasyp gruntéw.

Obiekt bedzie peit funkcje retencji wéd powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutkow suszy.
Projektuje sie go jako obiekt staly, funkcjonujgcy bezobstugowo, niewyposazony w urzadzenia do regulacji
przeptywdw, o niejednorodne;j linii brzegowej. Projektowana gtebokos¢ zbiornika (przy NPP = Max PP) bedzie
miescita sie w przedziale od 0,1 - 1,3m. Niejednorodne dno zbiornika umozliwi wieksze zréznicowanie
ekosystemow wodnych.

Odprowadzenie nadmiaru wod z obiektu zaprojektowano korytem przelewu stokowego do niecki wypadowe;j,
wytracajgcej energie strugi. Niecke zaprojektowano w konstrukcji zapory. Z niecki odprowadzenie wody
nastgpi korytem uszczelnionym bentomatg i wytozonym kamieniem do kolejnej niecki wypadowej, poza
konstrukcjg zapory. Stamtad woda odptynie naturalnym zagtebieniem terenu.

Wszystkie proponowane rozwigzania wykonane zostang z materiatow naturalnych jak grunt (zapory czotowe),
kamien i drewno.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY POMIAROWE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0114-02 | ziemnych
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
2| 45112210-0 | ROBOTY ZIEMNE
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0119-01 do 15 cm za pomoca spycharek, zatadunek, przewiezienie
i ztozenie na odkfad do wtérnego wykorzystania
2700 m2 2 700,000
RAZEM 2700,000
3| KNNR1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do| ha
d.2| 0102-03 | 30% powierzchni
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
4| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-08 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll wraz z
rozplantowaniem
991 m3 991,000
RAZEM 991,000
5 Zakup gruntu kat. I-1l pod budowe zapory m3
d.2| kalk. wtasna
880,56 m3 880,560
RAZEM 880,560
6| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych z m3
d.2| 0221-02 | rozplantowaniem w gruncie kat. Il|
880,56 m3 880,560
RAZEM 880,560
7| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m m3
d.2| 0227-05 | spycharkamiw gruncie kat. Il
880,56 m3 880,560
RAZEM 880,560
8| KNR 9-11 | Utozenie geowidkniny 300G/m2 (przelew+ niecka +bystrze | m2
d.2| 0401-02 |)
94,44 m2 94,440
RAZEM 94,440
9 Zakup gruntu kat. I-1l pod obtozenie bentomaty (przelew m3
d.2| kalk. wtasna | +grobla+niecka+ bystrze ponizej)
202,94 m3 202,940
RAZEM 202,940
10| KNR 0-36 | Utozenie Bentomatu 4kg/m2 - (przelew + m2
d.2| 1103-02 | grobla+niecka+bystrze)
1106,44 m2 1106,440
RAZEM 1 106,440
11| KNR 2-02 | Zaprawa cementowa gr. 10cm z siatkg zbrojeniowg czarng| m2
d.2| 1102-01 zgrzewang o oczkach 65x65 mm uktadana w srodku
zaprawy - przelew
30,88 m2 30,880
RAZEM 30,880
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-01 | Umocnienie przelewu, bystrza ponizej grobli-kamien m2
d.2| 0518-01 uktadany(30-50cm), warstwa 30 cm klinowany recznie
kamieniami mniejszej frakc;ji
60,7 m2 60,700
RAZEM 60,700
13| KNR-W 2-01 | Narzut kamienny w nieckach-kamien ukfadany(30-50cm), | m2
d.2| 0518-01 warstwa 50 cm klinowany recznie kamieniami mniejszej
frakcji
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
14| KNR 2-10 | Wykonanie palisady z pali drewnianych L=1,5m, fi=20cm w| szt.
d.2| 0101-02 | gruntkat.lll
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15| KNR 2-23 | Hydroobsiew m2
d.2| 0211-02
1540 m2 1 540,000
RAZEM 1 540,000
3 Wykonanie niecek wypadowych
16| KNR 2-10 | Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub szt.
d.3| 0101-02 | rusztowan na gtebokos¢ do 4 m w grunt kat. Il
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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