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Paweł Richter 
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oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

● 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

● 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
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● 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

● 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

● 45233251-3 - Wymiana nawierzchni 

● 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Przedstawiony program funcjonalno - użytkowy ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 
zadania. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
 
1/ Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 
2/ Przygotowania oferty Wykonawcy, 
3/ Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zadania 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych o całkowitej długości 
550m w miejscowości Steblewo - fragment działek nr 11,14, 279, 296, 7/1, 155 
Podstawowe parametry projektowanej drogi z infrastrukturą towarzyszącą:  
Kategoria drogi – D – dojazdowa 
Kategoria ruchu - KR 2 
Nawierzchnia drogi – nawierzchnia bitumiczna SMA 
Nawierzchnia chodnika –kostka betonowa 
Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa 
 

Zamówienie obejmuje: 

A) Część projektową 
 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego, 
wykonanie mapy do celów projektowych 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód lub pozwolenia oraz warunków technicznych i 
realizacyjnych, 

b) sporządzenie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
c) uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, 
d) sporządzenie projektów budowlanego oraz technicznego branży drogowej z 

kompletem wymaganych uzgodnień branżowych, 
e) sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, 
f) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż, z wyszczególnieniem cen jednostkowych poszczególnych elementów robót 

g) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 
 

B) Wykonanie przedmiotu zamówienia 
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a) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu 
realizacji prac  

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu BIOZ 

c) wytyczeniu zakresu robót przez uprawnionego geodetę oraz zapewnienie stałej 
obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych 

d) zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej podczas prowadzenia prac budowlanych  
e) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej 
f) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót 
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami  

wraz przedstawieniem wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 
i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 
harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 
przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, powykonawczy operat geodezyjny, 
oświadczenie kierownika budowy 

j) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych 

k) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót 
l) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu 

m) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

C) Nadzór autorski 

a) Wykonywanie (na każde wezwanie Zamawiającego) czynności nadzoru autorskiego 
zgodnie ustawą Prawo budowlane 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – mail, telefon) 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia powinien dokonać wizji 
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała IX/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy  
w Suchym Dębie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego obszar wsi Steblewo oraz Uchwała  
nr  0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, 
gmina Suchy Dąb 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, 
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 

Roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i 
poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców wsi Steblewo. 
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
komfortu poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. 
Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi 
Przeprowadzona przebudowa drogi pozwoli na bezpieczną komunikację z drogami 
powiatowymi, poprawi transport publiczny przemieszczanie się do i z miejscowości Gdańsk, 
Pruszcz Gdański i Pszczółki.  
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 

Zakłada się przebudowę istniejącej ulicy w miejscowości Steblewo w zakresie pokazanym na 
mapie informacyjnej 1:100 (załącznik nr 1 do niniejszego PFU). 
 
1.4.1. Zakres inwestycji 
 

Przebudowa ulicy polega na: 
 

1) rozebraniu istniejącej nawierzchni 
2) wykonaniu ulicy o szerokościach 5,0 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 

kruszywa łamanego 

3) wykonaniu chodników z kostki betonowej 
4) wykonaniu zjazdów na posesje z kostki betonowej 
5) wykonaniu niecek retencyjnych na terenach zielonych 

6) wykonaniu poboczy trawiastych 

7) wykonaniu kanalizacji teletechnicznej /studnie teletechniczne i rury osłonowe, jeśli jest 
wymagane 

8) usunięciu ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

1.4.2. Projektowane wymiary elementów drogi 
 

Ulica - Minimalna szerokość ulicy (łącznie z wtopionym opornikiem) wynosi 5,0m. 
Chodniki – minimalna szerokość chodnika wynosi 2,0m (do szerokości chodnika nie wlicza 
się przyległego krawężnika i obrzeża) 
 
 Zjazdy na posesje, dojścia do furtek 
 

Należy wykonać zjazdy na wszystkie przyległe działki (łącznie około 14 zjazdów, oraz około 
15 dojść pieszych). 
Zjazdy typu indywidualnego. 
Szerokość zjazdów dopasować do szerokości istniejących bram wjazdowych. Szerokość 
dojść pieszych do furtek minimum 1,0m. 
Zjazdy i dojścia wykonać do istniejących bram i furtek. 
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UWAGA 
W zależności od warunków terenowych wyjątkowo dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
ulicy (do 4,5m) i zmniejszenie szerokości chodnika (do 1,25m) 
Uzasadniona zmiana wymiarów ulicy lub chodnika wymaga szczegółowego uzasadnienia 
oraz każdorazowo zgody Zamawiającego. 
 
 

1.4.3. Zestawienie powierzchni 
 

 Szacunkowe powierzchnie i ilości poszczególnych elementów zagospodarowania: 

 1) Rozbiórki 

● rozebranie nawierzchni z elementów betonowych z wywiezieniem i złożeniem  

3.500 m2 

2) Ulica 

- nawierzchnia bitumiczna    2.500 m2 
- chodniki z kostki betonowej     1000 m2 
- zjazdy na posesje z kostki kamiennej   120 m2 

3) Zieleń 

- pobocza trawiaste 750 m2 
 

 
Uwaga: 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie 
realizacji inwestycji. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót oraz błędy i niedoszacowania w 
projekcie stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 
 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
2.1.1. Projekt budowlany 
 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt powinien być uzgodniony ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu oraz innymi 
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę instytucjami. 
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
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2.1.2. Projekt techniczny 
 

Projekty techniczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia branżowe powinny znaleźć się w projekcie. 
Projekty techniczny należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty w wersji elektronicznej 
na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej. 
 

2.1.3. Przedmiar robót 
 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać 
dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 3 
km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 
 
2.1.4. Kosztorys wykonawczy 
 

Kosztorysy wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Kosztorys 
wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma 
 

2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Specyfikacje należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej. 
 
2.1.6. Plan BIOZ 
 

Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.). 
Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
 
2.1.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt 
tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający ograniczenie do minimum uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców związane z prowadzeniem prac budowlanych. 
 
2.1.7. Projekt docelowej organizacji ruchu 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt docelowej organizacji ruchu 
uwzględniający uspokojenie ruchu na projektowanym odcinku drogi i zawierający 
oznakowanie pionowe i poziome. 

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Wybudowana droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 
właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Podczas realizacji zadania Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną 
wykonywaną przez uprawnionego geodetę. 
 
Podczas realizacji zadania Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geotechniczną 
wykonywaną przez uprawnionego geotechnika. 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych sprawowaną 
przez wyznaczonych Inspektorów Nadzoru i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
 
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania i utrzymania placu budowy 
 

Wykonawca przez cały okres budowy będzie utrzymywał zaplecze składające się minimum z 
zaplecza szatniowego dla pracowników, toalet dla pracowników. 
Wykonawca zapewni miejsce dla odbywania cyklicznych narad roboczych na ternie inwestycji 
z przedstawicielami zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 
Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną i wodę należy do obowiązków Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie systematyczny wywóz nieczystości i odpadów z 
terenu budowy. 
Prace budowlane nie mogą utrudniać komunikacji i dojazdu do poszczególnych posesji. 
Wyłączenia fragmentów ulicy z ruchu należy zgłaszać mieszkańcom i Zamawiającemu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 
Materiały budowlane należy składować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Prace powodujące hałas i inne utrudnienia należy prowadzić jedynie w godzinach 8-18 
wyłącznie w dni robocze. 
 
2.2.2. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych 
 

Istniejące nawierzchnie z elementów betonowych należy rozebrać, następnie przewieźć i 
złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Do oferty należy przyjąć wywóz na odległość do 3 km i złożenie płyt nadających się do 
ponownego wykorzystania w warstwy. 
Roboty ziemne wykonać do poziomu projektowanych koryt ulicy, chodników, miejsc 
postojowych i zjazdów. 
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Urobek z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na 
licencjonowane wysypisko. 
Do oferty należy przyjąć wywóz na odległość do 3km. 

2.2.3. Wymagania dotyczące minimalnej konstrukcji nawierzchni ulicy 
 

Przed projektowaniem nawierzchni należy wykonać dokumentację geotechniczną podłoża. 

Minimalny wtórny moduł odkształcenia E2 podłoża gruntowego – koryta pod projektowaną 
ulicę wynosić ma 25MPa 
 

wzmocnienie podłoża gruntowego G4 : 
1) geowłóknina separacyjna 200g/m2 
2) warstwa odsączająca 25cm z piasku, zagęszczona do Is=1,0  
3) grunt stabilizowany cementem 2,5MPa 20cm 
 
Minimalny wtórny moduł odkształcenia wzmocnionego podłoża E2 wynosić ma 80MPa 
 

konstrukcja nawierzchni jezdni 
1) podbudowa z kruszywa łamanego C100/0 – dopuszcza się stosowanie jedynie 

kruszywa z przekruszonego materiału skalnego, bez dodatku kamieni polnych, żwiru i 
piasku minimalny wtórny moduł odkształcenia E2 podbudowy z KŁSM wynosić ma 
130MPa 

2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 8cm  
3)  warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 4cm 

 

Nawierzchnia bitumiczna ograniczona jest: 
1) od strony chodnika krawężnikiem betonowym 100x30x15cm układanym na ławie 
betonowej z oporem C12/15 30x30cm. Góra krawężnika ułożona 10cm powyżej poziomu 
nawierzchni bitumicznej, na zjazdach na posesję 2cm powyżej poziomu nawierzchni 
bitumicznej 
2) od strony wewnętrznej opornikiem betonowym 100x25x12,5cm układanym na ławie 
betonowej z oporem C12/15 30x30cm. Góra opornika ułożona równo z poziomem 
nawierzchni bitumicznej. 
 
Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością ulicy ograniczając do minimum 
spoiny poprzeczne. 
Istniejące uzbrojenie podziemne należy wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. 
UWAGA 
W zależności od warunków terenowych wyjątkowo dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
ulicy (do 4,5m i zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25m) 
Uzasadniona zmiana wymiarów ulicy lub chodnika wymaga szczegółowego uzasadnienia 
oraz każdorazowo zgody Zamawiającego. 
 

2.2.4. Wymagania dotyczące chodników 
 

Chodniki projektuje się przy nowobudowanej ulicy. 
Chodniki z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej o kolorze szarym układanej na zaprawie 
cementowej i warstwie 15cm kruszywa łamanego. 
 

Od strony posesji chodniki ograniczone są obrzeżami betonowymi 100x30x8cm w kolorze 
szarym na ławie betonowej C12/15 20x20cm. 

Chodniki od istniejącej ulicy należy oddzielić krawężnikiem betonowym 30x30x100cm 
układanym na ławie betonowej. Szczelinę pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią 
bitumiczną wypełnić bitumiczną masą zalewową lub asfaltem lanym. 
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Do szerokości chodnika nie wlicza się obrzeży i krawężników betonowych. 
 

2.2.5. Wymagania dotyczące zjazdów na posesje 
 

Zjazdy na posesje wykonać z betonowej kostki brukowej o kolorze czerwonym układanej na 
zaprawie cementowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20cm i 20 cm gruntu 
stabilizowanego cementem 2,5MPa . 
Zjazdy wykonywać do granicy działki 
Szerokość zjazdów dostosować do szerokości bram wjazdowych na posesje, w chodniku 
skosy 1:1. 
Poza chodnikiem zjazdy ograniczone są opornikiem betonowym 100x25x12,5cm układanym 
na ławie betonowej z oporem C12/15 30x30cm. 
 
2.2.6. Wymagania dotyczące odwodnienia terenu 
 

Odwodnienie terenu poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni i chodników 
powierzchniowe do miejscowych odbiorników - rowy przydrożne, zbiornik przeciwpożarowy i 
tereny zielone. 
W przypadku odprowadzania wód opadowych na tereny zielone należy wykonać niecki 
chłonne wypełnione do głębokości około 1,0m obsianych trawą. 
 

2.2.7. Wymagania dotyczące zieleni 
 

Podczas projektowania i realizacji robót budowlanych należy dążyć do maksymalnego 
zachowania istniejących drzew rosnących na poboczu drogi. 
Drzewa rosnące przy przebudowanej ulicy na czas budowy należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony 
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzać w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom. 
 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do uniknięcia kolizji Wykonawca wykona 
inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia i uzyska odpowiednie zgody 
na ich wycinkę. 
W miejsce wyciętych drzew wykonać należy nasadzenia zastępcze z drzew podobnego 
gatunku i wymiarów jak drzewa wycięte. 
 
Po zakończeniu prac budowlanych na zniszczonych poboczach należy rozłożyć warstwę 
ziemi urodzajnej i posiać trawę. 
Pobocza ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z poboczy na 
jezdnię. 
 
Uwaga. Do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja posadzonych drzew w okresie 
gwarancji (minimum 3 lata). Po zakończeniu okresu pielęgnacji Zamawiający wraz z 
Wykonawcą potwierdzą przyjęcie się posadzonych drzew, w pozostałym przypadku 
Wykonawca wykona ponowne nasadzenia drzew. 
 
2.2.8. Wymagania dotyczące usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym 
 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca usunie 
je na swój koszt, na warunkach operatorów poszczególnych sieci. 
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2.2.9. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 
 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 
2.3.1. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 
 
2.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 
 

Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub „opuszczeń” w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Do obowiązków Wykonawcy należy odwodnienie i zabezpieczenie przed zalaniem wodami 
opadowymi terenu budowy. Koszt odwodnienia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową 

 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń /na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne/ zarówno wykazanych na mapie do celów projektowych jak i urządzeń 
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania robót budowlanych, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. 
zm.). 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
 2.3.4. Materiały 
 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. 
 
Źródła uzyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.3.5. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
2.3.6. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
2.3.7. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

2.3.8. Kontrola jakości robót 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są 
w SST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców 
robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i 
warunkami umowy, 
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości. 
 
Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 2.3.9. Dokumenty budowy 
 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji 
drogowej, 
• projekty wykonawcze branży drogowej, energetycznej i teletechnicznej 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę. 
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na 
budowę), 
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• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

2.3.10. Odbiór robót 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji projektowej 
i ST, 
• jakość wykonania i dokładność robót, 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy może odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru, 
• dziennik budowy, 
• protokóły badań i sprawdzeń, 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w możliwie najkrótszym 
terminie bez zbędnej zwłoki. 
Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora 
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioruczęściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami, 
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 
były), 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 
pozwolenie na budowę), 
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu powinno nastąpić w możliwie najkrótszym 
terminie bez zbędnej zwłoki. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w 
toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 
Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 
ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Uchwała IX/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy w Suchym Dębie w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego 
obszar wsi Steblewo oraz Uchwała nr  0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dąb 
 

 
2. Oświadczenie Zamawiajacego o prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane  
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ). 
6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z 
późn. zm.), 
7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, 
poz.401 z późn. zm.). 
9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 
r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 
10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 
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908 z późn. zm.), 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. 
zm.), 
12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 
177z późn. zm.), 
13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881), 
14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.) 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 
16) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 
późniejszymi zmianami) 
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 
80, poz. 912 z późn. zm. 


