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PROJEKT BUDOWLANY 

– budynki administracji publicznej 

NR UPRAW. 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej MA/016/20,  

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności 

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nrLUB/0125/PWBS/15 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
UAN-II-8387/108/88 

NR UPRAW. 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności architektonicznej  
52/98/Za 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

GP-4224/61/52/90   
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod.-kan., gaz. i 

cieplnych uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno – 

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń  
ANB-513/1/12/80 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

zgodnie z art. 34.3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  

 
 

Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe: 

1. Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

2. Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wystąpienia 

o decyzję pozwolenia na budowę. 

PROJEKTANCI 
LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr inż. arch. 
Tomasz Matej 

architektura 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej MA/016/20,  
15.11.2022 
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mgr inż.  

Bolesław  Matej 
konstrukcja 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności 

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86 
15.11.2022 

 

3 
mgr inż. 

Karolina Matej 
instalacje 
sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr LUB/0125/PWBS/15 

15.11.2022 

 

4 
techn. el.              

Bogusław Puchacz 
instalacje 

elektryczne 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

UAN-II-8387/108/88 
15.11.2022 
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mgr inż. arch. 
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architektura 
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mgr inż.  

Elżbieta  Matej 
konstrukcja 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
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GP-4224/61/52/90   
15.11.2022 

 

3 
mgr inż. 

Marcin Andrzyk 
instalacje 
sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-
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4 mgr inż.  
Ryszard Bartosiński 

instalacje 
elektryczne 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń  

ANB-513/1/12/80 
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5. OPIS TECHNICZNY. 
5.1 Podstawa opracowania. 

Projekt zagospodarowania terenu został opracowany na zlecenie Inwestora – Gminy Miączyn, Miączyn 107 22-455 Miączyn. 
Podstawa opracowania:  
 umowa - zlecenie nr 33/11/2022/BI z dnia 05.11.2022 r.,  
 wypis z MPZP gminy Miączyn z dnia 17.08.2022 r. (dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 15 poz. 471 z dnia 

11.02.2004 r.) 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
 dokumentacja  geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki gruntowo – wodne podłoża 

w obrębie planowanej inwestycji,  
 program użytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  
 Dokumentacja budowlana sporządzona w 2012 r. przez pracownię projektową Wimar 
 wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w listopadzie 2022 r., 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.j.), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11września2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z późn. zmianami, 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j.), 
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376), 
 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 
 
5.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczący zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE 
CENTRUM KULTURY  
Obejmujący działkę nr 215/8 w miejscowości Miączyn i obiekty na niej projektowane i istniejące : 
1. Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
- termomodernizacja budynku 
- adaptacja części pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury  
- remont i przebudowa wewnętrznych instalacji (wod. – kan., co, elektryczne, wentylacji),  
- instalacja fotowoltaiczna  
2. Dobudowa klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych - nr 1 na planszy PZT 
3. Utwardzenia -remont ciągów pieszych, placów postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT. 
Zakresem opracowania objęto działkę nr 215/8. 
Zakres opracowania niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę właściwego urzędu (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane) 
obejmuje: 

- część opisową obiektów projektowanych, 

- część graficzną. 
Zgodnie z MPZP gminy Miączyn teren objęty opracowaniem (działka nr 215/8) położony w strefie A aktywizacji gospodarczej. 
Oznaczenia planu – UP/UC – usługi publiczne (usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, obiekty administracji 
publicznej, obiekty sakralne) , usługi komercyjne (w tym UŁ – usługi łączności(poczta), UC – usługi komercyjne (bank). 
 
5.3 Opis stanu istniejącego. 

5.3.1 Sytuacja i lokalizacja. 
Teren objęty opracowaniem – działka nr 215/8 – usytuowanyw miejscowości Miączyn. Nieruchomość gruntowa /dz. nr 215/8/ o 
kształcie nieregularnych, zbliżonym do prostokąta, wydłużona w kierunku północ - południe.Od strony wschodniej działka przylega 
do drogi powiatowego nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Zjazdy na działkę istniejące, utwardzone, od strony wschodniej z drogi 
powiatowej (działka nr 1359). Od strony północnej działka nr 215/7 zabudowana budynkiem administracyjnym UG w części 
centralnej, garażem w części zachodniej, częściowo utwardzona i częściowo ogrodzona. Od strony południowej tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.  
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Teren działki o naturalnym lekkim skłonie w kierunku południowym. W części wschodniej i północnej (do wysokości wejścia 
wschodniego, południowego do budynku) utwardzenia z kostki brukowej betonowej, zjazd północny jw. Na pozostałej części działki 
utwardzenia z płyt betonowych drogowych średnio i wielkogabarytowych.  
Od strony zachodniej i południowej ogrodzenie terenu z przęseł stalowych na słupkach stalowych. Od strony wschodniej pas zieleni 
niskiej (trawa, krzewy ozdobne) oddzielający ciąg pieszy przy drodze od pozostałej części działki.  
W części centralnej działka nr 215/8 zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, podpiwniczonym, o dwóch kondygnacja 
nadziemnych. W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowiące współwłasność: 
- Gminy Miączyn - udział 2/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku  
- Skarb Państwa - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku 
- Państwowe Przedsiębiorstwo użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 
36460/128200 w budynku 
W budynku podział na części użytkowane przez współwłaścicieli zostały wskazane przez władze UG Miączyn. 
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, użytkowany na całej powierzchni.  
Rok budowy budynku nr 1 – 1990 – (wg danych z Informacji o budynku) 
Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 – 481 m2 (wg danych z Informacji o budynku) 
Działka nr 215/8 uzbrojona (przyłącza na działce do budynku) w: 
- energię elektryczną,  
- wodę – z ujęcia własnego na działce nr 215/8,  
- kanalizację sanitarną – odprowadzenie do zbiornika na działce nr 215/8,  
- gaz 
- telekomunikacyjne 
- oświetlenia terenu  
Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku i z terenu utwardzeń – powierzchniowe, docelowo na tereny zielone na działce nr 
215/8. 
Powierzchnia działki nr 215/8  – 2124 m² 
Granice opracowania:   – ABCDEA 
Powierzchnia opracowania   – 2124 m²  
W ramach niniejszego opracowania nastąpi częściowa zmiana istniejącego sposobu zagospodarowania działki. 
 
5.3.2 Wykaz obiektów projektowanych, istniejących i objętych opracowaniem na działkach objętych opracowaniem. 
Teren objęty opracowaniem niniejszego projektu zagospodarowania w całości nie jest użytkowany.  
Numeracja obiektów wg projektu zagospodarowania terenu. 
Wykaz obiektów i elementów istniejących objętych niniejszym opracowaniem: 

nr 
wgPZT 

Wyszczególnienie Pow. zab. [m2] Pow. użyt. [m2] 
Kubatura / 

Objętość [m3] 
1 Budynek użyteczności publicznej  498,29 1270,00 5440,00 
4 Utwardzenia istniejące - kostka brukowa    467,51 - - 
5 Zbiornik ścieków - - - 
6 Ujęcie wody – z obudową  17,40 - - 
7 Miejsce gromadzenia odpadów stałych   10,57 - - 

 
Wykaz obiektów i elementów projektowanych objętych niniejszym opracowaniem: 

nr 
wg 
PZT 

Wyszczególnienie Pow. zab. [m2] Pow. użyt. [m2] 
Kubatura / 

Objętość [m3] 

1 
Budynek użyteczności publicznej – 
termomodernizacja i przebudowa 

527,90 1352,8 5631,40 

2 
Klatka schodowa z platformą dla osób 
niepełnosprawnych  

37,50 82,80 424,40 

3 
Utwardzenia projektowane – remont opaski, miejsca 
postojowe, place manewrowe ( kostka brukowa )    

725,84 - - 

 
5.3.3.Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
W części centralnej działka nr 215/8 zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, podpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych. W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowiące współwłasność: 
- Gminy Miączyn - udział 2/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku  
- Skarb Państwa - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku 
- Państwowe Przedsiębiorstwo użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 
36460/128200 w budynku 
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W budynku podział na części użytkowane przez współwłaścicieli zostały wskazane przez władze UG Miączyn. 
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, użytkowany na całej powierzchni. Zabudowa na planie litery ”L”, z dwoma 
wejściami głównymi od strony wschodniej oraz dodatkowymi wejściami od strony zachodniej.  
Budynek nr 1 usytuowany w odległości: 

− Ok. 11,44m -11,54m od wschodniej granicy działki 

− Ok. 7135 m – 7,70 m od zachodniej granicy działki, 
− Ok. 15,19m – 16,65 m od południowej granicy działki  

− Ok.  3,12m – 3,53 m od północnej granicy działki  

− Ok. 7,80 m – 7,86 m od budynku administracyjnego UG na działce nr  215/7 
Rok budowy budynku nr 1 – 1990 – (wg danych z Informacji o budynku) 
Dane techniczne budynku - stan istniejący: 
• Powierzchnia zabudowy:     527,90 m2 

• Powierzchnia użytkowa:  
 piwnica:       425,90 m2 
 parter:       421,00 m2 

 I piętro:       423,10m2 

  Razem       1270,00 m2 
Kubatura:       5440,00 m3 

Pomiary powierzchni i kubatury wykonane w trakcie inwentaryzacji mogą być obarczone błędem pomiaru.  
Budynek wyposażony w instalacje: 
− elektryczną, 
− wodociągową,  
− kanalizacji sanitarnej  
− CO z zasilaniem z kotłowni gazowych, 
− telefoniczną, 
− teleinformatyczną, 
− wentylacji grawitacyjnej, 
− odgromową, 
− monitoringu. 
Instalacje rozdzielone i oddzielnie opomiarowane dla wszystkich współwłaścicieli.  
Przyłącza gazu oddzielnie opomiarowane dla wszystkich współwłaścicieli. Kotłownie zasilane gazem obsługują oddzielenie 
instalacje grzewcze poszczególnych współwłaścicieli budynku.  
Przyłącza do budynku : 
− elektryczne 
− wodociągowe z istniejącym ujęciem wody na działce nr 215/8 
− kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków komunalnych do zbiorników na terenie działki nr 215/8  
− gazu  
− telefoniczne 
Zakresem opracowania niniejszego PB jest część budynku użytkowana przez Gminę Miączyn i wskazana przez władze 
gminy Miączyn. 
Opinia techniczna – ocena stanu technicznego budynku i możliwości dobudowy, przebudowy i termomodernizacji 
Sporządzono opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych pod względem konstrukcyjnym wraz z opinią o możliwości 
przebudowy, dobudowy i termomodernizacji budynku. 
Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku oraz oceny stanu technicznego wykorzystano: 
– Wizję lokalną budynku – wykonaną w 2022 roku przez projektanta pod względem oceny stanu technicznego dla potrzeb 

projektowanego zadania,  
– Dokumentację budowlaną sporządzoną w 2012 r. przez pracownię projektową Wimar 
Określenie roku budowy:  
Według oświadczenia właściciela budynek został wykonany i oddany do użytku w 1990 roku. 
Opis istniejących elementów budynku. 

I. Elementy konstrukcyjne: 
− Podłoże gruntowe – wg pkt. 5.4.  – kat. Geotechniczna I, przydatny do celów projektowych, 

− Fundamenty – ławy fundamentowe, żelbetowe /nie dokonywano odkrywek fundamentów/, 

− Ściany fundamentowe i piwnic z prefabrykatów betonowych i cegły ceramicznej pełnej 
− Ściany zewnętrzne parteru i I piętra z bloczków z betonu komórkowego  

− Ściany wewnętrzne z elementów betonowych oraz z bloczków z betonu komórkowego 
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− Stropy międzykondygnacyjne – prefabrykowane, żelbetowe – spękania w spoinach 

− Belki obwodowe, nadproża – monolityczne, żelbetowe, 
− w trakcie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe odspojenia i zawilgocenia, spękania i uszkodzenia tynków ścian (przede 

wszystkim w pomieszczeniach piwnicznych), 

− Ściany działowe – murowane z bloczków gazobetonowych oraz cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,  

− Wieńce, podciągi, nadproża – żelbetowe, 
− Klatka schodowa – konstrukcja żelbetowa, okładziny z lastryko 

− Konstrukcja dachu – stropodach wentylowany – elementy nośne pokrycia z płyt  dachowych 

− Trzony wentylacyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, powyżej dachu wyprawa 
tynkiem cementowo – wapiennym, czapki betonowe – w trakcie wizji lokalnej stwierdzono odspojenia tynków, spękania i 
uszkodzenia czapek kominowych, 

II. Elementy wykończeniowe: 
− Podłogi i posadzki: zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: płytki gresowe, lastrykowe, płytki PVC, panele 

podłogowe, posadzka betonowa, 

− Pokrycie – papa termozgrzewalna, 
− Izolacje termiczne przegród zewnętrznych (ścian): brak izolacji cieplnej  

− Stolarka drzwiowa: 
 Drzwi zewnętrzne – aluminium, stalowe 
 Drzwi wewnętrzne - zróżnicowane w zależności od funkcji pomieszczenia: płytowe, drewniane, stalowe, aluminiowe 

− Stolarka okienna – PVC oraz drewniana, kraty okienne 
− Tynki wewnętrzne - tynki cementowo-wapienne na ścianach i stropach, 

− Malowanie - farby emulsyjne, w części pomieszczeń lamperie olejne, 

− Okładziny ścian – zróżnicowane w poszczególnych pomieszczeniach: okładziny z płytek ceramicznych, lamperie olejne, tynki 
dekoracyjne, boazeria, 

− Elementy wykończeniowe wewnętrzne: 
 Parapety - lastrykowe oraz z konglomeratu, 
 Balustrady – stalowe, 
 Kratki wentylacyjne – stalowe i PVC, 

III. Elementy zewnętrzne: 
− Schody zewnętrzne, podesty – schody żelbetowe, płytowe z wykończeniem płytkami gresowymi, lastryko płukane  
− cokół - wykończenie lastryko płukane  

− tynk zewnętrzny - wykończenie tynkiem terrazytowym 

− opaski / dojścia wokół budynku – opaski z kostki brukowej, na części z płyt betonowych  
− parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej, 

− balustrady zewnętrzne – stalowe, 

− system rynnowy - stalowy, obróbki gzymsów i ścian, 
− elementy oświetlenia zewnętrznego, monitoringu 

− anteny / nadajniki teleinformatyczne, 

− jednostki zewnętrzne klimatyzacji, 
− kraty stalowe zewnętrzne w części okien /kondygnacja piwnic, parteru/, 

− zadaszenia wejść głównych – daszki z poliwęglanu oraz z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej, 

− instalacja odgromowa natynkowa  
Ocena stanu technicznego obiektu. 
Istniejący budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robót budowlanych na dzień oględzin nie stwarza 
bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników i substancji budynku. 
1) Obiekt istniejący (rozwiązania funkcjonalne i stan techniczny elementów) pozwala na realizację zadań wymienionych w p. 5.5. 

niniejszego projektu. 
2) W elementach występują miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów wykończeniowych (spękania nawierzchni tynków, 

spękania ścian działowych, zawilgocenia - szczególnie w pom. piwnic ). 
3) Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku określam jako dobry 
4) Stan techniczny ścian działowych / miejscowo / określam jako średni, w pozostałej części dobry 
i w pełni przydatny do celu jakiemu ma służyć.  
5) Obiekt jako całość nie spełnia wymogów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych ( zgodnie z Konwencją o 

prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo Budowlane): 
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- Brak dostępu do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio 

wyprofilowanego utwardzenia terenu. 
- Brak dostępu do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku  
- W budynku nr 1 pomieszczenia socjalne, obsługi – wymiary, przejścia, otwory - nie spełniają wymogów dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 
- W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt - nie spełniają wymogów dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 
- Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść- w części nie spełniają wymogów dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 
- Na kondygnacji parteru i piętra występują różnice poziomów ze stopniami o zróżnicowanej wysokości  

6) Roboty budowlane można realizować: 
- po wykonaniu projektu budowlanego, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,   
- wykonywaniu robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia 

zawodowe do wykonawstwa robót budowlanych bez ograniczeń, 
- wykonywaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,  
- wykonaniu stosownych wzmocnień konstrukcji, 
- zachowaniu i przestrzeganiu dopuszczalnych maksymalnych obciążeń użytkowych stropów między kondygnacyjnych, 

7) Wykonywanie robót w kolejności wynikającej z przyjętych schematów statycznych elementów konstrukcyjnych projektowanych i 
technologii robót. 

8) Opinięwykonano w branży konstrukcyjnej. 
9) Zalecenia: 
- W trakcie robót dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, zwracając uwagę na 

ich stan techniczny. 
- W trakcie realizacji robót budowlanych mogą się ujawnić wady ukryte, ubytki materiałów, uszkodzenia itp. nie dostrzeżone w 

trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana robót dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i 
kosztorysie.  

- Usunięcie stwierdzonych wad i uszkodzeń powinno być wykonane po konsultacji z projektantem robót budowlanych i 
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  
 

5.3.4. Utwardzenia - ciągi piesze, place postojowe, opaski - nr  4 na planszy PZT. 
Teren działki o naturalnym lekkim skłonie w kierunku południowym. W części wschodniej i północnej (do wysokości wejścia 
wschodniego, południowego do budynku) utwardzenia z kostki brukowej betonowej, zjazd północny jw. Na pozostałej części działki 
utwardzenia z płyt betonowych drogowych średnio i wielkogabarytowych.  
Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku i utwardzeń istniejących na działce nr 215/8 – powierzchniowe, na tereny zielone 
na działce. 
Powierzchnia istniejących utwardzeń z kostki brukowej – nr 4 na PZT   – 467,51m2  
Powierzchnia istniejących utwardzeń z płyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu) – 725,84 m2  
 
5.3.5. Ogrodzenie terenu  
Istniejące ogrodzenie od strony zachodniej i południowej (wg mapy DCP przebieg częściowo nie po granicy działki ) z przęseł 
stalowych na słupkach stalowych. Brak ogrodzenia od strony wschodniej.  
 
5.4 Opinia geotechniczna. 

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w 
obrębie planowanej inwestycji,  
Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) badany teren klasyfikuje się do 

prostych warunków gruntowych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną obiektu określi Projektant. 

Warunki gruntowe w podłożu zaliczono do prostych. 
Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznejz uwagi na planowane płytkie posadowienie bezpośrednie w 
gruncie. 
 
5.5 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Dane ogólne  
W niniejszym PB uwzględniono zalecenia Gminy Miączyn i zaprojektowano: 

• Dobudowę klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych obsługująca pomieszczenia Gminy Miączyn w budynku 
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• Przebudowę części pomieszczeń budynku nr 1 z częściową przebudową instalacji grzewczej, wod. – kan., elektrycznej, 
wentylacji,  

• Przeniesienie istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 

• Termomodernizację budynku obejmującą 

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części pomieszczeń Gminy Miączyn w budynku 

- Ocieplenie ścian całego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i okładzin cokołów 

- Ocieplenie stropodachu na całości budynku  

• Przebudowę instalacji odgromowej na całości budynku 

• Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  
• Remont utwardzeń w części południowej i zachodniej budynku, 
Zakresem opracowania niniejszego PB jest część budynku użytkowana przez Gminę Miączyn i wskazaną przez władze 
gminy Miączyn do przebudowy i termomodernizacji. 

 
5.5.1. Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
Dane ogólne: 
W niniejszym PB uwzględniono zalecenia Gminy Miączyn i zaprojektowano: 

• Przebudowę części pomieszczeń budynku nr 1 z częściową przebudową instalacji grzewczej, wod. – kan., elektrycznej, 
wentylacji 

• Przeniesienie istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 

• Termomodernizację budynku obejmującą 

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części pomieszczeń Gminy Miączyn w budynku 

- Ocieplenie ścian całego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i okładzin cokołów 

- Ocieplenie stropodachu na całości budynku 

• Przebudowę instalacji odgromowej na całości budynku 

• Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  
Układ funkcjonalny: 
Budynek w części objętej opracowaniem będzie pełnił funkcję Gminnego Centrum Kultury z pomieszczeniami siłowni z zapleczem 
na kondygnacji piwnic, salą konferencyjną z zapleczem na parterze i biblioteką gminną z zapleczem na kondygnacji I piętra.  
Przebudowa części pomieszczeń istniejącego budynku nr 1 obejmuje: 

A. Na kondygnacji piwnic: 

• Wydzielenie pomieszczeń  

- Siłowni i sali rekreacyjnej  

- Szatni damskiej i męskiej z pom. sanitarnymi  
z wykonaniem ścianek działowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymianą części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i 
malowania, okładzin ściennych, wentylacji, przebudową instalacji elektrycznej, grzewczej, wod. – kan )   

• Remont pomieszczeń istniejących (od -1.5 do -1.7, od -1.17 do -1.19 oraz od -1.26 do -1.30) 

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty ( gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach ( w tym instalacji grzewczej ) 
Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  

B. Na kondygnacji parteru: 
• Wydzielenie pomieszczeń  

- Zaplecza sali konferencyjnej (nr 0.5, 0.6, 0.7) z wykonaniem ścianek działowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymianą 
części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i malowania, wentylacji, przebudową instalacji elektrycznej, grzewczej, wod. – 
kan)   

• Remont pomieszczeń istniejących (0.6, 0.31, 032) 

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach ( w tym instalacji grzewczej ) 
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Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  

C. Na kondygnacji I piętra: 

• Wydzielenie pomieszczeń  

- Biblioteki (nr 1.6, 1.7, 1.8) z częściową rozbiórką i wykonaniem nowych ścianek działowych, wstawieniem stolarki 
drzwiowej, wymianą części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i malowania, wentylacji, przebudową instalacji 
elektrycznej, grzewczej, wod. – kan), 

- Przebudowa istniejącego wc z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( 1.16 ) 

• Remont pomieszczeń istniejących (1.17, 1.22, 1.23)  

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewczej) 
Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  
Konstrukcja budynku – istniejąca, tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi.  

- Fundamenty żelbetowe  

- Ściany fundamentowe i piwnic z prefabrykatów betonowych i cegły ceramicznej pełnej 

- Ściany zewnętrzne parteru i I piętra z bloczków z betonu komórkowego  

- Ściany wewnętrzne z elementów betonowych oraz z bloczków z betonu komórkowego 

- Stropodach pełny z płyt prefabrykowanych pokryty papą termozgrzewalną 
Wyposażenie budynku w części objętej opracowaniem w instalacje: 
- wentylacji grawitacyjnej – częściowa przebudowa i remont  
- instalacją grzewczą – częściowa przebudowa i remont, bez przebudowy technologii kotłowni 
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, siłową – częściowa przebudowa i remont  
- odgromową – częściowa przebudowa i remont 
- teletechniczną – częściowa przebudowa i remont 
Wysokość pomieszczeń. 
Projektowana wysokość użytkowa 
– min. 2,90 m (piwnice) 
– min. 3,20 m (parter) 
– min. 3,20 m (I piętro) 
Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestora/:  
W budynku nr 1 nie przewiduje się zmiany zatrudnienia wynikającego z przebudowy i termomodernizacji budynku. 
W pomieszczeniach nowo wydzielonych przewiduje się przebywanie tych samych osób powyżej 4 godzin (pobyt stały): 
1) Na kondygnacji piwnic: 
- Siłownia, pom. rekreacyjne – 1 osoba 
2) Na kondygnacji parteru: 
- Sala konferencyjna – brak osób (okresowo maksymalnie do 30 osób do 4 godzin – narady, spotkania) 
3) Na kondygnacji I piętra: 
- Pom. biblioteki – do 4 osób (okresowo maksymalnie do 10 osób do 4 godzin – czytelnicy) 
- Pom. warsztatów zajęć – do 2 osób (okresowo maksymalnie do 4 osób do 4 godzin – uczestnicy warsztatów) 
Dla prac porządkowych i sprzątania – obecni pracownicy obsługujący budynek nr 1. W budynku nie zachodzi praca o charakterze 
brudzącym. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
Istniejące i przebudowywane w budynku nr 1. 

• W piwnicy dla potrzeb siłowni: 
– wydzielenie szatni damskiej i męskiej z pom. sanitarnymi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych (pom. nr -1.27, -1.28, -1.29, -
1.30) 

• Na parterze dla potrzeb sali konferencyjnej  
– wydzielenie szatni i zaplecza sali z umywalką i zlewozmywakiem (pom. nr 0.6, 0.7) 
– istniejące pom. zaplecza sali z umywalką i zlewozmywakiem (pom. nr 0.33, 0.34) 

• Na I piętrze dla potrzeb biblioteki i pom. warsztatów tematycznych 

- Przebudowa istniejącego wc z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych (1.16) 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 1 
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Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra). 

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi– wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dane techniczne projektowanego obiektu nr 1 na planszy PZT (pomieszczeń objętych opracowaniem). 
• Powierzchnia zabudowy:     527,90 m2 
• Powierzchnia użytkowa:  

 piwnica:       425,90m2 
 parter:       421,00 m2 

 I piętro:       423,10 m2 

  Razem       1270,00 m2 
Kubatura:       5440,00 m3 

 
5.5.2. Dobudowa klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych - nr 2 na planszy PZT 
Dane ogólne. 
Budynek zaprojektowano w zachodniej części działki nr 215/8 w dobudowie do istniejącego budynku nr 1 i w odległości 7,13 do 7,70 
m od zachodniej granicy działki.  
Projektowany budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryłę budynku tworzy prostopadłościan, zbudowany 
na podstawie prostokąta o wymiarach 5,87x6,58 m, przykryty stropodachem pełnym jednospadowym o nachyleniu połaci 
3%.Wejście główne od strony południowej. Na działce, przy budynku zaprojektowano utwardzone opaski oraz w pobliżu place 
postojowe dla pojazdów użytkowników, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Połączenie komunikacyjne z 
kondygnacjami budynku istniejącego nr 1 projektowaną klatka schodową oraz platformą obudowaną dla osób niepełnosprawnych (z 
4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz na kondygnacji parteru i I piętra).  
Połączenie budynku z drogą publiczną za pomocą istniejącego zjazdu z drogi publicznej. 
Poziom 0,00 budynku nr 2= 223,92m n.p.m.  
Budynek nr 2 usytuowany odległości: 

− Ok. 31,82 m od południowej granicy działki 

− Ok. 21,83 m od północnej granicy działki 

−  Ok 7,11 do 7,70 m od zachodniej granicy działki.  
Dane funkcjonalno – technologiczne /program użytkowy/. 
Budynek będzie pełnił funkcję klatki schodowej zapewniającej prawidłową komunikacje pionową z pomieszczeniami piwnic, parteru i 
I pietra budynku istniejącego nr 1. W budynku zaprojektowano platformę obudowaną dla osób niepełnosprawnych (z 4 przystankami: 
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz na kondygnacji parteru i I piętra).   
Konstrukcja budynku – tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi.  

- Fundamenty żelbetowe z betonu C25/30 (B30) W8. 

- Ściany fundamentowe i piwnic z bloczków betonowych klasy B20 

- Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm 

- Stropodach pełny z płyt prefabrykowanych strunobetonowych pokryty papą termozgrzewalną 

- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa lub pcv; 

- kolorystyka obiektów dostosowana do otoczenia, kolorystyka wnętrza budynku obsługi do uzgodnienia na etapie realizacji, 
Wyposażenie budynku w instalacje: 
- wentylacji grawitacyjnej  
- instalacją grzewczą  
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, siłową, 
- odgromową; 
- teletechniczną  

 system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego  
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Wysokość pomieszczeń. 
Projektowana wysokośćużytkowa    
– min. 2,90 m (piwnice) 
– min. 3,20 m (parter) 
– min. 3,20 m (I piętro) 
Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestora/:  
W budynku nr 2nie przewidziano pomieszczeń na stały pobyt osób i bez zatrudnienia. Dla prac porządkowych i sprzątania – obecny 
pracownik obsługujący budynek nr 1. W projektowanym budynku nie zachodzi praca o charakterze brudzącym. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
Istniejące i projektowane w budynku nr 1. 
Pomieszczenie socjalne.  
Istniejące i projektowane w budynku nr 1. 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 1 i nr 2 
Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra).   

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi– wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dane techniczne projektowanego obiektu nr 2 na planszy PZT. 
- Powierzchnia zabudowy - 37,50 m2 
- Powierzchnia użytkowa - 82,80 m2 
- Kubatura  - 424,40 m3 
 
5.5.3. Utwardzenia - remont ciągów pieszych, placów postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT. 
Utwardzenia zaprojektowano na części powierzchni istniejących utwardzeń (od strony południowej i zachodniej budynku nr 1. 
Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawędzi, na 
podbudowie cementowo - piaskowej. Krawężniki betonowe 15x30 cm posadowiona na ławie betonowej z oporem. Obrzeża 
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na ławie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypełnionymi piaskiem. 
Odprowadzenie wód opadowych przez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone na działce. Kolorystyka utwardzeń do 
uzgodnienia z Inwestorem. Niweletę projektowanych utwardzeń dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i istniejących 
zjazdów z drogi publicznej. Zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, częściową wymianę i uzupełnienie 
podbudowy.  
Konstrukcja nawierzchni: 
- kostka brukowa betonowa /płytki bez sfazowanych krawędzi klasy 1, 50MPa (zalecany behaton) - 8 cm 
- podsypka cementowo- piaskowa:        - 4 cm 
- podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:     - 10-15 cm 
- warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is ≥ 0,98  - gr. 30-40 cm 
Spoiny wypełnić piaskiem. 
Łączna powierzchnia utwardzeń istniejących – nr 4 na PZT     - 467,510 m2 

Powierzchnia istniejących utwardzeń z płyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu)  - 725,84 m2 

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celów projektowych mogą być obarczone błędem pomiaru.  
 
1. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku i utwardzeń. 
Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej – bez zmian. 
Odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejących zbiorników na działce nr 215/8 – bez zmian. 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku i utwardzeń istniejących i projektowanych (remontowanych)na działce nr 215/8 – 
pozostawia się bez zmian (powierzchniowe, na tereny zielone na działce). 
 
2. Miejsce na pojemniki odpadów stałych. 
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Zakłada się wykorzystanie projektowanych (remontowanych) utwardzeń na usytuowanie pojemników segregowanych na odpady 
komunalne w miejscu istniejącym, oznaczonym nr 7 na planszy PZT. Istniejące miejsce ogrodzone i utwardzone.  
Po napełnieniu  pojemnikówodbiór odpadów z przedsiębiorstwem komunalnym na podstawie umowy podpisanej przez inwestora.   
 
3. Układ komunikacyjny - dostęp do drogi publicznej, utwardzenia, miejsca postojowe  

3.1. Zjazdy na działkę objętą opracowaniem – istniejące, bez zmian  
Zjazdy na działkę od strony wschodniej, o nawierzchni utwardzonej, istniejące, z drogi publicznej na działce nr 1359 - pozostawia się 
bez zmian. Niweletę projektowanych utwardzeń dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i istniejących zjazdów z drogi 
publicznej. 

3.2. Utwardzenia projektowane – oznaczone nr 3 na planszy PZT. 
Utwardzenia zaprojektowano na części powierzchni istniejących utwardzeń (od strony południowej i zachodniej budynku nr 1. 
Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawędzi, na 
podbudowie cementowo - piaskowej. Krawężniki betonowe 15x30 cm posadowiona na ławie betonowej z oporem. Obrzeża 
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na ławie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypełnionymi piaskiem. 
Odprowadzenie wód opadowych przez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone na działce. Kolorystyka utwardzeń do 
uzgodnienia z Inwestorem. Niweletę projektowanych utwardzeń dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i istniejących 
zjazdów z drogi publicznej. Zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, częściową wymianę i uzupełnienie 
podbudowy.  
Konstrukcja nawierzchni: 
- kostka brukowa betonowa /płytki bez sfazowanych krawędzi klasy 1, 50MPa (zalecany behaton) - 8 cm 
- podsypka cementowo- piaskowa :        - 4 cm 
- podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:     - 10-15 cm 
- warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is ≥ 0,98  - gr. 30-40 cm 
Spoiny wypełnić piaskiem. 
Łączna powierzchnia utwardzeń istniejących – nr 4 na PZT     - 467,51 m2 

Powierzchnia istniejących utwardzeń z płyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu)  - 725,84 m2 

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celów projektowych mogą być obarczone błędem pomiaru.  
 

3.3. Utwardzenia istniejące – oznaczone nr 4 na planszy PZT – poza zakresem opracowania. 
Istniejące utwardzenia od strony wschodniej i północnej budynku nr 1 pozostawia się bez zmian (powierzchnia ta stanowi place 
postojowe, manewrowe i postojowe dla współużytkowników budynku nr 1 (poczta, bank). Konstrukcja nawierzchni istniejąca z kostki 
betonowej drobnowymiarowej. Spoiny wypełnione piaskiem. 
Utwardzenia wykorzystywane na miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dla pojazdów osobowych klientów i 
użytkowników budynku nr 1 (bank , poczta). Nie ma wydzielonych graficznie na utwardzeniach miejsc postojowych. 
Łączna powierzchnia utwardzeń istniejących  – nr 4 na PZT    -467,51m2 

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celów projektowych mogą być obarczone błędem pomiaru.  
 

3.4. Miejsca postojowe dla użytkowników budynku nr 1 i nr 2 użytkowanych przez UG Miączyn.  
W południowej i wschodniej części obszaru objętego opracowaniem, w obrębie przebudowywanych (projektowanych) utwardzeń 
zaprojektowano miejsca postojowe dla pojazdów osobowych klientów i użytkowników budynku nr 1 i 2. Oznakowanie poziome i 
pionowe miejsc postojowych, kierunków ruchu w uzgodnieniu z Inwestorem. Zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych klientów i użytkowników budynku nr 1 i 2.      
 
4. Ukształtowanie terenu, zieleń. 

1) Ukształtowanie terenu. 
Teren działkio naturalnym lekkim skłonie w kierunku południowym. Realizacja Inwestycjinie wpłynie znacząco na zmianę 
ukształtowania działki – nieznaczna zmiana ukształtowania terenu przy wykonywaniu utwardzeń poprzez częściową niwelację mas 
ziemnych z wykorzystaniem ich do zagospodarowania w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

2) Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów, materiałów z rozbiórek. 
Masy ziemne z wykopów częściowo przeznaczone do wbudowania w nasypy /zasypanie wykopów/, nadwyżka przewidziana do 
odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem budowy.  

3) Kolizje. 
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Na mapie do celów projektowych wykazano występowanie uzbrojenia podziemnego na działce nr 215/8. Nie wyklucza się 
występowania dodatkowych sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie do celów projektowych. W trakcie wykonywania 
wykopów i robót ziemnych prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja 
występującego na placu budowy uzbrojenia terenu. 
W związku z przeniesieniem istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 należy zachować szczególna ostrożność w trakcie robot ziemnych i budowlanych. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych i budowlanych  poinformować wykonawcę robót o przebiegu uzbrojenia podziemnego na terenie 
budowy oraz uprzedzić o możliwości wystąpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego. 

4) Zieleń. 
W obrębie planowanej (projektowanej) zabudowy kubaturowej nie występuje zieleń wysoka. Po zakończeniu robót ziemnych należy 
ułożyć warstwę ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym jako tereny biologicznie czynne oraz obsiać je trawą. 
 
5.6 Bilans terenu – stan projektowany i istniejący  

WYKAZ OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH i OBJĘTYCH OPRACOWANIEM   

Lp Wyszczególnienie Pow. zabud Pow. użytk./dług. Kubatura 
Proc. 
Udział 

[-] [-] [m²] [m² / m] [m³] [%] 

1 
Budynek użyteczności publicznej –  
termomodernizacja i przebudowa 

527,90 1270,00 5631,40 24,85 

2 
 Klatka schodowa z platformą dla osób 
niepełnosprawnych   

37,50 82,80 424,40 1,77 

3 
Utwardzenia projektowane – remont opaski, miejsca 
postojowe, place manewrowe ( kostka brukowa )    

725,84 - - 34,17 

4 Utwardzenia istniejące - kostka brukowa     467,510 - - 22,84 

  Łączna powierzchnia zabudowy  565,40 - - 26,62 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 

  Pow. działki nr 215/8 z rejestru gruntów 2124  --- --- 100,00 
SPRAWDZENIE WARTOŚCI POWIERZCHNI ZABUDWY Z WARUNKÓW ZABUDOWY DLA DZIAŁKI nr 215/8 

- MPZP GMINY MIĄCZYN NIE STAWIA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE 

WYKAZ TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 

  
Razem pow. Terenów zielonych i biologicznie 
czynnych 

342,49 - - 16,12 

SPRAWDZENIE WARTOŚCI POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Z WARUNKAMI ZABUDOWY 
- MPZP GMINY MIĄCZYN NIE STAWIA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE 

Spełnione zostały przepisy zawarte w MPZP. 
 
5.7 Informacje i dane: 

1) Informacja o rodzaju ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z MPZP. 
Ograniczenia wynikające z MPZP: 

 
2) Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej. 
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Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń z MPZP. 
3) Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego i wpływu eksploatacji górniczej.  
4) Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
Obiekt objęty opracowaniem nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników 
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Obiekt nie znajduje się na terenach objętych ochroną. 
Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie podlega 
konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 

1839). 

Jej lokalizacja nie wiąże się z naruszeniem ciągłości zbiorowisk roślinnych, ich defragmentacją lub zniszczeniem siedlisk istotnych z 
punktu widzenia ochrony przyrody. Nie wpłynie ujemnie na jakość siedlisk zwierząt ich miejsc żerowania lub lęgów oraz na trasy 
przelotów ptaków. 
5) Uwarunkowania w stosunku do osób trzecich. 
Obiekt objęty opracowaniem nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie 
stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na działki sąsiednie i ich 
dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie 
narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.  
6) Uwarunkowania techniczne /przeszkody instalacyjne/. 
Na mapie do celów projektowych wykazano występowanie uzbrojenia podziemnego na działce nr 215/8. Nie wyklucza się 
występowania dodatkowych sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie do celów projektowych. W trakcie wykonywania 
wykopów i robót ziemnych prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja 
występującego na placu budowy uzbrojenia terenu. 
W związku z przeniesieniem istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 należy zachować szczególna ostrożność w trakcie robot ziemnych i budowlanych. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych i budowlanych poinformować wykonawcę robót o przebiegu uzbrojenia podziemnego na terenie 
budowy oraz uprzedzić o możliwości wystąpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego. 
7) Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 (z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra).   

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi – wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
5.8 Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obiekty projektowane spełniać będą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ). 
 
5.9 Ochrona przeciwpożarowa. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu wynikające z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 2021, 
poz. 1722/. 

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji. 
Budynek istniejący (nr 1)  

− Powierzchnia zabudowy  527,90 m2 
− Powierzchnia użytkowa:  

−  piwnica:   453,60 m2 

−  parter:   448,50 m2  
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−  I piętro:   450,70 m2 

− Razem   1352,80 m2 
Budynek projektowany (nr 2) 

− Powierzchnia zabudowy:  37,50 m2 

− Powierzchnia użytkowa:  82,80 m2 

• Wysokość   - 7,68 m – budynek zaliczono do budynków niskich N, 
• Liczba kondygnacji  - 2 kondygnacje nadziemne, piwnice 

• Łączna powierzchnia użytkowa 1352,80m2 < od dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 8000 m2 
2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

- Budynek zalicza się do kategorii – ZLIII  

- w pom. sali konferencyjnej nr 0.8 zrezygnowano ze wskaźnika 1 osoba/ m2 zgodnie z § 236. 6./ przyjmując informacje od 
Inwestora o maksymalnej liczbie osób do 50. Dla ww. pomieszczenia zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, otwierane na 
zewnątrz, oddalone od siebie o co najmniej 5m. 

- Łącznie w pomieszczeniach strefy ZL III przebywać będzie maksymalnie do 20 osób na pobyt stały, do 50 osób na pobyt 
czasowy. 

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
zewnętrzne i dachy. 

Klasa odporności pożarowej budynku  
Budynek zaliczono do budynków niskich N, przy dwóch kondygnacjach zgodnie z § 212. 1. Obiekt zaprojektowano w klasie 
odporności pożarowej C. 

Klasa odporności        
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop1) ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

"C" R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 
(o↔i) 

E I 15 R E 15 

 

• Budynek istniejący oznaczony nr 1 na PZT o konstrukcji murowanej, ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego, z 
pokryciem dachowym z papy (konstrukcja dachu – stropodach wentylowany – elementy nośne pokrycia z płyt korytkowych). 

• Budynek projektowany oznaczony nr 2 na PZT o konstrukcji murowanej, ściany nośne z betonu komórkowego, z pokryciem 
dachowym z papy. 

• Główna konstrukcja nośna budynku istniejącego oraz projektowanego murowana, ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu 
komórkowego - R60. 

• Konstrukcja dachu istniejącego – stropodach wentylowany – elementy nośne pokrycia z płyt dachowych, budynku 
projektowanego - drewniana, zabezpieczona z zastosowaniem impregnatów  ogniochronnych do klasy  R15. 

• Strop – międzykondygnacyjny w budynku istniejącym - prefabrykowany, żelbetowy, w budynku projektowanym płyta żelbetowa 
- REI60, zapewnienie ww. klasy metodą obliczeniową, 

• Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków z betonu komórkowego, z ociepleniem ze styropianu i wełny mineralnej, 
spełniająca wymagania EI30. 

• Ściany wewnętrzne projektowane ściany z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu komórkowego z obustronną 
wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - EI15, 

• Ściany wewnętrzne oddzielające strefy pożarowe z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu komórkowego z 
obustronną wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - REI120, 

• Przykrycie dachu - dach warstwowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej na termoizolacji z płyt ze skalnej wełny mineralnej - 
zgodnie z klasyfikacją ITB producenta - RE15, 

• Projektowane sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 

• Niezależnie od wymaganej klasy odporności ogniowej elementu, wszystkie elementy wymienione w tabeli tj: główna konstrukcja 
nośna, konstrukcja dachu, stropy, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne oraz przykrycie dachu spełniają wymagania NRO 

• Zabezpieczenie ppoż. elementów konstrukcji budynku: 

− zabezpieczenie przeciwpożarowej konstrukcji żelbetowej budynku /nadproża, wieńce, trzpienie / poprzez zachowanie 
wymaganej otuliny zbrojenia z uwagi na wymagania ppoż., 

• Projektowane klatki schodowe z elementami (biegi i spoczniki) o klasie odporności ogniowej R 60, 

• Zadaszenie wejść do budynku z poliwęglanu litego, posiadającego aprobaty ITB, klasyfikujące go jako materiał niezapalny, 
niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia, 
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• Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego stref (stropy i ściany) 
wykonać w odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI dla tych oddzieleń. 

• Łączna powierzchnia otworów w ścianie  oddzielenia ppoż. nie przekroczy 10% całej powierzchni ściany  
• Pasy między kondygnacyjne z wełny mineralnej o wysokości min. 80cm. Pasy wykonać w miejscach oddzielenia stref w 

poziomie stropu pomiędzy częścią budynku należąca do Gminy Miączyn a częścią budynku banku. 

• Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone przed 
możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, 

• Szachty instalacyjne wydzielone na poszczególnych kondygnacjach ścianami oddzielenia ppoż. EI 60. 
• Wyjście na poddasze-dach (schody strychowe) o klasie odporności ogniowej EI 15, 
4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń  zagrożonych wybuchem 

oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 
W obiektach objętych opracowaniem nie występują materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone 
do zagrożonych wybuchem.  
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących 

obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 
Budynek nr 1 usytuowany w odległości: 

− Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy działki 
− Ok. 7135 m – 7,70  m od zachodniej granicy działki, 

− Ok. 15,19m – 16,65 m od południowej granicy działki  

− Ok.  3,12m – 3,53 m od północnej granicy działki  
− Ok. 7,80 m – 7,86 m odbudynku administracyjnego UG na działce nr  215/7 - ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120 
Budynek nr  2 usytuowany   odległości: 

− Ok. 31,38 - 32,02 m od południowej granicy działki 

− Ok. 21,80 - 21,99 m od północnej granicy działki 
−  Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy działki.  
6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o: 
 drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych: 
– Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejący i 
projektowany wymagają zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni. 
 jako drogę pożarową należy wykorzystać istniejącą drogę powiatową na działce nr 1359 oraz utwardzenia na działce nr 

215/8  
 /bliższa krawędź drogi pożarowej przebiega w odległości od 5,00 m do 6,0 m od ściany zewnętrznej budynku chronionego. 

Droga  o szerokości jezdni 4,00m / 
 Droga pożarowa zapewnia przejazd wozom straży pożarnej bez zawracania (oddzielny wjazd i wyjazd) 
 Istniejąca nawierzchnia spełnia wymogi dróg pożarowych (szerokości, powierzchnie, dopuszczalne obciążenie 50 kN na 

oś). 
 zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów 

przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 
usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody 
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych, 

− Zgodnie z §5 ust. 1.2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejące i 
projektowane wymagają zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s 
łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm  
 brak zapewnienia w stanie istniejącym, brak  gminnej sieci wodociągowej,  
 Zgodnie z oświadczeniem Gminy Miączyn z dnia 20.02.2023 r. wydajności studni zasilającej w wodę budynek objęty 

opracowaniem wynosi 23 dm3/s. 
 Zaprojektowano 2 hydranty zewnętrzne dn80 o wydajności 10 dm3/s każdy, zasilane z istniejącego ujęcia wody w 

odległości 5m od istniejącego budynku. 
7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na 

podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 
zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu. 
Nie dotyczy 

 
5.10 Obszar oddziaływania obiektu. 
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Obszar oddziaływania obiektów objętych opracowaniem zamyka się w obszarze działek nr: 215/8 i nie narusza praw osób trzecich 
wg Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 20 ust. 1 lit. 1c. 
Akty prawne określające odległości wyznaczające obszar oddziaływania obiektu budowlanego:  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.j.): 
- zacienienie – obiekt objęty opracowaniem nie powoduje zacieniania sąsiednich nieruchomości,  
- ochrona ppoż. – warunki spełnione  
- odległość usytuowania studni od budynku nr 1 – pozostawia się bez zmian,  poza zakresem opracowania 
- odległość istniejących zbiorników ścieków od budynku nr 1 – pozostawia się bez zmian, poza zakresem opracowania 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.):  
- budynek istniejący i projektowany objęty opracowaniem zlokalizowany w odległości 19,25 do 20,57mod drogi publicznej 

(krawędzi jezdni o nawierzchni asfaltowej) 
- Bezpośredni dostęp działki nr 215/8 do drogi publicznej, zjazd utwardzony – pozostawia się bez zmian, poza zakresem 

opracowania 
3. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi i niepełno 
 izolowanymi - N-SEP-E-003: 
      – w ramach niniejszego opracowania nie występują  tego typu obiekty budowlane na działce, 
4. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):  
- zachowane minimalne stref ochronnych ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych – pozostawia się bez zmian, poza 

zakresem opracowania 
5. Rozporządzenie MSWiA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719):  
- zachowane odległości od granic działki – minimalna odległość budynku nr 1 - 3,0 m /w przypadku odległości 3.00 m od granicy 

działki zastosowano ścianę z otworami (naświetlami, powierzchnia otworów << mniejsza od 10% pow. ściany), 
- ocieplenie ww. ściany z płyt z wełny mineralnej/, 
- droga dojazdowa pożarowa –  zapewniony dojazd drogą pożarową o nawierzchni utwardzonej i szerokości min. 4,0 m,  
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowania odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523):  
- zachowane odległości od składowisk odpadów. 
7. Rozporządzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):  
- zachowane wymagane odległości od cmentarzy, 
8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 z późn. zm/: 
- nie występują ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków.  
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640): 
– w ramach niniejszego opracowania nie występują  tego typu obiekty budowlane na działce, spełniono wymagania dotyczące 
przyłącza gazu do budynku  

 
5.11 Wytyczne realizacyjne. 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z uwagi na specyfikę 
projektowanego obiektu  
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na: 

- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 4,0 m, 

- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,20 m, 

- wykonywaniu robót w sąsiedztwie istniejącej podziemnych i napowietrznych instalacji, w tym gazu  

- wykonywaniu robót w obiekcie istniejącym, użytkowanym 
Z uwagi na ww. wymieniony zakres robót - musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust.1 
i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
„Plan bioz” należy sporządzić w oparciu o odrębnie opracowaną przez autora niniejszego projektu „Informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego”. 
 
2. Wytyczne do organizacji budowy. 
1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (po szczegółowym zapoznaniu się z projektem budowlanym 
  technicznym i terenowymi warunkami jego realizacji) pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia  
  zawodowe.  
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2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
3. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb 
 w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw materiałów budowlanych. 
4. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy. 
5. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i ppoż.  
6. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
7. Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność poszczególnych elementów.  
8. Podczas prowadzenia robót ziemnych zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia podziemnego 
 uzbrojenia terenu nie ujętego na mapie do celów projektowych. 

3. Uwarunkowania stanu istniejącego. 
W związku z projektowaną lokalizacją budynku przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:  

- ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną, 

- sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie planowanej zabudowy, 

- Zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie robót w sąsiedztwie istniejącej podziemnej instalacji gazu. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych i budowlanych zachować szczególną ostrożność. 

- uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy. 
4. Obsługa wykonawstwa. 
1. Obsługa Inwestorska. 
Zaleca się sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej przez osobę posiadając uprawnienia zawodowe. 
2. Obsługa geodezyjna.  
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmującym:  
a) przed rozpoczęciem Inwestycji ewentualna aktualizacjawystępującego na placu budowyuzbrojenia podziemnego, 
b) wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,  
c) wytyczenie fundamentów budynku projektowanego, 
d) sprawowanie bieżącego nadzoru,  
e) inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy. 
3. Obsługa geologiczna.  
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych podnadzorem geologicznym obejmującym:  
- dokonanie odbioru wykopów, nasypów.  
5. Etapy realizacji zadania 
Dopuszcza się możliwość etapowania zakresu robót  w miarę posiadanych środków finansowych inwestora. 
Zaleca się takie etapowanie, aby każdy etap nie powodował konieczności poniesienia dodatkowych nakładów na zakończenie  
całości zadania i nie utrudniał funkcjonowania obiektu.  
 
5.12 Uwagi końcowe.  

• Z uwagi na złożony charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę posiadającą doświadczenie w wykonawstwie. 
• Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność poszczególnych elementów.  

• Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i bezpieczeństwa ( B ). 

• Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty. 
• Chronić obiekt przed dostępem osób postronnych ( dzieci ). 

• Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym. 

• Zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie robót w sąsiedztwie istniejącej podziemnej instalacji gazu oraz w 
pomieszczeniach przyległych do pomieszczeń w których będą prowadzone roboty budowlane. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych zachować szczególną ostrożność. 
 
         Projektant: 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

zgodnie z art. 34.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  
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5. OPIS TECHNICZNY 
5.1 Podstawa opracowania. 
Projekt architektoniczno - budowlany został opracowany na zlecenie Inwestora – Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn. 
Podstawa opracowania:  
 umowa - zlecenie z Inwestorem  
 wypis z MPZP gminy Miączyn z dnia 17.08.2022 r. (dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 15 poz. 471 z dnia 

11.02.2004 r.) 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych , 
 dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki gruntowo – wodne podłoża 

w obrębie planowanej inwestycji,  
 program użytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  
 Dokumentacja budowlana sporządzona w 2012 r. przez pracownię projektową Wimar 
 wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w listopadzie 2022 r., 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.j.), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z późn. zmianami, 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j.), 
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376), 
 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 
 
5.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dotyczący zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ 
TERMOMODRNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE 
CENTRUM KULTURY  
Obejmujący działkę nr 215/8 w miejscowości Miączyn i obiekty na niej projektowane i istniejące : 

1. Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
- termomodernizacja budynku 
- adaptacja części pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury  
- remont i przebudowa wewnętrznych instalacji (wod. – kan., co, elektryczne, wentylacji) 
- instalacja fotowoltaiczna  

2. Dobudowa klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych - nr 2 na planszy PZT 
3. Utwardzenia - remont ciągów pieszych, placów postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT. 

Zakresem opracowania objęto działkę nr 215/8. 
Zakres opracowania niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę właściwego urzędu (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane) 
obejmuje: 

- część opisową obiektów projektowanych, 

- część graficzną. 
Zgodnie z MPZP gminy Miączyn teren objęty opracowaniem (działka nr 215/8) położony w strefie A aktywizacji gospodarczej. 
Oznaczenia planu – UP/UC – usługi publiczne (usługi nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, obiekty administracji 
publicznej, obiektysakralne) , usługi komercyjne (w tym UŁ – usługi łączności (poczta), UC – usługi komercyjne (bank). 
 
5.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 
Projektowany obiekt zalicza się do kategorii: 

− IX – "budynki kultury, nauki i oświaty jak: biblioteki, domy kultury ..." 
 

5.4 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 
Zamierzony sposób użytkowania bazuje na:  

- istniejącym budynku użyteczności publicznej (nr 1 na PZT),  

- istniejącym układzie zjazdów, wewnętrznym układzie komunikacyjnym na działce nr 215/8, 

- istniejących przyłączach do budynku  
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Pozostawia się bez zmian sposób użytkowania istniejącego obiektu. 
Program użytkowy przewiduje:  

1. Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
- termomodernizacja budynku 
- adaptacja części pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury  
- remont i przebudowa wewnętrznych instalacji (wod. – kan., co, elektryczne, wentylacji) 
- instalacja fotowoltaiczna  

2. Dobudowa klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych  - nr 2 na planszy PZT 
3. Utwardzenia - remont ciągów pieszych, placów postojowych, opasek - nr 3 na planszy PZT 
4. Bez zmian pozostawia się istniejący układ utwardzeń oznaczony nr 4 na planszy PZT 
    

5.5 Układ przestrzenny i forma architektoniczna. 
5.5.1. Budynek użyteczności publicznej – nr 1 na planszy PZT  
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, użytkowany na całej powierzchni. Zabudowa na planie litery ”L”, z dwoma 
wejściami głównymi od strony wschodniej oraz dodatkowymi wejściami od strony zachodniej. Budynek o dwóch pełnych 
kondygnacjach nadziemnych z zadaszonym, podpiwniczony, zadaszony stropodachem jednospadowym. Budynek o prostej formie 
architektonicznej, z przestarzałym układem funkcjonalnym i komunikacyjnym.  
W budynku wydzielone pomieszczenia i lokale stanowiące współwłasność: 
- Gminy Miączyn - udział 2/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 55337/128200 w budynku 
- Skarb Państwa - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 36403/128200 w budynku 
- Państwowe Przedsiębiorstwo użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - udział 1/3 w nieruchomości gruntowej (dz. 215/8) i 
36460/128200 w budynku  
W budynku podział na części użytkowane przez współwłaścicieli zostały wskazane przez władze UG Miączyn. 
Zakres robót zewnętrznych (ocieplenie ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej) dostosowano do istniejącego układu 
przestrzennego i elewacji budynku. Zakres robót wewnętrznych nie narusza znacząco układu komunikacyjnego, w części objętej 
opracowaniem dostosowano istniejące pomieszczenia do aktualnie obowiązujących przepisów i normatywów.  
 
5.5.2. Budynek klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych – nr 2 na planszy PZT  
Budynek zaprojektowano w zachodniej części działki nr 215/8 w dobudowie do istniejącego budynku nr 1 i w odległości 7,13 do 7,70 
m od zachodniej granicy działki. Projektowany budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryłę budynku tworzy 
prostopadłościan, zbudowany na podstawie prostokąta o wymiarach 5,87x 6,58 m, przykryty stropodachem pełnym jednospadowym 
o nachyleniu połaci 3%.Wejście główne od strony południowej. Połączenie komunikacyjne z kondygnacjami budynku istniejącego nr 
1 projektowaną klatka schodową oraz platformą obudowaną dla osób niepełnosprawnych (z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, 
na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz na kondygnacji parteru i I piętra).   
Poziom 0,00 budynku nr 2 dostosowano do poziomu 0,00 nakondygnacji parteru budynku nr 1. 
 
5.6 Charakterystyczne parametry techniczne części obiektu objętej opracowaniem:  
5.6.1. Budynek użyteczności publicznej – oznaczony nr 1 na PZT w części obiektu objętej opracowaniem: 
Dane ogólne 
W niniejszym PB uwzględniono zalecenia Gminy Miączyn i zaprojektowano: 

• Przebudowę części pomieszczeń budynku nr 1 z częściową przebudową instalacji grzewczej, wod. – kan., elektrycznej, 
wentylacji 

• Przeniesienie istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 

• Termomodernizację budynku obejmującą 

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części pomieszczeń Gminy Miączyn w budynku 

- Ocieplenie ścian całego budynku z wykonaniem nowego tynku lekkiego i okładzin cokołów 

- Ocieplenie stropodachu na całości budynku 

• Przebudowę instalacji odgromowej na całości budynku 
• Instalacja fotowoltaiczna z usytuowaniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  
Układ funkcjonalny: 
Budynek w części objętej opracowaniem będzie pełnił funkcję Gminnego Centrum Kultury z pomieszczeniami siłowni z zapleczem 
na kondygnacji piwnic, salą konferencyjną z zapleczem na parterze i biblioteką gminną z zapleczem na kondygnacji I piętra.  
Przebudowa części pomieszczeń istniejącego budynku nr 1 obejmuje: 
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D. Na kondygnacji piwnic: 

• Wydzielenie pomieszczeń  

- Siłowni i sali rekreacyjnej  

- Szatni damskiej i męskiej z pom. sanitarnymi  
z wykonaniem ścianek działowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, wymianą części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i 
malowania, okładzin ściennych, wentylacji, przebudową instalacji elektrycznej, grzewczej, wod. – kan )   

• Remont pomieszczeń istniejących (od -1.12 do -1.19) 

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewczej) 
Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  

E. Na kondygnacji parteru: 

• Wydzielenie pomieszczeń  

- Zaplecza sali konferencyjnej (nr 0.5, 05A, 05B) z wykonaniem ścianek działowych, wstawieniem stolarki drzwiowej, 
wymianą części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i malowania, wentylacji, przebudową instalacji elektrycznej, 
grzewczej, wod. – kan) 

• Remont pomieszczeń istniejących (0.6, 0.31, 032) 

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty (gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewczej) 
Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  

F. Na kondygnacji I piętra: 

• Wydzielenie pomieszczeń  

- Biblioteki (nr 1.6, 1.7, 1.8) z częściową rozbiórką i wykonaniem nowych ścianek działowych, wstawieniem stolarki 
drzwiowej, wymianą części stolarki okiennej, wykonaniem tynków i malowania, wentylacji, przebudową instalacji 
elektrycznej, grzewczej, wod. – kan ), 

- Przebudowa istniejącego wc z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych (1.16) 

• Remont pomieszczeń istniejących (1.17, 1.22, 1.23)  

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie posadzek z terakoty ( gresu) 

- malowanie ścian i sufitów 

• przebudowa instalacji w ww. pomieszczeniach (w tym instalacji grzewczej) 
Komunikację pionową stanowi klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych w budynku projektowanym nr 2  
Dane techniczne 
– powierzchnia zabudowy  bud. nr 1  -527,90 m2   
– Powierzchnia zabudowy bud. nr 2  - 37,50 m2 
– powierzchnia użytkowa  bud. nr 1  - 1270,00 m2 
– powierzchnia użytkowa bud. nr 2  - 82,80 m2 
– kubatura bud. nr 1   - 574,28 m3 

– kubatura bud. nr 2   - 424,40 m3 
– Wysokość obiektu   - 8,33 m 
– liczba kondygnacji   - 2 nadziemne+ piwnice  
– materiał ścian    - murowane, cegła, płyty żelbetowe, bloczki gazobetonowe  
– materiał pokrycia   - papa  
Wykaz pomieszczeń piwnicy 

Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  
Użytkowa 

m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

-1.1 Klatka schodowa Gres  3,60 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

-1.2 Korytarz Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.3 Pom. gospodarcze Gres 11,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 
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-1.4 Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,  

-1.5 Pom. rekreacyjne Gres 28,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.6 Pom. gospodarcze Gres 3,80 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.7 Siłownia Gres 46,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.8 Pom. magazynowe - 34,80 - - 

-1.9 Klatka schodowa - 7,40 - - 

-1.10 Korytarz - 10,40 - - 

-1.11 Pom. A - 29,70 - - 

-1.12 Pom. gospodarcze Gres 32,10 Istniejąca Istniejąca 

-1.13 Pom. gospodarcze Gres 23,30 Istniejąca Istniejąca 

-1.14 Pom. gospodarcze Gres 15,80 Istniejąca Istniejąca 

-1.15 Korytarz Gres 12,60 Istniejąca Istniejąca 

-1.16 Klatka schodowa Gres 7,40 Istniejąca Istniejąca 

-1.17 Pom. gospodarcze Gres 14,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.18 Pom. zaplecza Gres 9,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.19 Korytarz Gres 10,70 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.20 Korytarz - 10,70 - - 

-1.21 Pom. techniczne - 35,80 - - 

-1.22 Pom. gospodarcze - 18,50 - - 

-1.23 Pom. B - 15,40 - - 

-1.24 Kotłownia - 11,40 - - 

-1.25 Korytarz B - 6,20 - - 

-1.26 Łazienka męska Gres 12,30 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    

-1.27 Szatnia męska Gres 11,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    

-1.28 Prysznic Gres 2,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    

-1.29 WC damski/ NPS Gres 6,50 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    

-1.30 Szatnia damska Gres 9,80 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    
Razem powierzchnia użytkowa 453,60  

Wykaz pomieszczeń parteru 
Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  

Użytkowa 
m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

0.1 Klatka schodowa Gres  5,60 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

0.2 Korytarz Gres 9,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.3 Klatka schodowa Gres 8,80 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

0.4 Winda - 3,20 - Tynk cem-wap,  

0.5 Korytarz Gres 4,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.6 Szatnia Gres 3,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.7 Zaplecze Gres 7,70 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.8 Sala konferencyjna Gres 149,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.9 Korytarz - 3,70 - - 

0.10 Zaplecze - 20,50 - - 

0.11 WC - 3,00 - - 

0.12 Korytarz - 6,60 - - 
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0.13 Klatka schodowa - 7,70 - - 

0.14 Zaplecze - 12,00 - - 

0.15 Zaplecze - 6,80 - - 

0.16 Wiatrołap Gres 3,00 Istniejąca Istniejąca 

0.17 Korytarz Gres 14,50 Istniejąca Istniejąca 

0.18 Klatka schodowa Gres 3,90 Istniejąca Istniejąca 

0.19 Klatka schodowa Gres 4,80 Istniejąca Istniejąca 

0.20 Przedsionek - 2,50 Istniejąca Istniejąca 

0.21 Przedsionek - 4,60 Istniejąca Istniejąca 

0.22 WC - 1,40 Istniejąca Istniejąca 

0.23 WC - 2,90 Istniejąca Istniejąca 

0.24 Korytarz - 21,00 Istniejąca Istniejąca 

0.25 Poczta - 56,00 - - 

0.26 Korytarz - 6,00 - - 

0.27 Pom. techniczne - 6,90 - - 

0.28 Pom A. - 3,70 - - 

0.29 Pom. socjalne - 18,80 - - 

0.30 Pom. gospodarcze - 4,10 - - 

0.31 Wiatrołap - 2,00 - - 

0.32 Sortownia - 15,70 - - 

0.33 Pom. warsztatów Gres 12,50 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.34 Pom. warsztatów Gres 12,40 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

Razem powierzchnia użytkowa 448,40  

Wykaz pomieszczeń piętra 
Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  

Użytkowa 
m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

1.1 Klatka schodowa Gres  6,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.2 Klatka schodowa Gres 10,30 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.3 Klatka schodowa Gres 7,80 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.4 Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,  

1.5 Korytarz Gres 5,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.6 Zaplecze Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.7 Pom. warsztatów Gres 33,50 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.8 Biblioteka Gres 68,10 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.9 Korytarz - 26,10 Istniejąca Istniejąca 

1.10 Pom. biurowe - 22,00 Istniejąca Istniejąca 

1.11 Pom. biurowe - 22,30 Istniejąca Istniejąca 

1.12 Pom. biurowe - 10,60 Istniejąca Istniejąca 

1.13 Pom. biurowe - 22,20 Istniejąca Istniejąca 

1.14 Hall - 33,80 Istniejąca Istniejąca 

1.15 WC - 3,60 Istniejąca Istniejąca 

1.16 WC Gres 8,00 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna, 

glazura do wys. 2,00m,    

1.17 Korytarz Gres 15,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 
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Poziom 0.00 obiektu nr 1 ≈ 223,92m n.p.m.  
Obiekt usytuowano w odległości: 
Budynek nr 1 usytuowany w odległości: 

− Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy działki 
− Ok. 7,13 m – 7,70  m od zachodniej granicy działki, 

− Ok. 15,19m – 16,65 m od południowej granicy działki  

− Ok.  3,12m – 3,53 m od północnej granicy działki  
− Ok. 7,80 m – 7,86 m odbudynku administracyjnego UG na działce nr 215/7 - ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120 
Konstrukcja budynku. 
Budynek o konstrukcji murowanej, ze stropodachem, użytkowany na całej powierzchni. Zabudowa na planie litery ”L”, z dwoma 
wejściami głównymi  od strony wschodniej oraz dodatkowymi wejściami od  strony zachodniej.  
Konstrukcja budynku – istniejąca, tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi.  

- Fundamenty żelbetowe      

- Ściany fundamentowe i piwnic z prefabrykatów betonowych i cegły ceramicznej pełnej 

- Ściany zewnętrzne parteru i I piętra z bloczków z betonu komórkowego  

- Ściany wewnętrzne z elementów betonowych oraz z bloczków z betonu komórkowego 

- Stropodach pełny z płyt prefabrykowanych  pokryty papą termozgrzewalną 
Wyposażenie budynku w części objętej opracowaniem w instalacje : 
- wentylacji grawitacyjnej – częściowa przebudowa i remont  
- instalacją grzewczą – częściowa przebudowa i remont, bez przebudowy technologii kotłowni 
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, siłową – częściowa przebudowa i remont  
- odgromową – częściowa przebudowa i remont 
- teletechniczną – częściowa przebudowa i remont  
Wysokość pomieszczeń projektowanych: 
Projektowana wysokość użytkowa    
– min. 2,90 m (piwnice) 
– min. 3,20 m (parter) 
– min. 3,20 m (I piętro) 
Zatrudnienie, godziny pracy, planowana liczba użytkowników:  
W budynku nr 1 nie przewiduje się zmiany zatrudnienia wynikającego z przebudowy i termomodernizacji budynku. 
W pomieszczeniach nowo wydzielonych przewiduje się przebywanie tych samych osób powyżej 4 godzin (pobyt stały): 
4) Na kondygnacji piwnic: 
- Siłownia, pom. rekreacyjne – 1 osoba  
5) Na kondygnacji parteru: 
- Sala konferencyjna – brak osób (okresowo maksymalnie do 50 osób do 4 godzin – narady, spotkania) 
6) Na kondygnacji I piętra: 
- Pom. biblioteki – do 4 osób (okresowo maksymalnie do 10 osób do 4 godzin – czytelnicy) 
- Pom. warsztatów zajęć – do 2 osób (okresowo maksymalnie do 4 osób do 4 godzin – uczestnicy warsztatów) 
Dla prac porządkowych i sprzątania –  obecni pracownicy obsługujący budynek nr 1. W budynku nie zachodzi praca o charakterze 
brudzącym. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
Istniejące i przebudowywane w budynku nr 1. 

• W piwnicy dla potrzeb siłowni: 
– wydzielenie szatni damskiej i męskiej z pom. sanitarnymi dostępnymi dla osób niepełnosprawnych (pom. nr -1.27, -1.28, -1.29, -
1.30) 

1.18 Pom. B - 48,70 - - 

1.19 Korytarz - 16,30 - - 

1.20 Pom. telekomunikacyjne - 12,90 - - 

1.21 Pom. A - 39,00 - - 

1.22 Pom. biurowe Gres 13,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.23 Pom. biurowe Gres 9,20 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

1.24 Serwerownia Gres 3,00 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

Razem powierzchnia użytkowa 450,70  
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• Na parterze dla potrzeb sali konferencyjnej  
– wydzielenie szatni i zaplecza sali z umywalką i zlewozmywakiem (pom. nr  0.6, 0.7) 
– istniejące pom. zaplecza sali z umywalką i zlewozmywakiem (pom. nr  0.33, 0.34) 

• Na I piętrze  dla potrzeb biblioteki  i potrzeb warsztatów tematycznych 

- Przebudowa istniejącego wc z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych (1.16) 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 1   
Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra ).   

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi – wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Szczegółowe rozwiązania materiałowe      
1. Termomodernizacja budynku: 
- Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EPS70 oraz wełną mineralną: 

1. Sz1: Ściany zewnętrzne w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
2. Sz1: Ścian attyk w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
3. Sz2: Ściany zewnętrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
4. ościeży okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastrów gr. 2 cm λ= 0,032 W/(m*K) 
5. Ściany oddzielenia ppoż. pasy międzykondygnacyjne, pasy międzyokienne wełna mineralna gr. 16 cm o 

współczynniku λ<=0,032 W/mK. Szczegóły wg  części rysunkowej 
– Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, λ= 0,032 W/(m*K) /cokół/. 
– Stropodachu nad istniejącym budynkiem - granulatem z wełny mineralnej gr. 25cm, λ= 0,037 W/(m*K). 
– Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 
– Montaż instalacji fotowoltaicznej 
– Remont i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. 

Roboty rozbiórkowe związane z robotami termomodernizacyjnymi: 
– Demontaż rur spustowych, 
– Rozbiórka obróbek blacharskich / zadaszeń, 
– Demontaż instalacji odgromowej - zwody pionowe, 
– Demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, tablic z nazwami, kamer monitoringu, jednostek zewnętrznych klimatyzacji 
– Demontaż parapetów zewnętrznych, 
– Demontaż kratek wentylacyjnych stropodachu  
– Demontaż krat okiennych 
– Rozbiórka części opaski z kostki brukowej, 
– Demontaż części stolarki okiennej. 
– Demontaż pokrycia dachowego w miejscach do ułożenia izolacji. 

Roboty budowlane odtworzeniowe związane z robotami termomodernizacyjnymi: 
– Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uchwytów do ich mocowania 
– Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniających 

zabezpieczenie projektowanej izolacji termicznej 
– Ponowny montaż instalacji odgromowej – zwodów pionowych w warstwie izolacji termicznej z wykonaniem puszek do 

złącza odgromowego 
– Ponowny montaż elementów zewnętrznych przeznaczonych do zachowania – tablic, kamer monitoringu, jednostek 

zewnętrznych klimatyzacji. 
– Ponowny montaż krat okiennych 
– Odtworzenie opasek wokół budynku z wykorzystaniem kostki z demontażu po zakończeniu robót związanych z izolacją 

ścian fundamentowych. 
– Ponowny montaż pokrycia dachowego przeznaczonego do rozbiórki z ewentualnym uzupełnieniem elementów 

uszkodzonych 
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Inne roboty budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym: 

– Przeniesienie istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 
 
Roboty branżowe - instalacje elektryczne – wg projektu branżowego. 
Roboty branżowe - instalacje sanitarne – wg projektu branżowego. 

 
Zakładany program robót: 
Dane ogólne: 
A. Roboty termomodernizacyjne w budynku nr 1 
- Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EPS70 oraz wełną mineralną: 

1. Sz1: Ściany zewnętrzne w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
2. Sz1: Ścian attyk w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
3. Sz2: Ściany zewnętrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
4. ościeży okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastrów gr. 2 cm λ= 0,032 W/(m*K) 
5. Ściany oddzielenia ppoż. pasy międzykondygnacyjne, pasy międzyokienne wełna mineralna gr. 16 cm o 

współczynniku λ<=0,032 W/mK. Szczegóły wg  części rysunkowej 
– Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, λ= 0,032 W/(m*K) /cokół/. 
– Stropodachu nad istniejącym budynkiem - granulatem z wełny mineralnej gr. 25cm, λ= 0,037 W/(m*K). 
– Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej na PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi. 
– Montaż instalacji fotowoltaicznej 
– Remont i rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. 
Szczegóły wg. części rysunkowej 

Roboty rozbiórkowe związane z robotami termomodernizacyjnymi: 
– Demontaż rur spustowych, 
– Rozbiórka obróbek blacharskich / zadaszeń, 
– Demontaż instalacji odgromowej - zwody pionowe, 
– Demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, tablic z nazwami, kamer monitoringu, jednostek zewnętrznych klimatyzacji 
– Demontaż parapetów zewnętrznych, 
– Demontaż kratek wentylacyjnych stropodachu  
– Demontaż krat okiennych 
– Rozbiórka części opaski z kostki brukowej, 
– Demontaż części stolarki okiennej. 
– Demontaż pokrycia dachowego w miejscach do ułożenia izolacji. 

Roboty budowlane odtworzeniowe związane z robotami termomodernizacyjnymi: 
– Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uchwytów do ich mocowania 
– Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniających 

zabezpieczenie projektowanej izolacji termicznej 
– Ponowny montaż instalacji odgromowej – zwodów pionowych w warstwie izolacji termicznej z wykonaniem puszek do 

złącza odgromowego 
– Ponowny montaż elementów zewnętrznych przeznaczonych do zachowania – tablic, kamer monitoringu, jednostek 

zewnętrznych klimatyzacji. 
– Ponowny montaż krat okiennych 
– Odtworzenie opasek wokół budynku z wykorzystaniem kostki z demontażu po zakończeniu robót związanych z izolacją 

ścian fundamentowych /cokoły/. 
– Ponowny montaż pokrycia dachowego przeznaczonego do rozbiórki z ewentualnym uzupełnieniem elementów 

uszkodzonych 
Inne roboty budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym: 

– Przeniesienie istniejącego układu redukcyjno – pomiarowego gazu ze ściany na budynku nr 1 na ścianę zachodnią 
projektowanego budynku nr 2 

– Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 
Roboty branżowe - instalacje elektryczne – wg projektu branżowego. 
Roboty branżowe - instalacje sanitarne – wg projektu branżowego. 

 
1. Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych (ściany piwnic i ścian fundamentowych) z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych. 
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• Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 
– roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wydzielenie obszarów do składowania materiałów, 
– roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
– rozbiórka istniejącej opaski odwadniającej oraz utwardzeń z kostki brukowej wokół budynku, 
– sprawdzenie stanu technicznego tynków zewnętrznych ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych. 

• Roboty budowlane: 
– oczyszczenia ścian cokołu oraz ścian przy zejściach do piwnicy, 
– wykonanie /uzupełnienie/ cementowego tynku zewnętrznego, 
– w przypadku stwierdzenia występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, mchem, należy na powierzchni muru 

przeprowadzić prace odkażające przy użyciu preparatu grzybobójczego, 
– wykonanie ocieplenia–metoda „lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o współczynniku λ≤0,032 W/(m*K) i gr. 14 cm z 

przyklejeniem styropianu do ściany. Powyżej poziomu terenu /cokół/ - mocowanie styropianu na klej z obłożeniem 2xsiatką, 
ułożeniem narożników aluminiowych przy narożach budynku, ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, 
gruntujących i nawierzchniowych cokołu z tynku mozaikowego, ziarno 1,4-2,0 mm – wg rozwiązań systemowych  /dopuszcza 
się zastosowanie innych materiałów wykończeniowych elementów zewn. cokołu wg rozwiązań dostępnych na rynku/, 

– ponowne ułożenie kostki brukowej /opaski/ na podsypce piaskowej 
 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z odtworzeniem instalacji odgromowej.  
• Roboty rozbiórkowe: 
– roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
– demontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej – zwody pionowe (z zapewnieniem tymczasowej, zastępczej ochrony 

odgromowej budynku)  
– demontaż istniejących stalowych rur spustowych oraz obróbek blacharskich przeznaczonych do wymiany, 
– demontaż istniejących elementów zewnętrznych instalacji elektrycznych /skrzynek elektrycznych/ z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, szczegółowe wytyczne robót wg projektu branży elektrycznej, 
– demontaż  sygnalizatorów, szyldów, tablic, opraw oświetleniowych, kamer monitoringu,jednostek zewnętrznych klimatyzacji, 
– demontaż istniejących elementów zewnętrznych (kratek wentylacyjnych), 
– demontaż parapetów zewnętrznych 
– sprawdzenie stanu technicznego tynków zewnętrznych ze skuciem miejsc słabonośnych, odspojonych, 

• Roboty budowlane 

- oczyszczenia ścian zewnętrznych, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodą lekką – mokrą z przyklejeniem 
styropianu do ściany, dodatkowym mocowaniem kołkami plastikowymi w ilości min. 6 szt./m2, obłożeniem siatką /przy narożach 
okiennych zastosować dodatkowy fragment siatki o wymiarach min. 20x30cm ułożony pod kątem 45°/ do wysokości min. 2,0m 
powyżej poziomu terenu zastosować 2x siatkę na kleju/, ułożeniem narożników aluminiowych przy oknach i narożach budynku, 
ułożeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących i nawierzchniowych – wg rozwiązań 
systemowych. W miejscach gdzie nie projektuje sie wymiany stolarki drzwiowej należy wykonać skos w warstwie docieplenia w 
kierunku ramy drzwiowej zapewniającej możliwość bezkolizyjnego otwierania drzwi. 
 materiał izolacyjny: 

– styropian EPS 70 oraz wełna mineralna: 
a) Sz1: Ściany zewnętrzne w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
b) Sz1: Ścian attyk w starej części budynku: gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
c) Sz2: Ściany zewnętrzne w budynku projektowanym gr. 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K) 
d) ościeży okiennych i drzwiowych, bocznych powierzchni pilastrów gr. 2 cm λ= 0,032 W/(m*K) 

e) Ściany oddzielenia ppoż. pasy międzykondygnacyjne, pasy międzyokienne wełna mineralna gr. 16 cm o 
współczynniku λ<=0,032 W/mK. Szczegóły wg  części rysunkowej 

– Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm, λ= 0,032 W/(m*K) /cokół/. 
 na ścianach powyżej cokołu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 mm, wyprawa typu 

„baranek”, kolorystyka wg wskazań Inwestora, zalecane kolory pastelowe 
 na ścianach cokołu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg 

wskazań Inwestora.  

- wykonanie obróbek blacharskich zakończenia attyk, połączenia istniejących zadaszeń ze ścianami oraz okapów o zbyt małym 
wysięgu wraz z uszczelnieniami przeciwwilgociowymi – obróbka z blachy płaskiej w kolorze istniejącego pokrycia. 

- odtworzenie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: ułożyć przewody odprowadzające i uziemiające w rurkach RL-28 
pod warstwą docieplenia, połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami wykonać jako śrubowe lub zaciskane, 
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przewody odprowadzające połączyć z istniejącym uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocą zacisków kontrolnych ZK 
zainstalowanych w typowych skrzynkach kontrolnych, wykonać badania skuteczności instalacji odgromowej. 

- odtworzenie zewnętrznych elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych – montaż skrzynek elektrycznych, elementów 
zewnętrznych oświetlenia, nawiewników wentylacyjnych, zewnętrznych jednostek klimatyzacji – szczegóły wg projektów 
branżowych, 

- ponowny montaż elementów zewnętrznych szyldów i tablic, kamer monitoringu oraz jednostek zewnętrznych klimatyzacji. 

- montaż rur spustowychz blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 mm w kolorze istniejącego pokrycia dachowego. 

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej gr. 0,50mm w kolorze pokrycia dachowego 

- montaż nowych kratek wentylacyjnych w ścianach wraz z zachowaniem drożności kanałów. 

- Uwaga: kanały wentylacyjne istniejącego stropodachu w ilości 20 szt. przeznaczone do ewentualnego udrożnienia z 
wymianą kratek zewnętrznych na elewacji.  
 

1. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO METODĄ PNEUMATYCZNEGO WDMUCHIWANIA GRANULATU Z 
WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA Z PAPY. 

A. Roboty rozbiórkowe: 
− roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
− całkowita rozbiórka istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien wewnętrznych, 
− demontaż istniejących przewodów instalacji odgromowej (z zapewnieniem tymczasowej, zastępczej  ochrony odgromowej 

budynku), 
− częściowa rozbiórka obróbek z papy na ścianach attykowych, 
− rozbiórka obudowy kanału wentylacyjnego, 
− demontaż wywiewek kanalizacyjnych, jednostek zewnętrznych klimatyzacji i wentylacji, 
− demontaż sygnalizatorów, szyldów, tablic, opraw oświetleniowych, anten TV i internetowych, 
− sprawdzenie stanu technicznego tynków zewnętrznych kominów i czapek kominowych ze skuciem miejsc słabonośnych, 

odspojonych, 
− sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacyjnych, 
− sprawdzenie stanu technicznego płyt stropodachu z uwagi na planowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych. 

Bezwzględnie zaleca się na etapie wykonawstwa ocieplenia stropodachu granulatem, dokonanie oceny stanu technicznego 
ww. płyt pokrycia. W przypadku złego lub pogorszonego stanu technicznego tych elementów dokonać korekty rozmieszczenia i 
mocowania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne (np. zastosowanie konstrukcji wsporczej w postaci belek stalowych w miejscu 
istniejących ścianek ażurowych stropodachu lub inne podobne rozwiązania ) 
 

B. Roboty budowlane: 
• Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej λ≤0,037 W/mK o grubości 25 cm.  

Kolejność robót: 
 wykonanie otworów technologicznych o wymiarach 50x50cm (min.40x40cm) w płytach dachowych, przez które będą 

mogły być wprowadzone przewody agregatów nasypowych, 
 wykonanie otworów pod kominki wentylacyjne o śr.110 mm /szt.14/, 
 wykonanie przebić pod otwory nawiewne o wym. 20x30cm /szt.20/, 
 wdmuchanie pneumatyczne warstwy granulatu z wełny mineralnej w celu uzyskania ostatecznej warstwy ocieplenia 

wynoszącej odpowiednio 25cm o wsp. λ≤0,037W/mK (należy uwzględnić co najmniej 5,5% naddatku na osiadanie 
usypanej warstwy izolacji),   

 montaż kratek wentylacyjnych 20x30cm ze stali nierdzewnej w otworach wentylacyjnych stropodachu (w ścianach 
zewnętrznych). Kratki wentylacyjne montować w ścianach na wysokości min. 5 cm ponad poziom projektowanego 
docieplenia z granulatu. W razie kolizji kratek nawiewnych z projektowanym ociepleniem z granulatu należy wykonać 
kanały nawiewne w warstwie docieplenia z rur PVC, 

 montaż kominków wentylacyjnych śr. 110mm /szt. 14/, 
 po wykonanych pracach w wybite otwory zabezpieczyć blacha stalową gr.3mm lub zabetonować z wykonaniem obróbek z 

papy podkładowej i z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 

• Remont kominów wentylacyjnych: 
− naprawa lokalnych pęknięć / zarysowań / odspojeń kominów wentylacyjnych: wykonanie w miejscach stwierdzonych uszkodzeń 

tynków cementowych kategorii II, 
− uzupełnienie odspojonych żelbetowych elementów czapek kominowych - odsłonione pręty zbrojeniowe należy obłożyć siatką  

metalową, a następnie wykonać „obrzutkę” z zaprawy cementowej naprawczej, 
− wykonanie rusztu z profili aluminiowych pod obudowy kominów wentylacyjnych, 
− wykonanie obudowy kominów z blachy płaskiej na rąbek stojący gr. 0,50 mm, wykonanie obróbek blacharskich kominów z 

blachy płaskiej gr. 0,50 mm - w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem – zalecany ciemny grafit, 
− montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych na kominach – kratki ze stali nierdzewnej, 
− montaż wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych ponad pokrycie dachu – szczegóły wg branży sanitarnej, 
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• Pokrycie dachu: 
− docieplenie ścian attykowych od strony wewnętrznej płytami z wełny mineralnej λ≤0,032 W/(m*K) gr. 5 cm, z obłożeniem 

siatką, wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących, 
− oczyszczeni, osuszenie podłoża istniejącego pokrycia z papy, 
− wykonanie nowych rynien wewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.5mm – na odcinku 100cm przed koszem rynnowym, 
− w razie konieczności uzupełnić obróbki wokół nadbudówek (attyki, kominy itp.) klinami wybiegowymi, 
− naprawa istniejących warstw pokrywczych dachu poprzez naklejenie łat w miejscach szczególnie zniszczonych, oraz 

zakitowanie lokalnych nieszczelności i wyrównanie istniejącego pokrycia, 
− wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5.2 mm z przyklejeniem do istniejących nawierzchni, papę 

należy zgrzewać na całej szerokości arkusza za pomocą palnika, 
− papę należy układać pasami równoległymi do okapu, łącząc ją na zakłady nie mniejsze niż: 10 cm – zakład podłużny, 15 cm – 

zakład poprzeczny, zakłady wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
− obróbki pionowe wokół elementów wystających ponad dach /kominy, attyki/ wykonać z papy termozgrzewalnej z odpowiednio 

większym spadkiem, układanej na klinach wybiegowych. Montaż papy powyżej klinów do elementów murowych za pomocą 
listew aluminiowych oraz kotew rozprężnych. 

− wykonanie rur spustowych dachu wyższego - ø150 cm z blachy powlekanej gr. 0,5mm, 
• Elementy zewnętrzne: 
− Wykonanie nowych obróbek blacharskich elementów ponad dachem z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5 mm w kolorze do 

uzgodnienia z Inwestorem – zalecany ciemny grafit, 
− Montaż elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych (jednostek zewnętrznych klimatyzacji i wentylacji, instalacji 

fotowoltaicznej itp.) – szczegóły wg projektów branżowych, 
− montaż  sygnalizatorów, szyldów, tablic, opraw oświetleniowych, anten TV i internetowych, 
− remont klap wyłazowych na dach – szczegóły wg zestawienia stolarki, 
− odtworzenie elementów instalacji odgromowej – wg branży elektrycznej, 
• Roboty rozbiórkowe: 

- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 

- demontaż pokrycia dachowego w miejscach trudnodostępnych do ułożenia izolacji. 

- sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego w miejscach widocznych zacieków oraz ich likwidacja 
 

3. Adaptacja części pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury 
W pomieszczeniach piwnicy stwierdzono: 

- poziom zawilgocenia w strefie przypodłogowej 

- wielkość zawilgocenia określono jako średnio silne 

- w pomieszczeniach niewykończonych piwnicy tynki w strefie przypodłogowej obsypują się 

- w pomieszczeniach remontowanych widoczne lekkie naloty grzybów pleśniowych 
Roboty remontowe i wykończeniowe 

- oczyszczenie murów od wewnątrz obiektu ze zwietrzałych tynków oraz brudu. 

- skucie istniejącego tynku na ścianach wewnętrznych (kondygnacja piwnicy) 

- w przypadku stwierdzenia występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, mchem, grzybem, należy na powierzchni 
muru przeprowadzić prace odkażające przy użyciu preparatu grzybobójczego, 

- wzmocnić strukturę ścian preparatami gruntującymi dostosowanymi do wielkości  

- wykonanie tynku cem-wap na ścianach istniejących 

- wykonanie ścian działowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji 
 

4. Wymiana stolarki okiennej., stolarka drzwiowa  
• Roboty rozbiórkowe: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń innych elementów budynku, 
- stolarka okienna do wymiany wg oznaczeń na rzutach kondygnacji, 
- wykucie istniejącej stolarki okiennej z wyjęciem ościeżnic i parapetów zewnętrznych blaszanych, 
- demontaż krat okiennych 

• Roboty budowlane: 
- montaż stolarki okiennej - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, w naświetlach w części budynku 

poczty szyba wewnętrzna P4, szyba zewnętrzna O2 (okno nr O15 - parter 2 szt., piętro 2 szt.), na kondygnacji piwnicy szyba 
wewnętrzna P2, szyba zewnętrzna O2 (okno nr O1- 1 szt., O2 - 2 szt., O3 - 1 szt., O4 - 1 szt., O5 1 szt.), pozostałe wymieniane 
okna szyba zespolona O2 (okno nr O6 - O14, O16), dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw< 0,9 W/m2K, kolor ślusarki niestandardowy 
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RAL – do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm 
GF200, szczegóły wg wykazu stolarki, 

- stolarka drzwiowa zewnętrzna - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, głębokość konstrukcyjna 
ościeżnicy 78mm, głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło, zamek 
zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, szkło zespolone O2, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,30 W/m2K, kolor 
ślusarki niestandardowy RAL – do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą 
systemowego fartucha epdm GF200. 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, jednokomorowy system 
profili aluminiowych bez izolacji termicznej, głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm, głębokość konstrukcyjna skrzydła 
52mm, zawiasy wrębowe minimum 2 szt. na skrzydło, zamek zapadkowy, samozamykacz – wg wykazu, dwustronnie klamka, 
światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/900mm x 2000mm, szyba pojedyncza bezpieczna, spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011, 
kolor ślusarki niestandardowy RAL – do uzgodnienia z Inwestorem, 

- drzwi płycinowe z okleiną, drzwi płytowe w komplecie z ościeżnicami i obudową ościeży, pełne i szklone, w łazience z kratką 
nawiewną, na drogach ewakuacyjnych należy zamontować samozamykacze. 

- przed wykonaniem otworów w świetle muru należy ustalić producenta stolarki drzwiowej.  Dostosować  wymiary otworów wg 
wytycznych producenta. 

- samozamykacze wg wskazań na rzutach kondygnacji 
- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /w kolorze pokrycia dachowego/, 
- montaż parapetów wewnętrznych –  wykorzystać istniejące  
- montaż nawiewników ciśnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej, 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych – zaprawą gipsową oraz gładzią gipsową, malowanie farbami akrylowymi, /dopuszcza się 

malowanie ościeży w całości w kolorze białym, w przypadku uszkodzenia lamperii olejnych na ścianach odtworzyć kolor 
pierwotny/  

- przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. Dostosować wymiary stolarki do otworów 
okiennych 

 
5. Wykonanie nowej technologii kotłowni gazowej wspomaganej wraz z modernizacją instalacji c.o. oraz wymiana źródeł 

ciepła CWU 
Roboty wykonać wg. projektu branży sanitarnej. 
 
6. Remont elementów murowych 
– oczyszczenia ścian z luźnego materiału 
– uzupełnienie brakujących tynków zewnętrznych – wykonanie warstwy z kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego z 

gruntowaniem środkami wzmacniającymi podłoże (dostosować rodzaj wyprawy do istniejącej), 
– wyprawa tynkiem dekoracyjnym, żywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg wskazań Inwestora 
 
7. Odtworzenie opaski odwadniającej wokół budynku. 
Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano odtworzenie opaski odwadniającej wokół budynku oraz nawierzchni 
utwardzeń z kostki brukowej po wykonaniu robót izolacyjnych ścian fundamentowych /cokołów/. 
Nawierzchnię utwardzeń odtworzyć z kostki brukowej pochodzącej z demontażu. Zachować istniejącą szerokość opasek. W 
przypadku uszkodzenia elementów podczas ich demontażu należy uszkodzone elementy wymienić na nowe równoważne. Kostkę 
brukową ułożyć na podłożu cementowo - piaskowym. 
Roboty rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących utwardzeń z kostki brukowej, 
Roboty odtworzeniowe:  

• Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
• Odtworzyć istniejącą niweletę utwardzeń z zachowaniem poziomów oraz spadków. Przez rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych zaleca się inwentaryzację geodezyjną poziomu rozbieranych utwardzeń. 
Konstrukcja nawierzchni - opaska istniejąca - ułożenie kostki po dociepleniu ścian fundamentowych:  

• kostka brukowa betonowa      istniejąca do ponownego ułożenia, 
• podsypka piaskowa      1,0-3,0 cm 
• roboty ziemne wg PN-S-02205. 

Konstrukcja nawierzchni - odtworzenie opaski - ułożenie kostki po dociepleniu ścian fundamentowych /miejsca po trylince oraz 
płytach betonowych/:  

• kostka brukowa betonowa        - 6,0cm, 
• podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:     - 12 cm 
• warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie Is ≥ 0,98 - gr. 5 cm 
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• roboty ziemne wg PN-S-02205. 
Kostka brukowa (istniejąca do ponownego montażu, wymienić jedynie uszkodzone), spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
Zachować istniejące spadki oraz poziomy utwardzeń, zaleca się zachowanie min.1% spadku od budynku. 
Powierzchnia opasek przeznaczonych do rozbiórki /przy założeniu szerokości rozbieranych utwardzeń do 80cm od obrysu 
budynku/– szczegóły wg. rys. PZT. 

 
8. Elementy zewnętrzne. 
- podokienniki zewnętrzne – z blachy płaskiej w kolorze pokrycia, 
- system rynnowy - rynny i rury spustowe stalowe, 
- elementy oświetlenia zewnętrznego oraz kamery monitoringu - wg. branży elektrycznej, 
- zwody pionowe instalacji odgromowej - wg. branży elektrycznej, 
 
Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe  - PT branża sanitarna 
Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe  - PT branża elektryczna 
Instalacja odgromowa  
Zgodnie z wyliczeniem wskaźnika zagrożenia piorunowego zagrożenie średnie, ale ochrona wymagana ze względu na obiekt 
użyteczności publicznej. Zwody poziome na dachu wykonać z drutu aluminiowego AL Φ 8 mm mocowanym na uchwytach 
dachowych. Przewody odprowadzające wykonać z drutu AL Φ 8 mm  na uchwytach z kołkiem. Złącza kontrolne ZK zainstalować w 
skrzynkach o wymiarach 140x100 mm. Uziomy istniejące z bednarki. Połączenie uziomu ze złączem ZK wykonać za pomocą 
bednarki FeZn 25x4 mm. Dopuszcza się wykonanie toku uziemiającego z bednarki ocynkowanej.  
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziemienia uziomów. Wartość rezystancji uziemienia Ru <10 
omów. Jeśli wartość rezystancji uziomów będzie > 10 omów, to uziom należy rozbudować o kolejne pręty, tak, żeby uzyskać 
wymaganą rezystancję uziemienia.  
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów 
- rezystancji uziemienia uziomów. 
 
5.6.2. Dobudowa klatki schodowej z platformą dla osób niepełnosprawnych - nr 2 na planszy PZT 
Dane ogólne  
Budynek zaprojektowano w zachodniej części działki nr 215/8 w dobudowie do istniejącego budynku nr 1 i w odległości 7,13 do 7,70 
m od zachodniej granicy działki.  
Projektowany budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Bryłę budynku tworzy prostopadłościan, zbudowany 
na podstawie prostokąta o wymiarach 5,87x6,58 m, przykryty stropodachem pełnym jednospadowym o nachyleniu połaci 3%. 
Wejście główne od strony południowej. Na działce, przy budynku zaprojektowano utwardzone opaski oraz w pobliżu place postojowe 
dla pojazdów użytkowników, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Połączenie komunikacyjne z kondygnacjami 
budynku istniejącego nr 1 projektowaną klatka schodową oraz platformą obudowaną dla osób niepełnosprawnych (z 4 przystankami: 
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz na kondygnacji parteru i I piętra).   
Połączenie budynku z drogą publiczną za pomocą istniejącego zjazdu z drogi publicznej. 
Dane funkcjonalno – technologiczne /program użytkowy/. 
Budynek będzie pełnił funkcję klatki schodowej zapewniającej prawidłową komunikacje pionową z pomieszczeniami piwnic, parteru i 
I pietra budynku istniejącego nr 1. W budynku zaprojektowano platformę obudowaną dla osób niepełnosprawnych (z 4 przystankami: 
na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz na kondygnacji parteru i I piętra).   
Dane techniczne  
– Powierzchnia zabudowy  - 37,50 m2 
– Powierzchnia użytkowa   - 82,80 m2 
– Kubatura    - 424,40 m3 
– Wysokość obiektu   -7,68 m 
– liczba kondygnacji   - 2 nadziemne + piwnice   
– materiał ścian   - murowane, cegła, bloczki gazobetonowe, betonowe 
– materiał pokrycia   - papa  
Wykaz pomieszczeń 
Wykaz pomieszczeń piwnicy 

Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  
Użytkowa 

m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

-1.1 Klatka schodowa Gres  3,60 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

-1.2 Korytarz Gres 9,60 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

-1.3 Pom. gospodarcze Gres 11,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

-1.4 Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,  
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Wysokość pomieszczeń projektowanych: 
Projektowana wysokość użytkowa    
– min. 2,90 m (piwnice) 
– min. 3,20 m (parter) 
– min. 3,20 m (I piętro) 
Obiekt usytuowano w odległości: 
− Ok. 31,38 - 32,02 m od południowej granicy działki 

− Ok. 21,80 - 21,99 m od północnej granicy działki 
−  Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy działki.  
Konstrukcja budynku –  tradycyjna, murowana z elementami żelbetowymi.  

- Fundamenty żelbetowe z betonu C25/30 (B30) W8.    

- Ściany fundamentowe i piwnic z bloczków betonowych klasy B20 

- Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm 

- Dach o konstrukcji drewnianej z pełnym deskowaniem pokryty papą termozgrzewalną 

- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa lub pcv; 

- kolorystyka obiektów dostosowana  do otoczenia, kolorystyka wnętrza budynku obsługi do uzgodnienia na etapie realizacji, 
Wyposażenie budynku w instalacje: 
- wentylacji grawitacyjnej  
- instalacją grzewczą  
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, siłową, 
- odgromową; 
- teletechniczną   

 system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego  
Zatrudnienie /na podstawie danych uzyskanych od Inwestora/:  
W budynku nr 2 nie przewidziano pomieszczeń na stały pobyt osób i bez zatrudnienia. Dla prac porządkowych i sprzątania –  
obecny pracownik obsługujący budynek nr 1. W projektowanym  budynku nie zachodzi praca o charakterze brudzącym. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
Istniejące i projektowane w budynku nr 1. 
Pomieszczenie socjalne.  
Istniejące i projektowane w budynku nr 1. 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 1 i nr 2 

Razem powierzchnia użytkowa   27,60  

Wykaz pomieszczeń parteru 
Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  

Użytkowa 
m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

0.1 Klatka schodowa Gres  5,60 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

0.2 Korytarz Gres 9,90 Tynk gipsowy Tynk cem-wap., farba lateksowa zmywalna 

0.3 Klatka schodowa Gres 8,80 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

0.4 Winda - 3,20 - Tynk cem-wap,  

Razem powierzchnia użytkowa 27,50  

Wykaz pomieszczeń piętra 
Nr Nazwa pomieszczenia  Posadzka Pow.  

Użytkowa 
m2 

Okładziny stropu Okładziny ścian 

1.1 Klatka schodowa Gres  6,20 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.2 Klatka schodowa Gres 10,30 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.3 Klatka schodowa Gres 7,80 Tynk gipsowy 
Tynk cem-wap, lamperia do wys. 1,60 m, 

farba lateksowa zmywalna 

1.4 Winda - 3,30 - Tynk cem-wap,  

Razem powierzchnia użytkowa   27,60  
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Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi  poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra ).   

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi – wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Szczegółowe rozwiązania materiałowe – roboty budowlane  

I. Roboty przygotowawcze 
• Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: 
− rozbiórka utwardzeń terenu w obrębie planowanej inwestycji, 

− rozbiórka sieci i przyłączy w obrębie planowanej inwestycji, 

• Tyczenie budynku: 
− wykonać przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami), 

− zakres robót geodezyjnych : 
 przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja występującego na placu budowy uzbrojenia podziemnego, 
 wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektów projektowanych, 
 wytyczenie fundamentów obiektów projektowanych, 

− zaleca się stałą obsługę geodezyjną dla potrzeb budowy, 

• Odwodnienie wykopów na okres budowy. 
Przed wykonywaniem robót ziemnych zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu przyszłych wykopów. Nie zaleca się prowadzenia 
prac ziemnych poniżej zwierciadła wody poziomu zasadniczego bez uprzedniego jego obniżenia. Prace ziemne i fundamentowe 
proponuje się prowadzić w okresach suchych, co pozwoli ograniczyć zakres prac dodatkowych w tym zakres odwadniania. 
 

• Odwodnienie budynku na okres eksploatacji. 
Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku – na tereny biologicznie czynne przy projektowanym obiekcie. 
Zaprojektowano opaskę przy budynku na podbudowie cementowo – piaskowej ze spadkiem od budynku.  
 

II. Roboty ziemne : 

- wykopy fundamentowe w gruncie kat. III wykonywane mechanicznie i ręcznie,  

- w trakcie wykonywania wykopów zachować szczególną ostrożność. W obrębie projektowanych robót ziemnych istnieje 
możliwość wystąpienia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego oraz wystąpienia istniejących elementów 
przeznaczonych do rozbiórki (przyłącza i sieci, fundamenty istniejącego budynku), 

- niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienośnym bądź nasypowym, 

- rodzaj i stan gruntu sprawdzić pod względem  nośności  z gruntem przyjętym do obliczeń statycznych, 

- przed wykonaniem robót ziemnych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu przyszłych wykopów  

- fundamenty należy posadowić na gruncie nośnym - poziom posadowienia: -4,95 m = 218.80 m n.p.m., 
- założono posadowienie na warstwach : 

- rumosze i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla o IL<0,10 /w-wa IV i V/. 
- zabrania się posadowienia na warstwach : 

a) gruntach nienośnych, 
b) warstwach organicznych, 

- pod fundamentami warstwa grubości 10 cm podkładu betonowego C8/10 (B10), 
- pod warstwą chudego betonu dla glin pylastych, pyłów wykonać podbudowę:  

a) warstwa piasku stabilizowanego cementem o Is>=0,98 o gr. 20 cm, 

- w przypadku wystąpienia gruntów nie nośnych bądź nasypów organicznych zastosować wymianę gruntu na tłuczeń 
wielofrakcyjny 0,0-63mm o Is>=0,98 do poziomu gruntu nośnego, 

- chronić wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem, 

- przed rozpoczęciem robót doprowadzić do osuszenia gruntu w poziomie posadowienia, 
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- wykopy, nasypy, zagęszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentów zgłosić do odbioru uprawnionemu geologowi, 

- zalecany stały nadzór uprawnionego geologa, 
Zasypanie wykopów :  

- zasypanie wykopów przy budynku gruntem / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidłowym zagęszczeniem 
warstwami do 20 cm. 

Uwaga!!! 
Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W związku z powyższym w podłożu należy się lokalnie spodziewać 

warunków odmiennych od opisanych. Lokalizację stref obejmujących wymianę gruntu oraz grubość projektowanej 

podbudowy zweryfikować na budowie w trakcie odbioru wykopów przez upragnionego geologa. 

 
III. Roboty budowlane.  

1. Wykopy fundamentowe - w gruncie kat. III i II wykonywane mechanicznie i ręcznie.  
Posadowienie fundamentów dla budynku  zaprojektowano na rzędnych: -4.95 = 218.80 m n.p.m. W przypadku wystąpienia gruntu 
nie nośnego bądź nasypów organicznych zastosować wymianę gruntu na tłuczeń wielofrakcyjny 0,0-63,0mm o Is>=0,98 do poziomu 
gruntu nośnego. Bezpośrednio pod fundamentami podkład z betonu C8/10 minimum gr. 10 cm. Pod warstwą chudego betonu 
wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Is>=0,98 o gr. 10 - 20 cm. Niedopuszczalne jest posadowienia na 
gruncie nienośnym bądź nasypowym. Wykopy powinny być odebrane przez uprawnionego geologa. Chronić wykopy przed 
zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. Wykopy, nasypy, zagęszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentów zgłosić 
do odbioru uprawnionemu geologowi. 
2. Ławy  fundamentowe - żelbetowe z betonu C25/30 (B30) o stopniu wodoszczelności W8, zbrojone stalą B500SP, otulenie 50 
mm. Bezpośrednio pod fundamentami podkład z betonu C8/10 minimum gr.10 cm. Poziom posadowienia: patrz rzut fundamentów. 
Zbrojenie podłużne trzonu ławy #12, strzemiona #8 co 25cm, dodatkowo w narożach należy zastosować dodatkowe łącznikowe 
zbrojenie 6#12. Podczas betonowania ław fundamentowych należy w nich umieścić zbrojenie łącznikowe dla trzpieni i podwalin 
dokładnie opisane na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonać podłączenie bednarki ocynkowanej FeZn25 20x4mm do zbrojenia ław 
fundamentowych w miejscach zaznaczonych na rysunkach branży elektrycznej.  
3. Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych klasy co najmniej C16/20  na zaprawie cementowej M5 z 
dodatkowymi trzpieniami i wieńcami, lub betonowe wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą B500SP.  
4. Trzpienie - zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP, otulenie 30 mm.  Zbrojenie główne #12, #16 
strzemiona #8, zbrojenie główne łączyć ze zbrojeniem łącznikowym wypuszczonym z fundamentów na zakład z jednoczesnym 
zagęszczeniem strzemion, również na ewentualnych łączeniach zbrojenia trzpieni na długości zagęszczać strzemiona. 
5. Filarki (występ oddzielenia ppoż. ) - zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP, otulenie 30 mm.  
Zbrojenie główne #12, strzemiona #8, filarki kotwione do ściany budynku istniejącego łącznikami #8 za pomocą żywic hybrydowych 
do materiałów murarskich 
6. Podciągi, żebra, belki - zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe, z betonu klasy C25/30zbrojone stalą B500SP, otulenia dla 
podciągów – 30mm Zbrojenie główne z prętów #12, #16, strzemiona #8. Oparcie elementów na słupach i trzpieniach żelbetowych 
oraz na murze na poduszkach betonowych gr. min. 15 cm z betonu klasy C16/20. W narożach elementów zastosować dodatkowe 
zbrojenie z prętów zakrzywionych #12. Minimalna długość oparcia – 25 cm. 
7. Nadproża – nadproża drzwiowe i okienne zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe, z betonu klasy C25/30zbrojone stalą 
B500SP, otulenie 30 mm. Zbrojenie główne z prętów #12, #16, strzemiona #8. Oparcie elementów na słupach żelbetowych, 
trzpieniach oraz na murze na poduszkach betonowych gr. min. 15 cm z betonu klasy C16/20. Minimalna długość oparcia – 25 cm. 
Dopuszcza się zastosowanie  nadproży z prefabrykowanych elementów betonowych dobranych do przyjętych obciążeń. 
Nadproża ścian działowychwykonać jako naproża prostokątne szer. 12cm z prefabrykowanych elementów betonowych – długość 
poszczególnych nadproży wg rzutów kondygnacji. Oparcie belek na murze, na poduszkach betonowych C12/15 gr. 10 cm, 
minimalna głębokość oparcia – min. 10 cm. 
8. Wieńce -wieńce monolityczne żelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojenie stalą B500SP, otulenie 25 mm. Zbrojenie podłużne 
#12, strzemiona #8 co 25cm. W narożach zastosować dodatkowe zbrojenie z prętów zakrzywionych #12. Podczas betonowania 
wieńców należy w nich umieścić zbrojenie łącznikowe dla trzpieni. Łączenie prętów w wieńcach oraz innych elementach 
żelbetowych na zakład minimum 60cm.  
9. Schody wewnętrzne - schody płytowo-żebrowe, monolityczne żelbetowe, wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP. 
Grubość płyty nośnej – 12 cm. Zbrojenie główne #10, zbrojenie rozdzielcze #8 co 20cm. Otulenia – 20mm. Okładziny schodów – 
płytki nastopnicowe i podstopnicowe, gresowe, profilowane, antypoślizgowe, cokoliki gresowe, dostosowane do okładzin schodów. 
10. Ściany murowane kondygnacji nadziemnych – ściany zewnętrzne nośne zaprojektowano jako murowane z bloczków z 
betonu komórkowego kl. 600 gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Połączenie ścian zewnętrznych trzpieniami na 
łączniki murowe układane w spoinach ścian. 
11.  Ściany działowe: 
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– zaprojektowano jako murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5 ze 

zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie.  
– w pomieszczeniach „mokrych” - murowane z cegły ceramicznej kratówki gr. 12 cm klasy „10” na zaprawie cementowo-wapiennej 

M5 ze zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie, 
– nadproża ścian działowych wykonać jako naproża prostokątne 11.5x12cm z prefabrykowanych elementów betonowych, 
– ściany działowe murować 15 cm ponad poziom, zapewniający projektowaną wysokość pomieszczenia – wg wykazu 

pomieszczeń kondygnacji, 
– na ścianach działowych wykonać wieniec żelbetowy 12x8cm, z betonu C25/30, zbrojenie główne 2#8 ze stali B500SP, 

strzemiona Ø6 ze stali St0S. 
– obudowa pionów kanalizacyjnych - zaprojektowano z płyt GK do pomieszczeń mokrych na stelażu z profili U30 . 
12. Stropodach – stropodach o konstrukcji drewnianej z deskowaniem pełnym z izolacją z wełny mineralnej gr. 20cm i pokryciem z 
papy termozgrzewalnej. Stropodach ze spadkiem o nachyleniu 3% z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą systemu rynien 
i rur spustowych. Konstrukcja warstw stropodachu wg rysunków przekrojów. 
13. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie – zaprojektowano pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5.2mm z 
przyklejeniem do nawierzchni z papy podkładowej zamontowanej mechanicznie. Papę zgrzewać na całej szerokości arkusza z 
zachowaniem wymaganych zakładów i kierunków układania papy. Obróbki pionowe wokół elementów wystających ponad 
płaszczyznę dachu /kominy, attyki/  wykonać z papy termozgrzewalnej z odpowiednio większym spadkiem, układanej w klinach 
wybiegowych. Odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien i rur spustowych. Obróbki blacharskie z blachy płaskiej 
powlekanej gr. 0.50mm w kolorze pokrycia. Rury spustowe stalowe – 80x80mm. Pokrycie dachu spełniające parametr – NRO. 
14. Trzony wentylacyjne, spalinowe – zaprojektowano z pustaków z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej, łączonych na 
zaprawę montażową. Szczegóły montażu – wg producenta systemu. 
Przewód spalinowy zewnętrznego kotła gazowego zaprojektowano jako systemowy wg. technologii wybranego producenta przy 
zewnętrznej ścianie budynku. Średnica przewody fi 80mm. 
15. Izolacje: 
a) przeciwwilgociowe: 
– pionowa fundamentów – 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej, 
– pionowa ścian fundamentowych – 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej, na wierzch 1x folia kubełkowa gr. 8mm, 
– pozioma fundamentów, stropodachu – 2x papa termozgrzewalna, 
– paraizolacja stropodachu - folia paroizolacyjna samoprzylepna gr. 0.6mm, 
– pozioma posadzki na gruncie -  2x folia PE gr. 0.5mm, 
– izolacja pozioma – hydroizolacja – membrana EPDM gr. 1.14mm, 
– przeciwwodna w pomieszczeniach „mokrych” typu „folia w płynie” lub dwuskładnikowymi izolacjami bitumicznymi, 
– paraizolacja – folia paroizolacyjna, 
b) cieplne: 
– posadzki na parterze – styropian EPS100 gr. 10cm o współczynniku λ <=0,032 W/mK, 
– stropu nad I piętrem /stropodachu/ – skalna wełna mineralna gr. 20.0 cm o współczynniku  λ<=0,032 W/mK, 
– ścian nadziemia – styropian EPS70 gr. 16cm o współczynniku λ<=0,032 W/mK, przy oddzieleniach przeciwpożarowych wełna 

mineralna gr. 16 cm o współczynniku λ<=0,032 W/mK, 
– ścian fundamentowych/cokołu/ – płyty styropianowe XPS gr. 14cm o współczynniku λ<=0,032 W/mK, 
– ścian attyki /ocieplenie od wewnątrz/ – wełna mineralna gr. 5,0 cm  λ<=0,032W/mK, 
c) izolacyjne: 
– folia polietylenowa PE gr. 0.3mm, 
16. Podłogi i posadzki.  
– gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Podłoża betonowe pod posadzki zdylatowane / szczeliny 

wypełnione materiałem plastycznym /. Przy styku posadzki przy schodach wykonać pas płytek w innym, łatwo zauważalnym 
kolorze, 

– wylewka cementowa samopoziomująca 3-5mm, 
– posadzka cementowa gr. 12 cm /stropy, spoczniki, płyta żelbetowa/, 
– jastrych cementowy gr. 8 cm /podłoga na gruncie/, 
– gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże, 
Układ warstw na stropie – wg rys. przekrojów. Nawierzchnia wg rzutów kondygnacji. 
17. Stolarka okienna i drzwiowa: 
– okna otwieralne pcv -  komorowy system profili pcv z izolacją termiczną, w oknach (wymienianych) na kondygnacji piwnicy szyba 

wewnętrzna P2, szyba zewnętrzna O2, pozostałe wymieniane okna szyba zespolona O2, dwukomorowe spełniające wymagania 
PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw< 0,9 
W/m2K, kolor ślusarki niestandardowy RAL – do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za 
pomocą systemowego fartucha epdmGF200, 
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a) naświetla przeciwpożarowe: 
– naświetla nieotwieralne aluminiowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, w naświetlach w części 

budynku poczty szyba wewnętrzna P4, szyba zewnętrzna O2, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-
EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw< 0,9 W/m2K, kolor ślusarki 
niestandardowy RAL – do uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF200, 

b) stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, głębokość 

konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło, zamek zapadkowy, samozamykacz, 
dwustronnie klamka, szkło O2, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 
W/mK, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,30 W/m2K, kolor ślusarki niestandardowy RAL – do 
uzgodnienia z Inwestorem, obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF200. 

c) stolarka drzwiowa wewnętrzna: 
– drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji 

termicznej, głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm, głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm, zawiasy wrębowe minimum 2 
szt. na skrzydło, zamek zapadkowy, samozamykacz – wg wykazu, dwustronnie klamka, światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 
900/900mm x 2000mm, szyba pojedyncza bezpieczna, spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, 
warstwowa spełniająca  wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011, kolor ślusarki niestandardowy RAL 
– do uzgodnienia z Inwestorem, 

– przed wykonaniem otworów w świetle muru należy ustalić producenta stolarki drzwiowej. Dostosować  wymiary otworów wg 
wytycznych producenta. 

- samozamykacze wg wskazań na rzutach kondygnacji 
- montaż podokienników blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /w kolorze pokrycia dachowego/, 
- montaż parapetów wewnętrznych –  wykorzystać istniejące  
- montaż nawiewników ciśnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej, 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych – zaprawą gipsową oraz gładzią gipsową, malowanie farbami akrylowymi, /dopuszcza się 

malowanie ościeży w całości w kolorze białym, w przypadku uszkodzenia lamperii olejnych na ścianach odtworzyć kolor 
pierwotny/  

– przed zamówieniem stolarki bezwzględnie dokonać pomiarów otworów na budowie. Dostosować wymiary stolarki do otworów 
okiennych, 

18. Winda osobowa ( platforma dla osób niepełnosprawnych ). 
– platforma hydrauliczna, o konstrukcji stalowej, samonośnej, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wymiar 

kabiny w świetle min. 110x140 cm; napęd elektryczny. Udźwig min. 350 kg. Wysokość podnoszenia (różnica poziomów) 3.90m. 
Kabina dźwigu przelotowa, drzwi kabiny automatyczne teleskopowe 3-panelowe o wymiarach 90x200cm, wykończenie kabiny 
stal plastykowana i imitacja stali nierdzewnej. 

– przed zamówieniem kabin windowych należy określić producenta dźwigu. Dokonać sprawdzenia wymiarów szybów windowych 
na budowie. Szczegóły montażu wg wytycznych DTR producenta dźwigu. 

Uwaga:  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych od wskazanych pod warunkiem uzgodnienia 
zamiennego rozwiązania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.  
19. Dylatacje. 
– podłogowe – profile dylatacyjne systemowe, podłogowe, wykonane w całości z aluminium, o antypoślizgowej powierzchni, do 

przenoszenia wysokich obciążeń, z wkładka uszczelniającą (dopuszcza się stosowanie wymiennych wkładek elastomerowych). 
Szczegóły montażu – wg wytycznych producenta systemu 

– ścienne – profile dylatacyjne systemowa, ścienne, wykonane w całości z tworzyw sztucznych, stosowany na wykończonych 
powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, z wkładką uszczelniającą (dopuszcza się stosowanie wymiennych wkładek). 
Szczegóły montażu – wg wytycznych producenta systemu. 

– wypełnienie szczelin pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, a osłonowymi – pianka poliuretanowa PIR. 
20. Tynki wewnętrzne. 
– tynki wewnętrzne gładkie cementowo - wapienne z gładzią gipsowa lub gipsowe 
21. Malowanie wewnętrzne. 
– farby akrylowe, zmywalne, kolorystyka w odcieniach pastelowych,  
22. Okładziny ścian wewnętrznych. 
– ściany zabezpieczone lakierem akrylowym transparentnym  do wysokości 1,60m oraz 2,0m – wg wykazu pomieszczeń, 
23. Elementy wykończenia wewnętrzne. 
– parapety – z  polimerobetonu, 
– kratki wentylacyjne z PCV z siatką,  
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– balustrady wewnętrzne i pochwyty – stalowe, ze stali nierdzewnej, z poręczami na wys. 1,10 m, balustrady wypełnione poziomo 

prętami ze stali nierdzewnej min. fi 12x1,5mm (min. 4 szt.), 
– narożniki ochronne - rozwiązania systemowe np. narożniki z tworzywa na profilach aluminiowych, 
24. Tynki zewnętrzne. 
– ocieplenie ścian – styropian EPS 70 oraz wełna mineralna gr. 16cm oraz 25cm, o współczynniku λ<=0,032W/mK, na cokole 

styropian XPS gr. 14cm λ<=0,032W/mK.  Mocowanie na masy klejowe i łączniki PCV – zgodnie z technologią systemu. Układ 
warstw podkładowych, siatki, gruntowanie – wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili metalowych, narożniki 
przyokienne i w narożach ścian. Ościeża przy oknach ocieplone płytami gr. 2 cm o współczynniku λ=0,032W/mK. 

– tynki  zewnętrzne – systemowe, silikonowe, w kolorach pastelowych, na ociepleniu,  
– Faktura – baranek o uziarnieniu do 1,5 mm  w kolorze uzgodnionym z inwestorem, kolory pastelowe. 
– Cokół wykończony tynkiem żywicznym mozaikowym mrozoodpornym  o uziarnieniu do 2 mm  w kolorze uzgodnionym z 

inwestorem.  
25. Elementy zewnętrzne:  
a) opaski przy budynku -  z kostki brukowej gr. 4cm na podbudowie cementowo-piaskowej, ze spadkiem od budynku mn. 1%,  
b) balustrady zewnętrzne - ze stali nierdzewnej, z poręczami na wys. 1,10 m, balustrady wypełnione panelami ze szkła 

bezbarwnego, bezpiecznego, 
c) cokół – wykończenie  tynkiem mozaikowym zewnętrznym, ziarno 1,4-2,0mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 
d) zadaszenie wejścia: 

 montaż prefabrykowanych daszków serii: system modułowy daszków – moduł bazowy,   
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku Gminnego centrum Kultury o wymiarach 3,90x3,85m oraz nad wejście do 
budynku banku o wymiarach 2,10x3,20m. Zadaszenie systemowe odporne na czynniki atmosferyczne. 

 daszki w systemie gotowych zadaszeń, 
 konstrukcja daszków z elementów aluminiowych malowanych proszkowo (rama): 

– wsporniki z elementów ze stali nierdzewnej malowane proszkowo, 
– rynna aluminiowa/stalowe z odpływem wody z lewej i prawej strony (min. fi 90 oraz rury spustowe min. fi50.) 
– przyścienny aluminiowy profil z uszczelka gumową, 
– wypełnienie daszków: materiał pokrycia poliwęglan lity.  
– Kotwienie za pomocą systemowych kotew do murku oraz schodów istniejących. 

 montaż i mocowania wykonać wg wytycznych producenta. 
Daszki przeznaczone są do samodzielnego montażu dostarczane z kompletem niezbędnych akcesoriów montażowych oraz 
instrukcją montażu i użytkowania. 

e) wycieraczka -  stalowa ocynkowana malowana, zagłębiona w utwardzeniach, z odwodnieniem, 
26. Wentylacja 
Wentylacja w budynku zarówno projektowanym jak i istniejącym grawitacyjna. Wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne. 
27. Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne. 
• Stalowe elementy konstrukcyjne nie stanowiące elementów głównej konstrukcji nośnej budynku należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie powłokami malarskimi, po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża stalowego do drugiego stopnia czystości (Sa2 
1/2). Zaleca się zabezpieczenie systemem malarskim A3.09 / C3-H / EP200/3-FeSa.  
Przewiduje się następujące powłoki malarskie: 

– warstwa podkładowa: farba epoksydowa (EP)-nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - minimum 80 µm, 
– warstwa nawierzchniowa: farba epoksydowa (EP) lub poliuretanowa (PUR) - nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - 

minimum 80 µm. 

• Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej nośnej - płyty z wełny skalnej – wg rozwiązań systemowych, 

• Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowej nośnej- zachowanie wymaganej otuliny dla prętów zbrojeniowych ora 
poprzez płyty z wełny skalnej – wg rozwiązań systemowych, 

Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe  - branża  sanitarna 
 
Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe  - branża  elektryczna 
 
5.6.3. Utwardzenia place postojowe dla rowerów, drogi manewrowe, ciągi pieszo - jezdne – oznaczone nr 3 na planszy 

PZT. 
Utwardzenia zaprojektowano na części  powierzchni istniejących utwardzeń (od strony południowej i zachodniej budynku nr 1). 
Place postojowe i manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm bez sfazowanych krawędzi, na 
podbudowie z cementowo - piaskowej. Krawężniki betonowe 15x30 cm posadowiona na ławie betonowej z oporem. Obrzeża 
chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, zaprojektowano na ławie betonowej z oporem C16/20, ze spoinami wypełnionymi piaskiem. 
Odprowadzenie wód opadowych przez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone na działce. Kolorystyka utwardzeń do 
uzgodnienia z Inwestorem. Niweletę projektowanych utwardzeń dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu i istniejących 
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zjazdów z drogi publicznej. Zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, częściową wymianę i uzupełnienie 
podbudowy.  
Konstrukcja nawierzchni: 
- kostka brukowa betonowa /płytki bez sfazowanych krawędzi  klasy 1, 50MPa ( zalecany behaton ) - 8 cm 
- podsypka cementowo- piaskowa :        - 4 cm 
- podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa:     - 10-15 cm 
- warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie  Is ≥ 0,98  - gr. 30-40 cm 
Spoiny wypełnić piaskiem. 
Łączna powierzchnia utwardzeń istniejących – nr 4 na PZT     - 467,51 m2 

Powierzchnia istniejących utwardzeń z płyt betonowych oraz kostki brukowej (do remontu)  - 725,84 m2 

Pomiary powierzchni na podstawie mapy do celów projektowych mogą być obarczone błędem pomiaru.  
Orientacyjna długość obrzeży 8x30 cm    - 5,50 m 
Orientacyjna długość krawężnika 15x30 cm    - 174,20 m 
5.6.4. Wymogi konstrukcyjne – dla budynku nr 1 i nr 2 
Obciążenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1. 
– stropy nad  kondygnacjami       - 3,00kN/m2, 
– obciążenie wiatrem        - I strefa obciążenia wiatrem  
– obciążenie śniegiem        - III strefa obciążenia śniegiem 
Grubości warstw pokrywy śnieżnej w zależności od rodzaju śniegu przy wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu 
równym s.k=1.20 kN/m2 (norma PN-EN 1991-1-3 załącznik E) : 

1. Śnieg świeży        - 96,0 cm 
2. Śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)    - 48,0 cm 
3. Śnieg stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach)   - 32,0 cm 
4. Śnieg mokry        - 24,0 cm 

Zaleca się służbom inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy śniegu na dachu budynku oraz instrukcji bezpiecznego 
usuwania śniegu z dachu. 
 

5.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
Dokumentacja  geotechniczna opracowana   przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w 
obrębie planowanej inwestycji. 
Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej: 
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu są średnio trudne przy posadowieniu fundamentów w lessach gliniastych  i 
korzystne przy ich posadowieniu w lessach piaszczystych.   
2. Podłoże jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.   
3. Pod  nasypami o miąższości 1,3mstwierdzono: 
- piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych ID>0,55 /w-wa I/ 
-pyły piaszczyste  o IL=0,20 /w-wa II/  
- pyły o IL=0,10 /w-wa III/ 
- rumosze  i zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste z okruchami margla o IL<0,10 /w-wa IV i V/. 
4. Stwierdzone w podłożu lessy gliniaste to grunty mało spoiste wrażliwe na działanie wody.  
Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem 
drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.  
Niektóre partie mało wilgotnych lessów mogą mieć strukturę nietrwałą i zawilgocone mogą osiadać zapadowo. 
5.  Wody gruntowej do głębokości 3,0m ppt nie stwierdzono. Wody gruntowe w rejonie badań związane są ze spękanymi osadami 
kredowymi i według mapy hydrogeologicznej należy się ich spodziewać na głębokości około 8,0m ppt, co znajduje potwierdzenie  w 
danych z opracowań archiwalnych. Wody opadowe i roztopowe  migrujące przez nasypy mogą zawilgacać  i uplastyczniać pewne  
partie lessów.   
6. Sposób i głębokość posadowienia winny być dostosowane do stwierdzonych warunków gruntowych.  
Z uwagi na rodzaj gruntów występujących w podłożu należy je wyjątkowo starannie chronić przed zawilgoceniem zarówno w czasie 
prac ziemnych, jak i w okresie eksploatacji obiektu.  
W tym celu należy: 
- prace ziemne prowadzić w okresach suchych 
- grunty odsłonięte chronić przed kontaktem z wodami atmosferycznymi i technologicznymi  
- zamoczone partie gruntów znajdujące się w strefie oddziaływania fundamentów usunąć z  
  podłoża  
- zabezpieczyć powierzchnię przed przenikaniem wód opadowych i roztopowych 
- odbiór wykopów w przypadku wątpliwości co do rodzaju i stanu gruntu. 
8. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W związku z powyższym należy się lokalnie spodziewać warunków 
odmiennych od opisanych.  
9. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi wg. normy 1,0 m ppt.  
Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej strefa przemarzania może sięgnąć głębiej. 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Inżynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi@matej.plwww.matej.pl 

 
10. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branżowych. 
 
Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) badany teren klasyfikuje się do 
prostych warunków gruntowych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem kategorię geotechniczną obiektu określi Projektant. 
Warunki gruntowe w podłożu zaliczono do prostych. 
Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej z uwagi na planowane płytkie posadowienie bezpośrednie w 
gruncie. 
 
5.8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 
Budynek nr 1 w części objętej opracowaniem oraz budynek nr 2 stanowi 1  lokal użytkowy. 
 
5.9. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym 

starsze. 
Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych od zjazdu z drogi  poprzez projektowane utwardzenia do budynku, placów 
postojowych - zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz 
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane) 
 Dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z przylegających utwardzeń przy wejściu w postaci odpowiednio wyprofilowanego 

utwardzenia terenu. 
 Dostęp do pomieszczeń na kondygnacje piwnic, parteru i I piętra w budynku nr 1 – projektowana platforma dla osób 

niepełnosprawnych w budynku nr 2 ( z 4 przystankami: na kondygnacji piwnic, na poziomie wejścia do budynku z zewnątrz oraz 
na kondygnacji parteru i I piętra ).   

 W budynku nr 1 pomieszczenie socjalne, obsługi - wymiary, przejścia, otwory - spełniające wymogi dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, 

 W budynku  nr 1 wc, łazienki - wymiary, szerokości pom., osprzęt – spełniające wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 Szerokości i wymiary otworów drzwiowych, przejść, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
5.10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem oraz charakterystyka ekologiczna: 
Obiekt projektowany nie wpłynie negatywnie na otoczenie. 
1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

A. Zapotrzebowanie wody - przyłącze wodociągowe  istniejące  
Nr budynku Nazwa budynku Zapotrzebowanie wody [m³/doba] 

1 Budynek GCK z dobudową  Bez zmian 

B. Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej 
Nr budynku Nazwa budynku Odprowadzenie ścieków [m³/doba] 

1 Budynek  GCK  z dobudową  Bez zmian 

C. Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych (z produkcji). 
2. Odprowadzenie wód opadowych z dachu – rurami spustowymi z dachu  na tereny zielone na działce.  
3. Emisja zanieczyszczeń gazowych. 
Urządzenia zlokalizowane w projektowanych obiektach nie będą źródłem zanieczyszczeń gazowych. 
4. Ogrzewanie budynków. 
Obiekty ogrzewane.  
5. Energia elektryczna. 
Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną wynosi około 16kW, na dachu obiektu zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o 
mocy ok 15,925kW. 
6. Wytwarzanie odpadów stałych - rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami. 
Odpady komunalne.  
Szacunkowe ilości odpadów komunalnych – do 0,001 m3/d. 
Zakłada się  wykorzystania projektowanych utwardzeń (od strony południowej) wiaty na usytuowanie pojemników segregowanych  
na odpady komunalne. Po napełnieniu pojemnika odbiór odpadów z przedsiębiorstwem komunalnym na podstawie umowy 
podpisanej przez inwestora. Materiały odpadowe / odpadki bytowe / - okresowe przechowywanie w kontenerach z segregacją 
odpadów.  
7. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania ( w szczególności jonizującego).  
Faza realizacji. 
Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związana z pracą maszyn budowlanych montażem urządzeń i transportem 
materiałów budowlanych. Ze względu na krótkotrwały i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań 
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chroniących środowisko. W celu zmniejszenia uciążliwości prace powinny być prowadzone jedynie w porze dziennej. Prace 
prowadzone będą w obszarze z zabudową jednorodzinną, w obrębie drogi o dużym natężeniu ruchu /droga publiczna, powiatowa, 
wojewódzka i miejska/ dlatego też oddziaływania hałasu w trakcie wykonywania robót, będzie miało charakter mało odczuwalny. 
Przestrzenny zasięg określić można na około 30 - 50 m od zgrupowania pracujących maszyn i sprzętu budowlanego. Hałas na 
etapie budowy nie podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza 
potencjalnego zagrożenia dla środowiska ze względu na nadmierną emisję hałasu, może natomiast powodować uciążliwość 
zwłaszcza dla osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu pracujących maszyn.  
Poziom hałasu maszyn budowlanych przedstawia się następująco (Engel – Hałas i wibracje w środowisku”, materiały ze strony 
Ministerstwa Gospodarki): 

a) pojazdy mechaniczne  – 85 – 105 dB 
b) koparka    – 106 – 112 dB 
c) ładowarka   – 78 – 80 dB 

Faza eksploatacji.  
Źródło typu - pojazdy mechaniczne  
Na terenie znajdować się będą ruchome źródła – pojazdy mechaniczne użytkowników obiektu – turystów. Pojazdy te poruszać się 
będą w większości przypadków w sposób niezorganizowany z różną częstotliwością. Celem obliczenia zasięgu hałasu emitowanego 
z terenu rozpatrywanego zakładu – drogę pokonywaną przez pojazdy jako źródło ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim się 
poruszają zamieniono na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku. Dla pojazdów – zastępczego źródła punktowego 
wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej na podstawie zależności:  
Operacja Moc akustyczna LMAdB Czas operacji ( minut ) 
samochody lekkie 

Start  97 5 
Hamowanie  94 3 

Jazda po terenie w tym manewrowanie  94 w zależności od długości drogi i prędkości  

W odniesieniu do pojazdów należy zaznaczyć, że będą one poruszać się przede wszystkim w porze dnia, stąd też nie powinny być 
uciążliwe. 
Źródło typu – urządzenia mechaniczne projektowane  
Wg danych uzyskanych od Inwestora: 
 tereny wokół inwestycji stanowią tereny upraw rolnych  
8. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  
W obrębie planowanej zabudowy nie występuje drzewostan przeznaczony do wycinki. Po zakończeniu robót ziemnych należy 
dokonać poprawy stanu projektowanych nawierzchni trawiastych. 
9. Charakterystyka przegród budowlanych 
Współczynniki przenikania ciepła spełniają wymagania stawiane w warunkach technicznych: 

− ściana zewnętrzna    U=0,195 W/m2K <Umax=0,20 W/m2K 

− stropodach     U=0,102 W/m2K <Umax=0,15 W/m2K 
− podłoga na gruncie    U=0,184 W/m2K <Umax=0,30 W/m2K 

− okna     U=0,900 W/m2K = Umax=0,90 W/m2K 

− drzwi zewnętrzne    U=1,300 W/m2K = Umax=1,30 W/m2K 
 
10. Ocena ekologiczna. 
Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, podziemne, jak również nie 
spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. 
Oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia, w granicach działki 
inwestora zasięgu. Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma 
zagrożenia dla świata roślinnego. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i 
odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na 
tym etapie należy osiągnąć poprzez: odpowiednią organizację robót, dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych 
spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko 
stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających atesty i certyfikaty. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko - tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia 
ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp. 
 
5.11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na 
energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy 
opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z 
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dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz 
pompy ciepła, określającą: 
a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, 

b)dostępne nośniki energii, 

c)wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i 

alternatywnego, 

d)obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

e)wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

- wg załącznika  
 
Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę 

oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej - wg załącznika   
 
5.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu wynikające z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 2021, 
poz. 1722/, obejmujące w szczególności: 
1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji, 
Budynek istniejący (nr 1) 

− Powierzchnia zabudowy  527,90 m2 

− Powierzchnia użytkowa:  

−  piwnica:   453,60 m2 
−  parter:   448,50 m2  
−  I piętro:   450,70 m2 

−   Razem                                1352,80 m2 
Budynek projektowany (nr 2)  

− Powierzchnia zabudowy:  37,50 m2 

− Powierzchnia użytkowa:  82,80 m2 
• Wysokość   - 7,68 m – budynek zaliczono do budynków niskich N, 
• Liczba kondygnacji  - 2 kondygnacje nadziemne, piwnice 

• Łączna powierzchnia użytkowa 1352,80m2< od dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 8000 m2 
2. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych 
pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – 
charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych, 
• Parametry pożarowe występujących substancji palnych – grupa „A”. 

• Budynek w części objętej opracowaniem będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej – Gminne Centrum Kultury, - 
brak procesów technologicznych z substancjami i materiałami niebezpiecznymi pożarowo. 

3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
Całość budynku oznaczonego nr 1 i nr 2 na PZT, zalicza się do kategorii: ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL 
I i ZL II 
4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, 

- Budynek nr 1 i nr  zalicza się do kategorii - ZLIII.   

- w pom. Sali konferencyjnej nr 0.8 zrezygnowano ze wskaźnika 1 osoba/ m2 zgodnie z § 236. 6./ przyjmując informacje od 
Inwestora o maksymalnej liczbie osób do 50. Dla ww. pomieszczenia zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, otwierane na 
zewnątrz, oddalone od siebie o co najmniej 5m. 

- Łącznie w pomieszczeniach strefy ZL III przebywać będzie maksymalnie do 20 osób na pobyt stały, do 50 osób na pobyt 
czasowy. 

5. Informacje o podziale na strefy pożarowe, 
Wydziela się trzy strefy pożarowe obejmująca: 
- obiekt Gminnego Centrum Kultury będący własnością Gminy Miączyn o łącznej powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 

981,84 m2 (piwnica: 307,50 m2, parter: 302,62 m2, piętro: 371,82 m2). Powierzchnia obiektu mieści się w jednej strefie 
pożarowej (1 000 m2).  



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Inżynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi@matej.plwww.matej.pl 

 
- część budynku będąca własnością Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - poza zakresem 

opracowania 
- część budynku będąca własnością banku - poza zakresem opracowania 
Na zasadzie wydzielenia stref wydzielono pomieszczenie będące własnością Gminy Miączyn na kondygnacji piwnic, parteru oraz I 
piętra. 
Parametry wydzielenia przeciwpożarowego: 
 ściany wewnętrzne klasy REI 120 z otworami drzwiowymi ppoż. klasy EI 60, 
 pasy międzykondygnacyjne oddzielenia ppoż. klasy REI 120 o szerokości 80cm, 
 strop – klasy REI 60. 
 wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego (stropy, ściany) wykonać w 

klasie odporności ogniowej EI 60 (dla stropów) oraz EI 120 (dla ścian), 
 występ ppoż. na ścianie zewnętrznej budynku dł. konstr. 30cm, obłożony wełną mineralną 
6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej 
określenia, 
Przewidywana maksymalna  gęstość obciążenia ogniowego:   
− do 500 MJ/m2 – funkcjonalnie powiązane pomieszczenie magazynowe, stanowiące zaplecze siłowni i sali konferencyjnej  

(składowanie materacy, sprzętu itp.). 

− do 500 MJ/m2 – pomieszczenie kotłowni na paliwo gazowe, 

− pomieszczenia I piętra (biblioteka z zapleczem ) - do 500 MJ/m2 ,  
− pozostałe pomieszczenia - do 500 MJ/m2 
7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane, 
Budynek zaliczono do budynków niskich N, przy dwóch kondygnacjach zgodnie z § 212. 1. Obiekt zaprojektowano w klasie 
odporności pożarowej C. 

Klasa odporności        
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop1) ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

"C" R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 
(o↔i) 

E I 15 R E 15 

• Budynek istniejący oznaczony nr 1 na PZT o konstrukcji murowanej, ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego, z 
pokryciem dachowym z papy (konstrukcja dachu – stropodach wentylowany – elementy nośne pokrycia z płyt korytkowych). 

• Budynek projektowany oznaczony nr 2 na PZT o konstrukcji murowanej, ściany nośne z betonu komórkowego, z pokryciem 
dachowym z papy. 

• Główna konstrukcja nośna budynku istniejącego oraz projektowanego murowana, ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu 
komórkowego - R60. 

• Konstrukcja dachu istniejącego – stropodach wentylowany – elementy nośne pokrycia z płyt dachowych, budynku 
projektowanego - drewniana, zabezpieczona z zastosowaniem impregnatów   ogniochronnych do klasy  R15. 

• Strop – między kondygnacyjny w budynku istniejącym - prefabrykowany, żelbetowy, w budynku projektowanym płyta żelbetowa 
- REI60, zapewnienie ww. klasy metodą obliczeniową,  

• Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków z betonu komórkowego, z ociepleniem ze styropianu i wełny mineralnej, 
spełniająca wymagania EI30. 

• Ściany wewnętrzne projektowane ściany z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu komórkowego z obustronną 
wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - EI15, 

• Ściany wewnętrzne oddzielające strefy pożarowe z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków z betonu komórkowego z 
obustronną wyprawa z tynku cementowo-wapiennego - REI120, 

• Przykrycie dachu - dach warstwowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej na termoizolacji z płyt ze skalnej wełny mineralnej - 
zgodnie z klasyfikacją ITB producenta - RE15, 

• Projektowane sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 

• Niezależnie od wymaganej klasy odporności ogniowej elementu, wszystkie elementy wymienione w tabeli tj: główna konstrukcja 
nośna, konstrukcja dachu, stropy, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne oraz przykrycie dachu spełniają wymagania NRO 

• Zabezpieczenie ppoż. elementów konstrukcji budynku: 

− zabezpieczenie przeciwpożarowej konstrukcji żelbetowej budynku /nadproża, wieńce, trzpienie / poprzez zachowanie 
wymaganej otuliny zbrojenia z uwagi na wymagania ppoż., 

• Projektowane klatki schodowe z elementami (biegi i spoczniki) o klasie odporności ogniowej R 60, 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Inżynierskie Matej&Matej s.c. E. Matej B. Matejul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelskitel. +48 84 664 42 24 bi@matej.plwww.matej.pl 

 

• Zadaszenie wejść do budynku z poliwęglanu litego, posiadającego aprobaty ITB, klasyfikujące go jako materiał niezapalny, 
niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia, 

• Wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego stref (stropy i ściany) 
wykonać w odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI dla tych oddzieleń. 

• Łączna powierzchnia otworów w ścianie  oddzielenia ppoż. nie przekroczy 10% całej powierzchni ściany  

• Pasy między kondygnacyjne z wełny mineralnej o wysokości min. 80cm. Pasy wykonać w miejscach oddzielenia stref w 
poziomie stropu pomiędzy częścią budynku należąca do Gminy Miączyn a częścią budynku banku. 

• Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone przed 
możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, 

• Szachty instalacyjne wydzielone na poszczególnych kondygnacjach ścianami oddzielenia ppoż. EI 60. 

• Wyjście na poddasze-dach (schody strychowe) o klasie odporności ogniowej EI 15, 
8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem, 
W obiektach objętych opracowaniem nie występują materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia i przestrzenie zaliczone 
do zagrożonych wybuchem.  
9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan 
sprawności osób przebywających w obiekcie, 
Jedno wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na schody zewnętrzne w części istniejącej budynku oraz jedno wyjście bezpośrednio na 
zewnątrz w części dobudowywanej.   
Szerokość istniejących schodów nie stanowi przesłanki do uznania ich za zagrażających życiu ludzi. 
Klatka schodowa w istniejącej części o następujących parametrach: szerokość biegu min. 1,53m, spocznik o wymiarach 1,64x1,60m 
na poziomie +0.88 oraz 1,53x1,54m na poziomie +2,34. Zapewniono szerokość biegu w świetle balustrad min. 1,20m. 
Klatka schodowa w części dobudowanej o następujących parametrach: szerokość biegu min. 1,50m, spocznik o wymiarach 
1,53x1,60m na poziomie -1.31; 1,53x1,60m na poziomie +1,40 oraz 1,53x1,60m na poziomie +2.63. Zapewniono szerokość biegu w 
świetle balustrad min. 1,20m. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji budynku, nie 
mniejsza niż 1,4 m/, przy czym zakładana liczba osób przebywająca w obiekcie na kondygnacji piętra wynosi do 20. Przy 
bezpośrednim wyjściu na zewnątrz obiektu przy ewentualnym stanie zagrożenia czas ewakuacji przebywających wewnątrz budynku 
ludzi w bezpieczne miejsce będzie stosunkowo krótki, 
Wyjścia ewakuacyjne: 
Długość przejścia ewakuacyjnego:  
- dopuszczalna - 40,00 m dla ZL       
- projektowana - do 17,00 m / spełnione są warunki / 
Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu: 
- dopuszczalna – 30,00 m  dla ZLIII    
- projektowana - do 29,90 m / spełnione są warunki / 
Drogi ewakuacyjne oznaczone mają być tablicami trwale mocowanymi.   
Wymogi dróg ewakuacyjnych: 
 Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunków techniczno – budowlanych dla dróg ewakuacyjnych. 
 Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierującego akcją ratowniczą /zarządzającego obiektem/ oraz przedstawiona 

wszystkim użytkownikom obiektu. 
− drogi ewakuacyjne oznaczone mają być tablicami trwale mocowanymi do ścian, 

− szerokość drzwi min. 0.9m w świetle (szerokość dostosowana do liczby osób, przyjmując 0.6m na 100 osób). 
 Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – zaprojektowano, 
 Korytarze stanowiące poziome drogi ewakuacyjne podzielone na odcinki o długości mniejszej niż 50 m, 
 Klatka schodowa o kl. odporności pożarowej R60, szerokości użytkowej biegów min. 1.20m, spoczników min. 1.50m oraz 

wyjścia z klatki o szerokości 1.20m – spełnia wymagania, 
 Łączna szerokość użytkowa biegów i spoczników klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacyjną z I piętra, dostosowana do 

liczby osób mogących przebywać równocześnie na ww. kondygnacjach, (przyjmując co najmniej 0.6m szerokości na każde 100 
osób) – (1.4 x 0.6 m) / 100 = 0.84m – warunek spełniony, 

 Z pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich ponad 30 osób (sala konferencyjna) zapewniono po 
min. dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. 

 Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunków techniczno – budowlanych dla dróg ewakuacyjnych i elementów 
wystroju wnętrz, 

 Do wykończenia wnętrz zabrania się stosowania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego 
są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 
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 Wykończenie dróg komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałami co najmniej trudno zapalnymi, których 

produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące, 
 Wykładziny podłogowe i okładziny ścian na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

spełniające wymagania co najmniej trudno zapalności. 
 Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierującego akcją ratowniczą /zarządzającego obiektem/ oraz przedstawiona 

wszystkim użytkownikom obiektu. 
 Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i bezpieczeństwa wg aktualnych wymagań. 
10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania, 
Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719)  
1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa      - wymagana 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej 
i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, wynosi: 2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 
mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym; 
W obiekcie przewidziano następujące urządzenia: 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - wymagana, zaprojektowano instalację z rur PE160 oraz 2 hydranty zewnętrzne 
DN80: 
Hydranty - parametry podstawowe: 
- Hydrant zewnętrzny DN80,  
- Minimalna wydajność na zaworze hydrantowym 10 l/s 
- Materiał korpusu żeliwo 
- od strony wschodniej zaprojektowano 2 hydrant zewnętrzne DN 80 w odległości min. 5m od projektowanej strefy 

pożarowej /wydajność hydrantu DN80 powinna wynosić 10dm3/s - przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na 
zaworze hydrantowym/. 

2. Stałe urządzenia gaśnicze      - nie są wymagane, 
3. Samoczynny system sygnalizacji pożarowej    - nie jest wymagany 
4. Dźwiękowy system ostrzegawczy      - nie jest wymagany 
5. Urządzenia oddymiające      - nie są wymagane, 
6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego      - nie jest wymagana 
7. Aktywny system wykrywania gazu     - nie jest wymagana 
8. Obiekty należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z wymogami ochrony p. ppoż. :  

 Dla strefy ZL: wymagana jednostka masy środka gaśniczego: piwnica (454,20 m2/100)*2kg=9,1kg przyjęto 10kg; parter 
(448,40 m2/100)*2kg=9,0 kg przyjęto 10kg; piętro (450,70 m2/100)*2kg=9,0kg przyjęto 10kg 

Gaśnice proszkowe (6 kg)    - 6 szt. (po dwie na każdej kondygnacji) 
 Gaśnice proszkowe np. GP-9X ABC/E do gaszenia ciał stałych, ciał płynnych i gazów: 
 masa środka gaśniczego    - 6 kg, 
 wymiary zewnętrzne    - h=588mm x Ø=185 mm, 
 czas działania     - 15 s, 
 ciśnienie robocze     - 15 bar, 
 zakres temperatur stosowania   - (-30°C/+60°C), 
 masa całkowita     - 15 kg, 
 max. napięcie gaszonych urządzeń   - 245 000 V, 
Gaśnice w łatwo dostępnych miejscach i widocznych np. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Odległość od miejsca 
przebywania ludzi do najbliższej gaśnicy max. 30 m z zapewnionym dostępem o szer. co najmniej 1,0 m. 

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach 
poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 
przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach, 
 drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych: 
– Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejący i 
projektowany wymagają zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni. 

- jako drogę pożarową należy wykorzystać istniejącą drogę powiatową na działce nr 1359 oraz utwardzenia na działce nr 
215/8  

- /bliższa krawędź drogi pożarowej przebiega w odległości od 5,00 m do 6,0 m od ściany zewnętrznej budynku chronionego. 
Droga szerokości jezdni 4,00m / 

- Droga pożarowa zapewnia przejazd wozom straży pożarnej bez zawracania (oddzielny wjazd i wyjazd)  
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- Istniejąca nawierzchnia spełnia wymogi dróg pożarowych (szerokości, powierzchnie, dopuszczalne obciążenie 50 kN na 
oś). 

 zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów 
przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 
usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody 
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych: 

 Zgodnie z §5 ust. 1.2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekty istniejący i 
projektowany wymagają zapewnienia  wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s 
łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm  

- W najbliższym otoczeniu nie występują hydranty.  

- brak zapewnienia w stanie istniejącym, brak gminnej sieci wodociągowej,  

- Zgodnie z oświadczeniem Gminy Miączyn z dnia 20.02.2023 r. wydajności studni zasilającej w wodę budynek objęty 
opracowaniem wynosi 23 dm3/s. 

- Zaprojektowano 2 hydrant zewnętrzne DN 80 w odległości min. 5m od projektowanej strefy pożarowej /wydajność 
hydrantu DN80 powinna wynosić 10dm3/s - przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/. 

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na 
odległości dopuszczalne, 
Budynek nr 1 usytuowany w odległości: 

− Ok. 11,44m -11,54 m od wschodniej granicy działki 

− Ok. 7135 m – 7,70 m od zachodniej granicy działki, 
− Ok. 15,19m – 16,65 m od południowej granicy działki  

− Ok.  3,12m – 3,53 m od północnej granicy działki  

− Ok. 7,80 m – 7,86 m odbudynku administracyjnego UG na działce nr 215/7 - ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120 
Budynek nr  2 usytuowany odległości: 

− Ok. 31,38 - 32,02 m od południowej granicy działki 

− Ok. 21,80 - 21,99 m od północnej granicy działki 

−  Ok 7,13 do 7,70 m od zachodniej granicy działki.  
13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na 
podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 
zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno -budowlanym; 
Nie dotyczy 
 
5.13. Wytyczne realizacyjne. 
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z uwagi na specyfikę 
projektowanego obiektu. 
Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na: 

- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 4,0 m, 

- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,20 m, 

- wykonywaniu robót na terenie obiektu w sąsiedztwie dróg i placów o dużym natężeniu ruchu, 

- obiektów istniejących użytkowanych ( poczta, bank) 

- wykonywanie robót w pobliżu przyłącza i instalacji gazu  
Z uwagi na ww. wymieniony zakres robót - musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1 
i 1a Ustawy Prawo budowlane). 
„Plan bioz” należy sporządzić w oparciu o odrębnie opracowaną przez autora niniejszego projektu „Informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego”. 
2. Wytyczne do organizacji budowy. 
1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (po szczegółowym zapoznaniu się z projektem budowlanym 
  i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe.  
2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
3. Zaleca się bezwzględne wykonanie projektu wykonawczego na cały zakres zadania.  
4. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb 
 w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw materiałów budowlanych. 
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5. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy. 
6. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i ppoż.  
7. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych. 
8. Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność poszczególnych elementów.  

3. Uwarunkowania stanu istniejącego. 
W związku z projektowaną lokalizacją budynków przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:  

- ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną, 
- sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie planowanej zabudowy,  
- uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy.  

4. Obsługa wykonawstwa. 
1. Obsługa Inwestorska. 
Zaleca się sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej przez osobę posiadając uprawnienia zawodowe. 
2. Obsługa geodezyjna.  
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmującym:  

 przed rozpoczęciem Inwestycji ewentualna aktualizacja występującego na placu budowy uzbrojenia podziemnego, 
 wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,  
 wytyczenie fundamentów budynku projektowanego, 
 sprawowanie bieżącego nadzoru,  
 inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy. 

3. Obsługa geologiczna.  
Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmującym:  
- dokonanie odbioru wykopów, nasypów.  
5. Etapy realizacji zadania 
Dopuszcza się możliwość etapowania zakresu robót w miarę posiadanych środków finansowych inwestora. 
Zaleca się  takie etapowanie, aby każdy etap nie powodował konieczności poniesienia dodatkowych nakładów na zakończenie  
całości zadania i nie utrudniał funkcjonowania obiektu.  
5.14.  Uwagi końcowe.  
• Z uwagi na złożony charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę posiadającą doświadczenie w wykonawstwie. 

• Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność poszczególnych elementów.  
• Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i bezpieczeństwa (B). 

• Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty 

• Chronić obiekt przed dostępem osób postronnych (dzieci). 
• Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym. 

• Zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie robót w sąsiedztwie istniejącej podziemnej instalacji gazu oraz w 
pomieszczeniach przyległych do pomieszczeń w których będą prowadzone roboty budowlane. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych zachować szczególną ostrożność. 
 
    
            Projektant: 
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OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  
- termomodernizacja budynku 
- adaptacja części pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury  
- remont i przebudowa wewnętrznych instalacji ( wod. – kan., co, elektryczne, wentylacji ) 
- instalacja fotowoltaiczna  
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMĄ DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH    
UTWARDZENIA -  remont ciągów pieszych, placów postojowych, opasek 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z późn. zm.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 272) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007r nr180 
poz.1860) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. 
U. Nr 62 poz. 287) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. z 2003 
nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1461) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012.1468) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 
2003.47.401). 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: 
Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

– roboty ogólnobudowlane,  
– utwardzenia  
– wykonanie zagospodarowania przyległego terenu  
– montaż urządzeń i wyposażenia  

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 
– zagospodarowanie placu budowy, 
– roboty ziemne, 
– roboty budowlano-montażowe, termomodernizacyjne  
– roboty instalacyjne 
– roboty wykończeniowe, 
– roboty brukarskie  
– maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
– Budynek uzytecznosci publicznej – uzytkowany 
– Przyłacza i sieci na działce  
– Utwardzenia terenu 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
– Istniejace uzbrojenie podziemne  ( w tym gaz ) i napowietrzne  
– możliwość wystąpienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,  
– sąsiedztwo dróg i chodników o dużym natężeniu ruchu, 
– czynny obiekt użytecznosci publicznej  

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE 
SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
– zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

– upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 
zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

– przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego 
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
– upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniące go przed 

upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
– uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH  

– szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
– szkolenie wstępne, 
– szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
rodzajów szkolenia. 
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Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie 
bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie 
bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

– wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,\ 
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
– udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno 
dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ 
Zagospodarowanie  placu  budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

– ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
– wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
– doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
– odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
– urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
– zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
– zapewnienia właściwej wentylacji, 
– zapewnienia łączności telefonicznej, 
– urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w 
trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy 
lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których 
dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 
0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, 
konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest 
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody 
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego 
pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
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a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku 
korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l 
w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.  
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

– posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
– napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 
000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za 
posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – 
pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W 
pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie 
budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

– elektroenergetyczne, 
– gazowe, 
– telekomunikacyjne, 
– ciepłownicze, 
– wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w 
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 
większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

– roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
– teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
– grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
– wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
– głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

– w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy, 

– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie 
powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty budowlano – montażowe. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
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Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

– przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie 
budowlanym, 

– składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub 
jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, 
wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne.W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu 
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 
przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

– krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
– pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność 
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być 
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły 
dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz systemowych rusztowań np. 
„Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań 
obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub 
w protokole odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być 
uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego 
typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania 
tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w 
których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować 
zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, 
takich jak: 

– gogle lub przyłbice ochronne, 
– hełmy ochronne, 
– rękawice wzmocnione skórą, 
– obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne 
urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

– zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
– osłonięte w okresie zimowym. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

I. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

II. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
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1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
I. Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

II. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

III. Wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

IV. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
– organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i 

innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 

– oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
– wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
– wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 
prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

wtwtwt Nazwa Powierzchnia
-1.1 Klatka schodowa 3.6 m²

-1.2 Korytarz 9.6 m²

-1.3 Pom. gospodarcze 11.0 m²

-1.4 Winda 3.4 m²

-1.5 Pom. rekreacyjne 28.1 m²

-1.6 Pom. gospodarcze 3.8 m²

-1.7 Siłownia 46.1 m²

-1.8 Pom. magazynowe 34.8 m²

-1.9 Klatka schodowa 7.4 m²

-1.10 Korytarz 10.4 m²

-1.11 Pom. A 29.7 m²

-1.12 Archiwum 32.1 m²

-1.13 Pom. gospodarcze 23.3 m²

-1.14 Pom. gospodarcze 15.8 m²

-1.15 Korytarz 12.6 m²

-1.16 Klatka schodowa 7.4 m²

-1.17 Pom. gospodarcze 14.6 m²

-1.18 Pom. zaplecza 9.2 m²

-1.19 Korytarz 10.7 m²

-1.20 Korytarz 10.7 m²

-1.21 Pom. techniczne 35.8 m²

-1.22 Pom. gospodarcze 18.5 m²

-1.23 Pom. B 15.4 m²

-1.24 Kotłownia 11.4 m²

-1.25 Korytarz B 6.2 m²

-1.26 Łazienka męska 12.3 m²

-1.27 Szatnia męska 11.2 m²

-1.28 Prysznic 2.2 m²

-1.29 WC damski / NPS 6.5 m²

-1.30 Szatnia damska 9.8 m²

Suma ogólna: 453.5 m²

NS

W

SW

NW

E
SE

NE

Skala  1 : 100
A1

RZUT PIWNICY

SPÓLKA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia
0.1 Klatka schodowa 5.6 m²

0.2 Korytarz 9.9 m²

0.3 Klatka schodowa 8.8 m²

0.4 Winda 3.2 m²

0.5 Korytarz 4.2 m²

0.6 Szatnia 3.1 m²

0.7 Zaplecze 7.7 m²

0.8 Sala konferencyjna 149.2 m²

0.9 Korytarz 3.7 m²

0.10 Zaplecze 20.5 m²

0.11 WC 3.0 m²

0.12 Korytarz 6.6 m²

0.13 Klatka schodowa 7.7 m²

0.14 Zaplecze 12.0 m²

0.15 Zaplecze 6.8 m²

0.16 Wiatrołap 3.0 m²

0.17 Korytarz 14.5 m²

0.18 Klatka schodowa 3.9 m²

0.19 Klatka schodowa 4.8 m²

0.20 Przedsionek 2.5 m²

0.21 Przedsionek 4.6 m²

0.22 WC 1.4 m²

0.23 WC 2.9 m²

0.24 Korytarz 21.0 m²

0.25 Poczta 56.0 m²

0.26 Korytarz 6.0 m²

0.27 Pom. techniczne 6.9 m²

0.28 Pom. A 3.7 m²

0.29 Pom. socjalne 18.8 m²

0.30 Pom. gospodarcze 4.1 m²

0.31 Wiatrołap 2.0 m²

0.32 Sortownia 15.7 m²

0.33 Pom. warsztatów 12.5 m²

0.34 Pom. warsztatów 12.4 m²

Suma ogólna: 448.5 m²
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SE NE
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A2

RZUT PARTERU
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

Nr Nazwa
Powierzchni

a
1.1 Klatka schodowa 6.2 m²

1.2 Klatka schodowa 10.3 m²

1.3 Klatka schodowa 7.7 m²

1.4 Winda 3.4 m²

1.5 Korytarz 5.0 m²

1.6 Zaplecze 9.6 m²

1.7 Pom. warsztatów 33.5 m²

1.8 Biblioteka 68.1 m²

1.9 Korytarz 26.1 m²

1.10 Pom. biurowe 22.0 m²

1.11 Pom. biurowe 22.3 m²

1.12 Pom. biurowe 10.6 m²

1.13 Pom. biurowe 22.2 m²

1.14 Hall 33.8 m²

1.15 WC 3.6 m²

1.16 WC 8.0 m²

1.17 Korytarz 15.9 m²

1.18 Pom. B 48.7 m²

1.19 Korytarz 16.3 m²

1.20 Pom. telekomunikacyjne 12.9 m²

1.21 Pom. A 39.0 m²

1.22 Pom. biurowe 13.0 m²

1.23 Pom. biurowe 9.2 m²

1.24 Serwerownia 3.0 m²

Suma ogólna: 450.6 m²
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KOMIN SPALINOWY
ZEWNĘTRZNY POZA

ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZEWÓD SPALINOWY
ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA

GAZOWEGO - PROJEKTOWANY

Komin wentylacyjny
- remont

Wentylator dachowy
(istniejaca wentylacja

mechaniczna do demontażu)

Komin wentylacyjny -
remont

Komin wentylacyjny
- remont

Komin wentylacyjny - remont
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Komin wentylacyjny - remont
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DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z
PLATFORMĄ DLA OSOB
NIEPEŁNOSPARWNYCH

Istniejąca instalacja
odgromowa do remontu

Istniejąca instalacja
odgromowa do remontu

Istniejąca instalacja
odgromowa do remontu

Istniejąca instalacja
odgromowa do remontu

Remont pokrycia dachowego - wykonanie krycia
papą termozgrzewalna wierzchniego krycia gr.
5,2mm - 1 warstwa /nad częścią istniejąca

budynku/

Istniejący maszt
telekomunikacyjny - poza
zakresem opracowania
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Zadaszenie systemowe
wejścia
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Instalacja fotowoltaiczna: 35
sztuk paneli o mocy 455W każdy
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UWAGA:
1. Remont pokrycia dachowego - montaż 1x papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm na całym budynku
2. Remont kominów i wyłazu na dach
3. Montaż zadaszenia systemowego - wg. rzutu dachu
4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (35 sztuk paneli o mocy 455W każdy)

Skala  1 : 100
A4

RZUT DACHU

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
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e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE
CENTRUM KULTURY

GMINA MIĄCZYN

MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN

MIĄCZYN 164, 22-455 MIĄCZYN

DZIAŁKI NR 215/8; OBRĘB 0011 MIĄCZYN
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
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+3.24
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wieniec W3wieniec W4
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wymiana zadaszenia nad
wejściem głównym na
zadaszenie systemowe

remont kominów
wraz z nakrywami

+8.33

5°

Izolacja stropodachu wntylowanego -
granulat z wełny mineralnej gr. 25 cm

-4.95

-4.55

St1

Wymiana istniejącej warstwy podłogowej -
Istniejące warstwy nastropowe -
Istniający strop -
Tynk cementowo-wapienny -

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa /folia w płynie/
Płyta żelbetowa spocznikowa - 12.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

St2

Pg1

Gres na zaprawie klejowej
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Pg1

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka - jastrych cementowy - 8.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Podkłąd betonowy C12/15 - 10.0cm
Piasek zagęszczony mechanicznie Is>=0.98 - 20.0cm

Pg2

Sf2

Folia budowlana PE - poniżej terenu - 0.3mm
1xdyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników-30cm nad teren - 0.2cm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatką z włókna szklanego - 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,032W/mK - 14.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Ściana z bloczków betonowych B20 - 24.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Folia kubełkowa -

Sf1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 14.0cm
Ściana fundmanetowa - istniejaca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sz2

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z bloczków z betonu komórkowego klasy "600" - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - 1.5cm

Sz1

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z zewnętrzna nośna - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejąca
Warstwy istniejące
Pustka powietrzna
Granulat wdmuchiwany z wełny mineralnej λ=0.037W/K - 25.0cm
Strop żerański
Tynk cementowo-wapienny
Gładź gipsowa

D1

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm
1x Papa termozgrzewalna podkłądowa- 5.2mm
Deskowanie pełne - 3.0cm
Izolacja paroprzepuszczalna
Krokwie drewniane 8x18cm -18.0cm
Izolacja termiczna z wełny mineralnej λ=0.032W/K - 20.0cm
Folia PE
Ruszt metalowy do płyt g-k - 6.0cm
Płyta g-kf EI30 - 1.25cm

D2
dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a

projektowaną

dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a
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wypełnienie pustki
pomiędzy ścianami
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Sf3

Ściana fundamentowa - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf3

Fundamenty  istniejące poza zakresem
opracowania

Pg3

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona - 9.0cm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy - istniejąca
Piasek zagęszczony - istniejący

Pg3
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Instalacja fotowoltaiczna: 35
sztuk paneli o mocy 455W każdy
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PRZEKRÓJ A-A

SPÓLKA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za
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ława
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wypełnienie pustki
pomiędzy ścianami

styropianem

dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a

projektowaną

dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a

projektowaną

remont kominów
wraz z nakrywami

Izolacja stropodachu wntylowanego -
granulat z wełny mineralnej gr. 25 cm

wymiana zadaszenia nad
wejściem głównym na
zadaszenie systemowe

CZĘŚĆ PROJEKTOWANACZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Pg2Pg1

Sf1

Sf2

St1

St1

St1 St2

St2

D2

D1

Sz1

Sz2

+0.00 =223.75 m n.p.m.

-3.35

-1.05

+0.17

+2.47
+2.27

+3.54

+5.58 +5.54

+8.33
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-4.55
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-4.55
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-1.31

+0.17

+1.40

+2.52

+3.54 +3.54

+6.85

+7.34
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+2.27

+5.54

-1.35

+4.64

+6.69

+0.84

+2.91+2.88 5°

3°
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+3.24
+3.54+3.54

+3.24

-0.15

-1.34

-0.15

+0.17

+2.52

+5.79

St1

Wymiana istniejącej warstwy podłogowej -
Istniejące warstwy nastropowe -
Istniejący strop -
Tynk cementowo-wapienny -

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa /folia w płynie/
Płyta żelbetowa spocznikowa - 12.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

St2

Gres na zaprawie klejowej
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Pg1

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka - jastrych cementowy - 8.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Podkłąd betonowy C12/15 - 10.0cm
Piasek zagęszczony mechanicznie Is>=0.98 - 20.0cm

Pg2

Sf1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 14.0cm
Ściana fundmanetowa - istniejaca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf2

Folia budowlana PE - poniżej terenu - 0.3mm
1xdyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników-30cm nad teren - 0.2cm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatką z włókna szklanego - 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,032W/mK - 14.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Ściana z bloczków betonowych B20 - 24.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Folia kubełkowa -

Sz1

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z zewnętrzna nośna - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sz2

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z bloczków z betonu komórkowego klasy "600" - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - 1.5cm

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejąca
Warstwy istniejące
Pustka powietrzna
Granulat wdmuchiwany z wełny mineralnej λ=0.037W/K - 25.0cm
Strop żerański
Tynk cementowo-wapienny
Gładź gipsowa

D1

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm
1x Papa termozgrzewalna podkłądowa- 5.2mm
Deskowanie pełne - 3.0cm
Izolacja paroprzepuszczalna
Krokwie drewniane 8x18cm -18.0cm
Izolacja termiczna z wełny mineralnej λ=0.032W/K - 20.0cm
Folia PE
Ruszt metalowy do płyt g-k - 6.0cm
Płyta g-kf EI30 - 1.25cm

D2
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Sf3

Ściana fundamentowa - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf3

Fundamenty  istniejące poza zakresem
opracowania

Pg3

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona - 9.0cm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy - istniejąca
Piasek zagęszczony - istniejący

Pg3

3
2
0

3
4

3
0
3

4
5

3
0
7

3
2
0

3
4

3
2
0

4
5

2
9
0

POSADZKA ISTNIEJĄCA

10 1236

1214.5

661.5

3
5
0

16
3
2
1

16
3
3
6

10
3
9

Izolacja ścian
cokołu

+8.94 +8.94

+8.33
16
3
.5

2
0
5

17
3
.5

2
0
7

2
0
4

9
5
3

Kanał wentylacyjny
stropodachu

12

180

-1.35

wieniec Wsz.1

wieniec Wsz.1

wieniec
Wsz.2

wieniec
Wsz.2

wieniec Wsz.4

+7.26 +7.23

+3.54 +3.54

+0.17 +0.17

nadproże N1-1

nadproże N1-2

nadproże N1-2

wieniec W.0

wieniec W.0-3.50 -3.50

Instalacja fotowoltaiczna: 35
sztuk paneli o mocy 455W każdy
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SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za
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GMINA MIĄCZYN
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CZĘŚĆ PROJEKTOWANACZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

remont kominów
wraz z nakrywami

remont wyłazu
dachowego

Izolacja stropodachu wntylowanego -
granulat z wełny mineralnej gr. 25 cm

wymiana zadaszenia nad wejściem
głównym na zadaszenie systemowe

remont schodow przy
głównym wejściu do

budynku

remont
istniejących

balustrad przy
wejściu głównym

Pg1

St1

St1

D1 D13°

3°

+4.64

+6.69

+8.33

+2.27

-1.08-1.08

+5.81

+7.34

-3.35

+3.54

+1.03

+3.08

+4.64

+6.69

+2.00

+0.00

-1.34

obrzeże bet.
8x30cm

Sz1
Sz1

Sf1
Sf1

St1

Wymiana istniejącej warstwy podłogowej -
Istniejące warstwy nastropowe -
Istniejący strop -
Tynk cementowo-wapienny -

Gres na zaprawie klejowej
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Pg1

Sf1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 14.0cm
Ściana fundmanetowa - istniejaca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sz1

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z zewnętrzna nośna - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejąca
Warstwy istniejące
Pustka powietrzna
Granulat wdmuchiwany z wełny mineralnej λ=0.037W/K - 25.0cm
Strop żerański
Tynk cementowo-wapienny
Gładź gipsowa

D1

5°

COKÓŁ

Sf3 Sf3

Ściana fundamentowa - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf3

Fundamenty  istniejące poza
zakresem opracowania

Ławy fundamentowe
projektowane - część

dobudowywana

Pg3

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona - 9.0cm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy - istniejąca
Piasek zagęszczony - istniejący

Pg3

3
2
0

3
4

3
2
0

4
5

2
9
0

POSADZKA ISTNIEJĄCA

10 1734 10 80

1754 80

Izolacja ścian
cokołu

Izolacja ścian
cokołu

ZEWNĘTRZNY KOCIOŁ
GAZOWY O MOCY 50kW

PUNKT REDUKCYJNO
POMIAROWY (GAZ)

9
9

2
0
5

15
6

2
0
5

2
3
7

9
0
1.
5

PRZEWÓD SPALINOWY
ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA

GAZOWEGO

+2.88

rura spustowa fi
50

rynna fi90

rynna fi 125

rura spustowa fi
100

rynna fi 125

396

3
7
7
.5

8

8 170.5 8 202

388.5

+8.94 +8.94

+8.24 +8.33Kanał wentylacyjny
stropodachu

12

ISTN. KRATKA
WETYLACYJNA

Instalacja fotowoltaiczna: 35
sztuk paneli o mocy 455W każdy

Skala  1 : 100
A7

PRZEKRÓJ C-C

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE
CENTRUM KULTURY

GMINA MIĄCZYN

MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN

MIĄCZYN 164, 22-455 MIĄCZYN

DZIAŁKI NR 215/8; OBRĘB 0011 MIĄCZYN

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ C-C ARCHITEKTURA

1:100

05.11.2022

33/11/2022/BI

A7
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podkład beton.
C8/10

podkład beton.
C8/10

izolacja
przeciwwilgociowa

ława
fundamentowa o
wym. 60x40cm

ława
fundamentowa o
wym. 60x40cm

wypełnienie pustki
pomiędzy ścianami

styropianem

podkład beton.
C8/10

izolacja
przeciwwilgociowa

projektowane
zadaszenie systemowe

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCACZĘŚĆ PROJEKTOWANA

dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a

projektowaną

dylatacja pomiędzy
ścianą istniejącą a

projektowaną

Pg2

St2

St2

St2

St2

SZ
YB

 W
IN
DY

D2

-4.55

-4.95 -4.95

-4.55

-4.95

-3.35

-1.31

+0.17

+2.02

+3.54

-1.34

+0.00

+3.54

St1

St1

D1

remont kominów
wraz z nakrywami

komin spalinowy
zewnętrzny poza

zakresem opracowania

wieniec W1 - podwyższony
nad drzwiami

wieniec W1

-0.15

+3.08 +3.08

+6.69 +6.69

-0.47 -0.50

wieniec W2
wieniec W2

wieniec W5

+2.27

+8.33

+1.08
+0.74

+1.06

St1

Wymiana istniejącej warstwy podłogowej -
Istniejące warstwy nastropowe -
Istniejący strop -
Tynk cementowo-wapienny -

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa /folia w płynie/
Płyta żelbetowa spocznikowa - 12.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

St2

Gres na zaprawie klejowej
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Pg1

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka - jastrych cementowy - 8.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Podkłąd betonowy C12/15 - 10.0cm
Piasek zagęszczony mechanicznie Is>=0.98 - 20.0cm

Pg2

Sf2

Sf1

Sf1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 14.0cm
Ściana fundmanetowa - istniejaca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf2

Folia budowlana PE - poniżej terenu - 0.3mm
1xdyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników-30cm nad teren - 0.2cm
Zaprawa klejowa zbrojowa siatką z włókna szklanego - 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,032W/mK - 14.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Ściana z bloczków betonowych B20 - 24.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników - 0.2cm
Folia kubełkowa -

Sz2

Sz1

Sz1

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z zewnętrzna nośna - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sz2

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z bloczków z betonu komórkowego klasy "600" - 24.0cm
Tynk cementowo-wapienny - 1.5cm

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejąca
Warstwy istniejące
Pustka powietrzna
Granulat wdmuchiwany z wełny mineralnej λ=0.037W/K - 25.0cm
Strop żerański
Tynk cementowo-wapienny
Gładź gipsowa

D1

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm
1x Papa termozgrzewalna podkłądowa- 5.2mm
Deskowanie pełne - 3.0cm
Izolacja paroprzepuszczalna
Krokwie drewniane 8x18cm -18.0cm
Izolacja termiczna z wełny mineralnej λ=0.032W/K - 20.0cm
Folia PE
Ruszt metalowy do płyt g-k - 6.0cm
Płyta g-kf EI30 - 1.25cm

D2

3030 550 3030

60 550 60

670

3
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2
7
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7
9
.5

18
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COKÓŁ

Sf3

Ściana fundamentowa - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf3

Fundamenty  istniejące poza
zakresem opracowania

Pg3

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona - 9.0cm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy - istniejąca
Piasek zagęszczony - istniejący

Pg3

3
2
0

3
4

3
2
0

4
5

2
9
0

-4.55

POSADZKA ISTNIEJĄCA

101827

5
2
7
.5

2
0
5

2
3
4

9
6
6
.5

Izolacja ścian
cokołu

+8.33

+8.94

wieniec W6

nadproże
N.9

A B

150
180O11

150
180O12

wieniec
Wsz.0

-3.50 -3.50

wieniec Wsz.1 wieniec Wsz.1

+0.17 +0.17

wieniec Wsz.2 wieniec
Wsz.2+3.54 +3.54

wieniec Wsz.5

wieniec Wsz.6+6.44

Skala  1 : 100
A8

PRZEKRÓJ D-D

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE
CENTRUM KULTURY

GMINA MIĄCZYN

MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN

MIĄCZYN 164, 22-455 MIĄCZYN

DZIAŁKI NR 215/8; OBRĘB 0011 MIĄCZYN

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ D-D ARCHITEKTURA
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CZĘŚĆ ISTNIEJĄCACZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - REMONT

Sf1

Pg1

Sf1

St1

St1

D1

wymiana
zadaszenia nad

wejściem głównym
na zadaszenie
systemowe

5°

3°

remont kominów
wraz z nakrywami

Izolacja stropodachu wntylowanego -
granulat z wełny mineralnej gr. 25 cm

remont schodow przy
głównym wejściu do budynku

remont istniejących
murków przy schodach

wejściowych

Sz1 Sz1

+0.00 =223.75 m n.p.m.

+3.54

+0.00

+0.86

-0.26

-1.20
-1.34

+7.68

+8.33+8.33

+2.88

St1

Wymiana istniejącej warstwy podłogowej -
Istniejące warstwy nastropowe -
Istniejący strop -
Tynk cementowo-wapienny -

Gres na zaprawie klejowej
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Pg1

Sf1

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 2.0mm
Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego - 3.0mm
Izolacja termiczna - styropian XPS λ=0.032W/mK - 14.0cm
Ściana fundmanetowa - istniejaca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sz1

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0.032W/K - 16.0cm
Ściana z zewnętrzna nośna - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

1x Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - 5.2mm /warstwa projektowana/
Papa termozgrzewalna - istniejąca
Warstwy istniejące
Pustka powietrzna
Granulat wdmuchiwany z wełny mineralnej λ=0.037W/K - 25.0cm
Strop żerański
Tynk cementowo-wapienny
Gładź gipsowa

D1COKÓŁ

Sf3

Sf3

Ściana fundamentowa - istniejąca
Tynk cementowo-wapienny - istniejący

Sf3

Fundamenty  istniejące poza
zakresem opracowania
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+8.94

Kanał wentylacyjny
stropodachu

-3.35

ISTN. KRATKA
WETYLACYJNA

Instalacja fotowoltaiczna: 35
sztuk paneli o mocy 455W każdy

Skala  1 : 100
A9

PRZEKRÓJ E-E

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ MAZ/0374/PWBKb/16,

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ MA/016/20

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

52/98/Za

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA GMINNE
CENTRUM KULTURY

GMINA MIĄCZYN

MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN

MIĄCZYN 164, 22-455 MIĄCZYN

DZIAŁKI NR 215/8; OBRĘB 0011 MIĄCZYN

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ E-E ARCHITEKTURA
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A9

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 062006_2 MIĄCZYN



-0.52-0.52 -0.49 -0.28 -0.33 -0.33

+3.08+3.08+3.08 +3.08 +3.24

+6.44+6.69 +6.69 +6.75 +6.75 +6.75 +6.75

EI 60

EI 60

NAŚWIETLE EI 60

NAŚWIETLE EI 60 NAŚWIETLE EI 60

+6.71

+3.05 +3.05+2.88 +3.05

+6.69

EI 60

EI 60

+7.33

+2.90 +2.90 +2.90

+6.69 +6.69 +6.69 +6.69 +6.69 +6.69

+8.33

+2.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
I KOLORYSTYKI

ELEWACJA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
KOLOR GŁÓWNY

MIEJSCE MATERIAŁ KOLORYSTYKA

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.16cm
λ=<0.032 W/mK

ODCIENIE KOLORU BIAŁEGO

ELEWACJA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PASY MIĘDZYOKIENNE

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.16cm
λ=<0.032 W/mK

ODCIENIE KOLORU
BIAŁEGO

ELEWACJA
ŚCIANA COKOŁOWA

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN EPS gr.14cm
λ=<0.032 W/mK

CIEMNY GRAFIT

UWAGI !!!
KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJI NALEŻY
UZGODNIĆ KOLORY ELEWACJI DANEGO PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
PODLEGA WCZEŚNIEJSZEMU UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE STALOWE ODCIENIE CIEMNEGO
GRAFITU

POKRYCIE DACHOWE
OBRÓBKI BLACHARSKIE

PAPA TERMOZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA

CIEMNY GRAFIT

PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE
ODDZIELAJĄCE STREFY
POŻAROWE - WYS. 0,80m

TYNK SILIKATOWY
WEŁNA MINERALNA gr.16cm
λ=<0.032 W/mK

ODCIENIE KOLORU
BIAŁEGO

+3.24

+6.44

+0.74

ELEWACJA PÓŁNOCNA
ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA
Skala 1 : 150

A10
ELEWACJE

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. ARCH. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

OBIEKT

MGR INŻ. ARCH. F. ŁASOCHA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W
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