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I. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa i unowoczesnienie linii radioterapeutycznej zlokalizowanej
w Zaktadzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski przy ulicy Wyzwolenia 18 dla
posiadanych przez Zamawiajgcego akceleratoréw oraz systemoéw planowania radioterapii.

Przedmiotowa inwestycja, realizowana w ramach projektu pn.: Slaska Cyfrowa Platforma Medyczna
eCareMed dotyczy wdrozenia zintegrowanych rozwigzan teleinformatycznych, ktére pozwolg na
wspomaganie dziatalnos$ci wszystkich podmiotéw medycznych biorgcych udziat a kompleksowym procesie
diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placéwkami medycznymi przy
jednoczesnym zapewnieniu narzedzi usprawniajgcych i utatwiajacych konsultacje medyczne oraz
diagnozowanie w oparciu o petng dostepnosé elektronicznej dokumentacji medycznej.

Platforma teleinformatyczna eCareMed bedzie swoim zakresem obejmowata nastepujgce grupy proceséw
biznesowych realizowanych w jednostkach medycznych finansowanych ze srodkéw publicznych:

1) monitorowanie zapotrzebowania na ustugi medyczne wraz z planowaniem ich realizacji,
2) wsparcie realizacji Swiadczen zdrowotnych z odmiejscowieniem konsultacji,

3) generowanie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej,

4) monitorowanie efektywnosci wykorzystania srodkéw publicznych,

5) zintegrowane zarzadzanie informacjg bedacg w obiegu.

Niniejsze zadanie dotyczace rozbudowy linii radioterapeutycznej w Zaktadzie Radioterapii Beskidzkiego
Centrum Onkologii bedzie obejmowato aktualizacje posiadanych przez Zamawiajgcego zintegrowanych
systemow weryfikacji i zarzadzania ARIA oraz planowania leczenia Eclipse wraz z rozbudowg systemu
zdalnego dostepu w oparciu o platforme Citrix, poprzez poszerzanie funkcjonalnosci w celu podniesienia
jakosci Swiadczenia ustug medycznych, wraz z utatwieniem pracy lekarza i skréceniem czasu obstugi
jednego pacjenta.

Ponadto zadanie obejmuje:

— unowoczesnienie platformy sprzetowej akceleratoréw Clinac wyposazonych w system obrazowania
rentgenowskiego OBI;

— unowoczesnienie platformy sprzetowej symulatoréw do planowania radioterapii poprzez wdrozenie
najnowszej dostepnej technologii wraz z podniesieniem poziomu bezpieczenstwa pracy i uzytkowania
symulatora, a takze w znacznym stopniu poprawi jakos¢ obrazowania;

— rozbudowe wykorzystywanych systemow planowania leczenia oraz weryfikacji i zarzadzania o
mozliwo$¢ pracy zdalnej zarowno wewnatrz sieci szpitalnej jak i spoza szpitala;

— zakup oprogramowania na automatyczne optymalizowanie planéw leczenia dla technik dynamicznych
IMRT oraz dynamicznych tukowych RapidArc;

— rozbudowe wykorzystywanego akceleratora Clinac iX Silhouette o technike VMAT;

— rozbudowe wykorzystywanego akceleratora VitalBeam o pakiet dodatkowych zaawansowanych funkcji
kilowoltowego obrazowania pacjenta z wykorzystaniem systemu kontroli oddechowej pacjenta pozwoli
na zobrazowanie utozenia pacjenta oraz napromienianego obszaru jednoczasowo podczas
napromieniania z zachowaniem procedury kontroli oddechowej;
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— wymiane istniejgcego symulatora rtg firmy Varian na symulatora TK wraz z niezbednym
specjalistycznym oprogramowaniem i jego integracji z unowocze$nionymi systemami linii
radioterapeutycznej, umozliwiajgcy wykonywanie wirtualnych symulacji.

Il. DOSTEPNA INFRASTRUKTURA PROGRAMOWO-SPRZETOWA (STAN ISTNIEJACY)

W  Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Biatej funkcjonuje Petna Zintegrowana Linia
Radioterapeutyczna. W sktad tej linii obecnie wchodzg urzadzenia i oprogramowanie wyfacznie jednego
producenta - firmy Varian Medical Systems (VMS), w tym m.in.: 4 przyspieszacze liniowe (serii Clinac i
VitalBeam) oraz 2 symulatory rentgenowskie (Acuity). Wszystkie elementy ww. linii terapeutycznej
potgczone sg systemem zarzadzania ARIA produkcji firmy Varian Medical Systems. Obecna — 11.0 wersja
oprogramowania ARIA zostata zainstalowana Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Biatej w 2010 r. W
skfad linii wchodzi:

— oprogramowanie dedykowane planowaniu rozktadu dawki w radioterapii Eclipse Planner Desktop
w liczbie 6 licencji do wykorzystania na dedykowanych stacjach planowania leczenia;

— 4 stacje z oprogramowaniem Physician’s Desktop — dedykowane konturowaniu i weryfikacjom
obrazowym;

— 1 stacja z oprogramowaniem BrachyVision — dedykowana planowaniu brachyterapii;
— 10 stacji z oprogramowaniem Aria;

— serwery z oprogramowaniem bazodanowym. System zarzadza licencjami na oprogramowanie
umozliwiajgce: administrowanie ruchem chorych, przesytanie informacji terapeutycznych z systemu
planowania leczenia do aparatow terapeutycznych oraz komunikacje z aparatami badan obrazowych.

Szczegodtowaq funkcjonalnosé istniejgcej linii opisano w tabeli zamieszczonej ponizej:

1. System zarzadzania i weryfikacji ARIA v. 11.0

- jedna, wspdlna baza danych zawierajaca wszystkie dane o pacjentach i napromienianiu:
dane obrazowe, terapeutyczne oraz plany leczenia (skany CT, NMR, PET, obrazy:
AcuityVision, PortalVision, plany leczenia Eclipse)

- relacyjna baza danych, stuzgca do przechowywania danych o radioterapii musi znajdowac
sie w pamieci serwera systemu. Dane zapamietane na serwerze dostepne w dowolnym
czasie na dowolnej stacji systemu wyposazonej w odpowiednie oprogramowanie

- oprogramowanie bazy danych, stuzgce do przechowywania danych obrazowych oraz
plandw leczenia znajduje sie w pamieci serwera systemu. Dane zapamietane na serwerze
sg dostepne bezposrednio i automatycznie w dowolnym czasie na dowolnej stacji
roboczej systemu:

- TPS wyposazone w oprogramowanie do planowania leczenia 3D

- stacjach sterujgcych procesem napromieniania na akceleratorach Clinac i VitalBeam z
systemami EPID Portal Vision oraz systemami IGRT On-Board Imager, MLC - firmy VMS

- stacjach sterujgcych procesem symulacji na symulatorach Acuity firmy VMS

- jeden, wspdlny, wspdtdzielony system licencji oprogramowania pozwalajgcy wykorzystaé
oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-
Biatej stacji systemu zarzgdzania radioterapig i planowania leczenia,

bezposrednie i automatyczne zapamietanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z
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miedzynarodowych tabel kodéw diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu
TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtdrne,
we wspdlnej bazie danych systemu zarzadzania radioterapig i planowania leczenia,

definiowanie etapdéw radioterapii,
definiowanie obszaréw do napromienienia w kolejnych etapach,

okreslenie catkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszaréw oraz dawek
frakcyjnych,

definiowanie, zmiane i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocg ktérych
leczony bedzie pacjent,

edycja oraz modyfikacja ksztattéw pdl z kolimatorem wielolistkowym,

bezposrednie i automatyczne przeglgdanie historii napromieniania pacjenta wraz z
automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawnosci napromieniania i

podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania zapisanych we wspélnej
bazie danych dla posiadanych stacji systemu,

planowanie czasu pracy aparatow terapeutycznych, pozostatego sprzetu oraz personelu,
tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta,

umawianie pacjentéw na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne czynnosci, okreslone przez
uzytkownika w wykorzystywanym przez Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Biatej
systemie zarzgdzania radioterapig,

przeglagdanie i zarzgdzanie terminarzami lekarzy, technikéw, fizykéw a takze sprzetu
radioterapeutycznego,

Oprogramowanie systemu Eclipse Planner Desktop

Petne wykorzystanie przez algorytmy oferowanego systemu Eclipse danych
dozymetrycznych wigzek fotonowych akceleratoréw firmy Varian, -bezposrednie i
automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamietywanie petnych planéw
terapeutycznych we wspdlnej bazie danych systemu Aria i Eclipse

bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system
Eclipse obrazéw CT, zapamietanych we wspédlnej bazie danych systemu Aria i Eclipse

bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez stacje
Eclipse danych alfanumerycznych i obrazowych, zapamietanych we wspdlnej bazie
danych systemu Aria i Eclipse

bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie petnych planéw
leczenia, wszelkich danych radioterapeutycznych alfanumerycznych i obrazowych we
wspolnej bazie danych systemu Aria i Eclipse

planowanie radioterapii dla wigzek fotondéw i elektronéw
obliczanie rozktadéw dawek dla pdl stacjonarnych, obrotowych i nieregularnych
obliczanie rozktadu dawki 3D dla wigzek fotonowych i elektronowych

Automatyczna fuzja rdznych serii obrazéw, w tym obrazéw tomografii komputerowej bez
i z kontrastem, obrazéw tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz
obrazéw tomografii komputerowej i tomografii pozytronowej

wyswietlanie sumarycznych rozktadéw dawki od wigzek elektronowych i fotonowych
wyswietlanie rozktadu dawek w postaci izodoz na skanach CT, uzytych do planowania

wyswietlanie rozktadu dawek w postaci izodoz na ptaszczyznach wskazanych przez
uzytkownika
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obliczanie i wyswietlanie histograméw objetosciowych dawki (DVH)

wyswietlanie planu w geometrii BEV

obliczanie liczby jednostek monitorowych dla wigzek fotonowych oraz elektronowych
mozliwos$é przygotowania planéw etapowych dla danego pacjenta

sumowanie planéw etapowych dla danego pacjenta (moze by¢ zsumowana dowolna

liczba planéw)

wyswietlanie sumarycznego rozktadu dawki dla plandw etapowych dla danego pacjenta

porownywanie plandw leczenia poprzez histogramy objetosciowe dawek (wyswietlanie

histogramdéw DVH dla réznych planéw leczenia na wspdlnym wykresie)

tworzenie przez uzytkownika biblioteki planéw leczenia

tworzenie przez uzytkownika biblioteki narzgdéw krytycznych

wprowadzanie przez uzytkownika danych dozymetrycznych bez koniecznosci ingerencji

producenta

obliczenia rozktadu dawki wykonywane w tle wraz z zarzgdzaniem kolejkg obliczanych

planéw

Brak ograniczen programowych co do liczby skanéw importowanych dla jednego

pacjenta (limitowane jedynie iloscig dostepnej pamieci dyskowej serwera systemu

Cyfrowa rekonstrukcja radiogramoéw DRR w czasie rzeczywistym z naktadaniem pola,

blokéw i ksztattu MLC

Algorytmy podstawowe do obliczen dla wigzek fotonowych:

1) algorytm PBC - Pencil Beam Convolution pozwalajgcy na obliczanie rozktadu 3D dawki
pochtonietej od wigzek fotonowych wraz z obliczeniem liczby jednostek
monitorowych metodg konwolucji w oparciu o kernele wigzek pencil beam, z
uwzglednieniem zastosowanych akcesoriéw (kliny mechaniczne, dynamiczne, bloki,
kompensatory, bolusy, kolimator wielolistkowy) oraz geometrii i anatomii 3D
pacjenta

2) algorytm korekcji niejednorodnosci Generalized Batho Power Law

3) algorytm korekcji niejednorodnosci Modified Batho Power Law

4) algorytm korekcji niejednorodnosci Equivalent TAR

5) algorytm IRREG stuzacy do obliczern dawek w zadanych punktach pél ptaszczowych
metodg Clarksona

algorytm obliczeniowy dla wigzek elektronowych: GGPB - Generalized Gaussian Pencil

Beam. Algorytm pozwala na obliczanie rozktadu 3D dawki pochtonietej wraz z liczba

jednostek monitorowych wraz z automatyczng korekcjg niejednorodnosci 3D. Jest oparty

o teorie wielokrotnego rozpraszania elektronéw. Pozwala na obliczanie rozktadu dawki i
liczby jednostek monitorowych dla pél o dowolnym ksztatcie

Funkcja wirtualnej symulacji:

generowanie obrazow DRR dla kazdej z wigzek w planie leczenia

automatyczna aktualizacja obrazu DRR dla danej wigzki w przypadku zmiany geometrii
wigzki
prezentacja BEV z obrazem DRR w tle

rzutowanie konturéw struktur anatomicznych i obszaréw zainteresowan na obraz DRR

Zestaw narzedzi do konturowania, obejmujacy:

konturowanie na skanach poprzecznych
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konturowanie na obrazach zrekonstruowanych pod dowolnym katem

»free-hand”: wprowadzanie dowolnego ksztattu obrysu przy uzyciu myszy rysowanie
ciaggtej linii lub punktow wielokata

»inteligentny pedzel”: zamalowywanie obszaréw z automatyczng analizg gradientu
gestosci — pedzel ,,wyczuwa”, gdzie konczy sie zaznaczana struktura

zastosowanie predefiniowanych ksztattéw — okrag, elipsa, prostokat
korekcja wprowadzonego ksztattu

usuwanie czesci ksztattu za pomocg gumki

przesuwanie ksztattu

obracanie ksztattu

lustrzane odbicie ksztattu

powiekszanie/pomniejszanie ksztattu

kopiowanie ksztattu pomiedzy obrazami 2D

tréjwymiarowy pedzel o zmiennej wielkosci

zastosowanie predefiniowanego ksztattu kuli o wybranej wielkosci
interpolacja 3D struktur

ekstrapolacja 3D struktur

automatyczny margines 3D

automatyczne wyszukiwanie obrysu ciata na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazéw 2D

automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej na podstawie dolnej granicy gestosci
CT, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazéw 2D

wypetnianie ,Flood Fill”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej poczagwszy
od wskazanego punktu poczagtkowego, na podstawie specjalnego wspdtczynnika
przyrostu, na obrazie 2D lub w wybrane;j serii obrazéw 2D

wypetnianie ,,CT-Ranger”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej poprzez
zdefiniowanie zakresu gestosci CT

zestaw narzedzi do dodatkowej obrdébki struktur otrzymanych w wyniku dziatania
automatyzowanych funkcji konturowania, np.:

zachowywanie tylko jednej, najwiekszej czesci
odrzucenie wszystkich czesci o objetosci mniejszej niz zadana wielkos¢
wypetnienie wszystkich ,,dziur” w strukturze, jesli s3 one mniejsze niz zadana wielkos¢

konturowanie z zastosowaniem zautomatyzowanego faiicucha czynnosci — Eclipse
podpowiada, jakie kolejne kroki podjg¢, aby najefektywniej obrysowad strukture, w
zaleznosci od rodzaju struktury anatomicznej

Oprogramowanie Interactive IMRT Planning systemu Eclipse

zintegrowane z systemem planowania leczenia 3D Eclipse -

Planowanie dla wigzek fotondw wg algorytmu ,inverse planning” w technice IMRT,
realizowanej na akceleratorach firmy VMS z kolimatorem Millennium MLC120

Zadawanie parametrow brzegowych optymalizacji w oparciu o DVH
Zmiany warunkéw brzegowych w trakcie optymalizacji bez jej przerywania

Bezposrednie wykorzystanie konturéw z oferowanego systemu Eclipse lub dostarczonym
rozwigzaniem rownowaznym

Automatyczna optymalizacja fluencji wigzek
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Automatyczne obliczanie dawek przez posiadany system Eclipse z uzyciem map fluencji z
opcji Interactive IMRT Planning, bez jakichkolwiek operacji importu i eksportu

Tworzenie biblioteki planéw IMRT
Tworzenie biblioteki zestawdéw warunkéw brzegowych dla optymalizacji

Automatyczne generowanie danych sterujgcych kolimatorami wielolistkowymi
Millennium MLC120 firmy VMS

Generowanie map fluencji
Poréwnywanie obliczonych i zmierzonych map fluencji

Automatyczne i bezposrednie zapamietywanie petnych planéw leczenia IMRT wraz z
mapami fluencji oraz parametrami optymalizacji w bazie danych oferowanego systemu
Eclipse i Aria

Automatyczna realizacja planéw IMRT dynamicznych Sliding Window na
wykorzystywanych akceleratorach liniowych firmy VMS

Oprogramowanie Rapid Arc systemu Eclipse

Automatyczna optymalizacja ruchu listkdw kolimatora wielolistkowego, mocy dawki
emitowanego promieniowania fotonowego oraz predkosci obrotu ramienia akceleratora

Progresywna technika optymalizacji

Obliczenia wykonywane w maksymalnie 177 segmentach petnego tuku 360° (co 2°)
Interfejs uzytkownika analogiczny do interfejsu w module Interactive IMRT Planning do
planowania IMRT Sliding Window

Definiowanie parametrow brzegowych co do dawki w obszarze targetu oraz w narzadach
krytycznych — liczbowo lub graficznie na wykresie DVH

Definiowanie wag parametrow brzegowych

Wyswietlanie podczas procesu optymalizacji histogramdw rozktadu dawki w wybranych
przez Uzytkownika narzadach krytycznych, obszarach zainteresowan oraz w targecie
Wyswietlanie graficzne funkcji celu podczas procesu optymalizacji

Automatyczne obliczanie przez system Eclipse rozktadu dawki pochtonietej z
wykorzystaniem algorytmu AAA, po zakonczeniu procesu optymalizacji

Petne wykorzystanie narzedzi systemu Eclipse do oceny planu leczenia — narzedzia i
procedury identyczne, jak dla innych technik radioterapii w Zintgerowanej Linii
Radioterapeutycznej firmy Varian

Petne wykorzystanie narzedzi systemu Eclipse do obrébki danych obrazowych oraz
konturowania — narzedzia i procedury identyczne, jak dla innych technik radioterapii w
Zintgerowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian

Automatyczne zapamietywanie petnych planéw leczenia RapidArc w bazie danych
systemu ARIA

Oprogramowanie systemu Eclipse Physician's Desktop

bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamietywanie petnych
plandéw terapeutycznych we wspdlnej bazie danych systemu Aria i Eclipse

bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez system
Eclipse obrazéw CT, zapamietanych we wspdlnej bazie danych systemu Aria i Eclipse
bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez stacje
Eclipse danych alfanumerycznych i obrazowych, zapamietanych we wspdlnej bazie
danych systemu Aria i Eclipse
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bezposrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie petnych planéw
leczenia, wszelkich danych radioterapeutycznych alfanumerycznych i obrazowych we
wspolnej bazie danych systemu Aria i Eclipse

planowanie radioterapii dla wigzek fotondw i elektronéw

Automatyczna fuzja réznych serii obrazéw, w tym obrazéw tomografii komputerowe] bez
i z kontrastem, obrazéw tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz
obrazéw tomografii komputerowej i tomografii pozytronowej

wyswietlanie sumarycznych rozktadéw dawki od wigzek elektronowych i fotonowych
wyswietlanie rozktadu dawek w postaci izodoz na skanach CT, uzytych do planowania

wyswietlanie rozktadu dawek w postaci izodoz na ptaszczyznach wskazanych przez
uzytkownika

obliczanie i wyswietlanie histogramdéw objetosciowych dawki (DVH)

wyswietlanie planu w geometrii BEV

obliczanie liczby jednostek monitorowych dla wigzek fotonowych oraz elektronowych
mozliwos$¢é przygotowania planéw etapowych dla danego pacjenta

sumowanie planow etapowych dla danego pacjenta (moze by¢ zsumowana dowolna
liczba planéw)

wyswietlanie sumarycznego rozktadu dawki dla planéw etapowych dla danego pacjenta

porownywanie plandw leczenia poprzez histogramy objetosciowe dawek (wyswietlanie
histogramoéw DVH dla réznych planéw leczenia na wspdlnym wykresie)

tworzenie przez uzytkownika biblioteki plandw leczenia
tworzenie przez uzytkownika biblioteki narzagdéw krytycznych

wprowadzanie przez uzytkownika danych dozymetrycznych bez koniecznosci ingerencji
producenta

obliczenia rozktadu dawki wykonywane w tle wraz z zarzgdzaniem kolejkg obliczanych

planow

Brak ograniczen programowych co do liczby skanéw importowanych dla jednego

pacjenta (limitowane jedynie iloscig dostepnej pamieci dyskowej serwera systemu

Cyfrowa rekonstrukcja radiograméw DRR w czasie rzeczywistym z naktadaniem pola,

blokéw i ksztattu MLC

Funkcja wirtualnej symulacji:

- generowanie obrazéw DRR dla kazdej z wigzek w planie leczenia

- automatyczna aktualizacja obrazu DRR dla danej wigzki w przypadku zmiany
geometrii wigzki

- prezentacja BEV z obrazem DRR w tle

- rzutowanie konturéw struktur anatomicznych i obszaréw zainteresowan na obraz
DRR

Zestaw narzedzi do konturowania, obejmujacy:
- konturowanie na skanach poprzecznych
- konturowanie na obrazach zrekonstruowanych pod dowolnym katem

- ,free-hand”: wprowadzanie dowolnego ksztattu obrysu przy uzyciu myszy rysowanie
ciaggtej linii lub punktow wielokata

- ,inteligentny pedzel”: zamalowywanie obszaréw z automatyczng analizg gradientu
gestosci — pedzel ,,wyczuwa”, gdzie konczy sie zaznaczana struktura
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zastosowanie predefiniowanych ksztattéw — okrag, elipsa, prostokat
korekcja wprowadzonego ksztattu

usuwanie czesci ksztattu za pomoca gumki

przesuwanie ksztattu

obracanie ksztattu

lustrzane odbicie ksztattu

powiekszanie/pomniejszanie ksztattu

kopiowanie ksztattu pomiedzy obrazami 2D

tréjwymiarowy pedzel o zmiennej wielkosci

zastosowanie predefiniowanego ksztattu kuli o wybranej wielkosci
interpolacja 3D struktur

ekstrapolacja 3D struktur

automatyczny margines 3D

automatyczne wyszukiwanie obrysu ciata na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazéw
2D

automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej na podstawie dolnej granicy
gestosci CT, na obrazie 2D lub w wybrane;j serii obrazéw 2D

wypetnianie ,Flood Fill”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej
poczawszy od wskazanego punktu poczgtkowego, na podstawie specjalnego
wspotczynnika przyrostu, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazéw 2D

wypetnianie ,CT-Ranger”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej
poprzez zdefiniowanie zakresu gestosci CT

zestaw narzedzi do dodatkowej obrdbki struktur otrzymanych w wyniku dziatania
automatyzowanych funkcji konturowania, np.:

- zachowywanie tylko jednej, najwiekszej czesci

- odrzucenie wszystkich czesci o objetosci mniejszej niz zadana wielkos¢

- wypetnienie wszystkich ,,dziur” w strukturze, jesli sg one mniejsze niz zadana
wielkos¢

konturowanie z zastosowaniem zautomatyzowanego taficucha czynnosci — Eclipse

podpowiada, jakie kolejne kroki podjg¢, aby najefektywniej obrysowad strukture, w

zaleznosci od rodzaju struktury anatomicznej

- rela

zZarz

Dan

Des

Wspdlna baza systemu Eclipse Physicians Desktop systemu zarzadzania wszystkich danych o
pacjentach, napromienianiu i obrazowych oraz planowania leczenia (skany CT, NMR, PET,
obrazy AcuityVision, PortalVision firmy VMS, plany leczenia Eclipse firmy VMS)

cyjna baza danych, stuzaca do przechowywania danych o radioterapii musi znajdowacd

sie w pamieci serwera dostarczonego systemu zarzgdzania. Dane zapamietane na
serwerze dostepne w dowolnym czasie na dowolnej stacji oferowanego systemu

gdzania wyposazonej w odpowiednie oprogramowanie

- oprogramowanie bazy danych, stuzgce do przechowywania danych obrazowych oraz
plandow leczenia znajduje sie w pamieci serwera oferowanego systemu zarzadzania.

e zapamietane na serwerze dostepne w dowolnym czasie na dowolnej stacji

oferowanego systemu planowania (Eclipse Planner Desktop oraz Eclipse Physician’s

ktop) wyposazonej w odpowiednie oprogramowanie.

6.1.

Wprowadzanie konfiguracji i geometrii wigzek terapeutycznych z zachowaniem parametrow

z Europej
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fizycznych pozwalajgcych na realizacje na posiadanych akceleratorach Clinac i TrueBeam firmy
VMS napromieniania przy pomocy:

- wigzek fotonowych - statycznych
- wigzek elektronowych - statycznych
- wigzek fotonowych - technika obrotowa

- wigzek fotonowych - z klinem dynamicznym

6.2. Mozliwo$¢ planowania z wykorzystaniem boluséw
6.3. Mozliwos¢ planowania z wykorzystaniem kolimatoréw wielolistkowych zainstalowanych na
posiadanych akceleratorach Clinac i VitalBeam firmy VMS
6.4. Mozliwos¢ planowania z wykorzystaniem klina dynamicznego na posiadanych akceleratorach
Clinaci VitalBeam firmy VMS
6.5. Wyswietlanie rozktadu dawek:
- sumarycznych od wigzek fotonowych i elektronowych
- w postaci izodoz na skanach TK uzytych do planowania
- w postaci izodoz na ptaszczyznach wskazanych przez uzytkownika
6.6. Wyswietlanie planu w geometrii BEV (Beams-Eye-View)
6.7. Przygotowanie planéw etapowych dla danego pacjenta
6.8. Sumowanie planéw etapowych dla danego pacjenta
6.9. Obliczanie i wyswietlanie histograméw DVH
6.10. Poréwnywanie plandw leczenia przy pomocy histograméw DVH; jednoczesne wyswietlanie
DVH réznych planéw
6.11. Tworzenie przez uzytkownika biblioteki planow leczenia
6.12. Tworzenie przez uzytkownika biblioteki narzgdéw krytycznych
7. Moduty obrazowe Image Management systemu Aria 11.0
— Off-Line Review —réwnoczesny dostep dla 4 uzytkownikéw
— Import/Export - dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikdw i na wszystkich stacjach
systemu
— Dicom3 Query Retreive&Storage - dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikéw i na
wszystkich stacjach systemu
— Dicom RT - dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikéw i na wszystkich stacjach systemu
ARIA.
8. Moduty systemu weryfikacji i zarzagdzania Aria wersja 11.0 do prowadzenia elektronicznej

karty pacjenta radioterapeutycznego

— Patient Manager (Zamawiajacy posiada 21 szt.)

— Plan Parameters (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)

— Reference Point (Zamawiajacy posiada 21 szt.)

— Patient Overview (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)

— Treatment Preparation (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)
— RT Summary (Zamawiajacy posiada 21 szt.)
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— Image Browser (Zamawiajgcy posiada 23 szt.)
— Chart QA (Zamawiajacy posiada 7 szt.)

— Time Planner (Zamawiajacy posiada 11 szt.)

— Activity Capture (Zamawiajacy posiada 11 szt.)
— Patient Checkln (Zamawiajgcy posiada 3 szt.)
— Outlook Sync (Zamawiajacy posiada 11 szt.)

9. System planowania leczenia 3D Eclipse Planner Desktop firmy VMS obejmujacy algorytmy
obliczania rozktadu dawki oraz wszystkie aktywne moduty dla 6 jednoczasowych
uzytkownikow

10. System planowania leczenia 3D Eclipse Physicians Desktop firmy VMS dla 4 jednoczasowych
uzytkownikéw systemu

11. System planowania brachyterapii 3D BrachyVision firmy VMS dla 2 jednoczasowych
uzytkownikéw systemu

12. Modut oprogramowania systemu Eclipse Interactive IMRT Planning Sliding Window firmy
VMS dla 3 jednoczasowych uzytkownikéw

13. Modut oprogramowania systemu Eclipse Interactive VMAT Planning do planowania
radioterapii w technice RapidArc firmy VMS dla 3 jednoczasowych uzytkownikéw

14. Modut oprogramowania systemu Eclipse Smart Segmentation firmy VMS dla 10
jednoczasowych uzytkownikéw

15. Modut oprogramowania systemu Eclipse 4D Capabilities firmy VMS na 6 jednoczasowych
uzytkownikow

16. Modut oprogramowania systemu Portal Dosimetry firmy VMS dla 2 jednoczasowych
uzytkownikow

17. Oprogramowanie systemu akceleratora Clinac 2300CD Silhouette S/N 859 v. 9.1.01, Clinac
2300CD Silhouette S/N 954 v. 9.1.01, Clinac iX Silhouette S/N 1023 v. 9.1.01 i VitalBeam S/N
3248v.2.7.304.13

18. stacje systemu Aria — 10 szt

19. stacje robocze Eclipse Planner Desktop 6 szt.

20. stacje robocze Eclipse Physician’s Desktop 4 szt.

21. stacje roboczg Eclipse BrachyVision 1 szt.

22. serwery dla systemu zarzadzania i weryfikacji wraz z macierzami dyskowymi

23. Oprogramowanie sterujgce symulatorami Acuity #0265 oraz Acuity #0420

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
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Zestawienie posiadanych licencji

2D_Brachytherapy_Planning Host 6
3D_Brachytherapy_Planning Host 2
4D_Capabilities Host

Activity_Capture Host 11
Anisotropic_Analytical_Algorit Site 1
Beam_Angle_Optimization Host 3
Beam_Configuration Site 1
Chart_QA Host 7
Clinical_Access Host 2
Collected_Printing Site 1
Conformal_Arc_Planning_dMLC Host 4
ContouringWs Host 10
Data_Segmentation Site 1
Deluxe_Reports Site 1

DICOM Site 1
DICOM_Print Site 1
Document_Manager Host 2
Dose_Calculation Host 6
Dose_Volume_Optimizer Site 1
Eclipse_Clinical_Protocol Site 1
Eclipse_FFF_Fluence_Mode Host 1
Eclipse_RapidArc_Avoid_Sect Host 3
Eclipse_RapidArc_Jaw_Tracking Host 3
Eclipse_RapidArc_Multi_Arcs Host 3
Eclipse_RapidArc_Planning Host 3
EclipseScriptingInterface Host 2
EditingLogWS$s Host 21
Electron_Monte_Carlo Site 1
Electronic_SurfaceCompensation Host 4
Elekta_BeamModulator Host 1
Elekta_OmniWedge Site 1
ExternalBeam_Planning_Advanced Host 10
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Generalized_Gaussian_Pencil_Be Site 1
Image_Browser Host 23
Image_ImportExport Site 1
Interactive_IMRT_Planning Host 3
Irreg_Planning Host 7
LMC_Elekta Site 1
LMC_Elekta_BeamModulator Site 1
LMC_GE Site 1
LMC_Mitshubishi Site 1
LMC_Siemens Site 1
LMC_Siemens_160 Site 1
LMC_Varian Site 1
LT_Archive Site 1
Message_Ticker Site 1
MIRS_Rigid_Registration Site 1
MIRS_Smart_Segmentation Host 10
MLC_Shape_Option Site 1
MobileApp Site 1
MSS_Leaf_Motion_Calculator Site 1
Offline_Image_Review-paired Site 1
Offline_Image_Review-unpaired Host 4
Outlook_Synch Host 11
Patient_Check_In Host 3
Patient_Home_Screen Host 21
Patient_Manager Host 21
Pencil_Beam_Convolution Site 1
Plan_Geometry_Optimizer Site 1
Planar_Compensation Host 4
PlanEvaluationWs Host 10
PlanParametersWs Host 21
Portal_Dose_Image_Prediction Site 1
PortalDose_Calculation Host 2
PortalDose_Calculation_Arc Host 2
PortalDosimetry_Review Host 2
Progressive_Resolut_Optimizer Site 1
QuadDual_ImageMerge_Simulator Host 2
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ReferencePointWs Host 21
Report_Manager Site 1
RIA_WORKSPACE_COUNT Host 3100
RT_Chart Host 2
RT_Prescription_Workspace Site 1
RT_Summary_Workspace Host 21
Siemens_160_MLC_Planning Site 1
Smart_LMC Site 1
Smart_LMC_Jaw_Tracking Site 1
Smart_LMC_MSS Site 1
Smart_LMC_Sliding_Window Site 1
TDS_Connection Site 1
Time_Planner Host 11
TxPreparation Host 21
User_Home_Screen Host 21
Varian_Leaf_Motion_Calculator Site 1
VirtualSim_Laser_Interface Host 10

lll. ZAKRES DOSTAW | UStUG

Niniejsze zamodwienie dotyczy dostawy gotowych

rozwigzan wraz z realizacjg ustug instalacyjno

konfiguracyjnych, zgodnie z ponizszym zestawieniem. Oferowane rozwigzania muszg spetnia¢ minimalne
wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji.

Unowoczes$nienie systemu weryfikacji i zarzagdzania Aria w aktualnie posiadanej wersji 11, firmy Varian
Medical Systems (VMS) do najnowszej dostepnej wersji oprogramowania na dzien sktadania oferty ale
nie nizszej niz wersja 15.6

Unowoczes$nienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse w aktualnie posiadanej wersji
11 firmy VMS do najnowszej wersji oprogramowania na dzien sktadania oferty ale nie nizszej niz wersja
15.6

Integracja  wykorzystywanych  urzadzen  radioterapeutycznych  Petnej  Zintegrowanej Linii
Radioterapeutycznej firmy VMS z unowoczes$nionym system zarzgdzania Aria

Infrastruktura systemu zdalnego dostepu do unowoczesnionego systemu zarzadzania Aria oraz
unowoczesnionego systemu planowania leczenia Eclipse

Oprogramowanie algorytmu obliczeniowego

Oprogramowanie do optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia

Symulator TK dedykowany do radioterapii wraz z niezbednym specjalistycznym oprogramowaniem i jego
integracji z unowoczesnionymi systemami linii radioterapeutycznej

Prace adaptacyjne pracowni symulatora zwigzanych z montazem nowego symulatora TK

Wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczen pracowni symulatora ,0
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IV. BEZPIECZENSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dostarczone systemy informatyczne muszg zapewniaé bezpieczenstwo przetwarzanych danych
okreslonych odpowiednimi przepisami. W szczegdlnosci muszg zostaé zapewnione wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych iorganizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

V. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN

W celu zachowania reguty konkurencyjnosci dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do wyspecyfikowanych
w tresci niniejszego OPZ, przy czym za rozwigzanie rOwnowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod
wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci przez to rozwigzanie oferowanych, nie odbiega
znaczaco od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym,
przy czym nie podlegajg porédwnaniu cechy rozwigzania wiasciwe wytgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne,
wiasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan
technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu rownowaznym.

Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazine o parametrach jakos$ciowych
i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkosé¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),
b) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),
c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

d) parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki linowe, konstrukcja),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
f) standardéw emisyjnych.

W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb. Za rozwigzanie réwnowazne nie mozna
uznaé rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktére w porownywanych cechach wykazuje
doktadnie tg sama lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa. Przez bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa rozumie
sie podobne, z dopuszczeniem nieznacznych réznic nie wptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, identycznych dla
obu rozwigzan, dla ktdrych to warunkdw rozwigzania te sg dedykowane.

Rozwigzanie rGwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajacg, iz spetnia wymagania funkcjonalne
Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testdw, czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie
w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.

Majgc na uwadze powyisze Zamawiajacy informuje, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie
przetargowej nie wykaze, iz proponowane materiaty i urzadzenia zamienne, inne niz okreSlone
w dokumentacji projektowej, sg réwnowazine pod wzgledem konstrukcji, parametréw technicznych,
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jakosciowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiajgcego, ze
ztozona oferta nie odpowiada tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia i zostanie z niniejszego
postepowania przetargowego odrzucona.

Jesli w opisach niniejszego OPZ wystepujg: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne lub systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP
nalezy to traktowac jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamodwienia. W kazdym przypadku
dopuszczalne sg rozwigzania réwnowazne opisywanym.

VI. WYMAGANIA OGOLNE

W ramach realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy:
1) dostarczenia przedmiotu zamdwienia do lokalizacji, ktorg jest siedziba Zamawiajgcego, na wtasny koszt;
2) dostawy, montazu, konfiguracji, oraz petnej integracji oprogramowania i koniecznego wyposazenia;

3) konfiguracji dostarczonego sprzetu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 7 dni po
podpisaniu umowy przez Wykonawece i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego planem wdrozenia wraz
z procedurami bezpieczenstwa;

4) wykonania koniecznych prac adaptacyjnych pracowni symulatora zwigzanych z montazem nowego
symulatora TK w tym wymiana centrali wentylacyjnej i systemu klimatyzacji  obstugujgcej
pomieszczenie sterowni, pracowni symulatora oraz modelarni;

5) wykonania petnych testéw kontrolnych i akceptacyjnych urzadzen, pomiaréw sprawdzajgcych
wentylacje nawiewno-wywiewng , pomiaréow elektrycznych iinnych zgodnie z wymogami producenta
sprzetu oraz wymogami prawa potwierdzajagcymi sprawnosé i gotowosc sytemu do pracy i eksploatacji
- wraz z przekazaniem do Zamawiajgcego odpowiednich protokotéw,

6) opracowania dokumentacji technicznej pomieszczen pracowni symulatora , wskazujgcej na spetnienie
warunkéw bezpieczenstwa jgdrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrédw z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie dokumentéw wymaganych przy sktadaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie
promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. 2015 poz.
1355);

7) wykonania projektu oston statych pracowni oraz usytuowania elementéw sktadowych symulatora;
8) montazu centratoréw laserowych wraz z ich konfiguracja z nowo instalowanym symulatorem TK;

9) przeprowadzenia szkolen personelu (lekarze, technicy, fizycy) z zakresu eksploatacji i wykorzystania
systemu potwierdzonego odpowiednimi protokotami min 10 dni.

10) konfiguracji aparatu z szpitalnym systemem PACS oraz mozliwo$¢ komunikacji w formacje DICOM 3.
Dostawa przedmiotu zamdwienia bedzie sie odbywacd na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcego terminu wejscia na plac
budowy (miejsce montazu) celem wykonania prac adaptacyjnych.

Dostarczone rozwigzania muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych,
rekondycjonowanych, po demonstracyjnych, itp.

Symulator TK po montazu i uruchomieniu musi by¢ gotowy do realizacji badan bez koniecznego zakupu
dodatkowych urzadzen czy oprogramowania.

Oferowany Sprzet musi by¢ oznakowany znakiem CE i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE.
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VIl. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Dostarczone rozwigzania muszg byé zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym wifasciwym w zakresie
funkcjonalnosci oprogramowania. Podstawowymi aktami prawnymi, ktére regulujg kwestie prawne
zwigzane merytorycznie z wymaganym oprogramowaniem, s3:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2015 p0z.636 z pdzn.
zm.); uwzgledniono stan przedstawiony w ustawie z 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia oraz niektérych innych ustaw;

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 poz. 186
z p6ézn. zm.); uwzgledniono stan przedstawiony w tekscie jednolitym opracowanym na podstawie Dz.U.
22017 poz. 1318, 1524;

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 j.t. Dz.U. 2016
poz. 922 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz. U. 2016, poz. 113 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagan dla Systemu Informacji
Medycznej (Dz.U.2013 poz. 463 z pdin. zm.); uchylone 25 08 2017 , uwzgledniono stan wskazany
w dokumencie uchylajgcym powyzszy akt prawny;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagan dla
niektérych systeméw teleinformatycznych funkcjonujgcych w ramach systemu informacji w ochronie
zdrowia (Dz.U. 2013 poz. 999 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajow, zakresu i wzoréw
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 5 wrze$nia 2016 o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE;

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczgcych poziomdw zaufania w zakresie sSrodkéw
identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych).

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 — 2020
18



Fundusze . - . Unia Europejska
o Rzeczpospolita
E k . Desk) Funiuly
i K‘:I?Esr,?or.:" - Poiska j/ Squkle‘ 'Jr-r:n:.-J.“""'}""“-" wgo -

VIIl.  WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoéwienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji jakosci oraz udzielenia rekojmi za wady na catos¢ przedmiotu umowy
w okresie gwarancji liczony od daty zakonczenia wdrozenia potwierdzonego protokotem odbioru.

Okres obowigzywania gwarancji minimum 48 miesiecy z serwisem realizowanym w miejscu instalacji oraz
czasem reakcji rozumianym jako czas podjecia naprawy od momentu skutecznego zgtoszenia, wynoszacym:

- do 24 godzin dla zgtoszerh w dniach od poniedziatku do czwartku;
- do poniedziatku do godziny 13:00 dla zgtoszenr w dniach pigtek, sobota, niedziela;
- najblizszy dzien roboczy do godziny 13:00 dla zgtoszen w dni swigteczne;

oraz terminem usuniecia skutecznego awarii lub btedu w czasie nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych
(z wytaczeniem sobdt i dni wolnych od pracy) od daty otrzymania zgtoszenia.

W przypadku naprawy przedmiotu zamodwienia okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktdrym
Kupujacy nie mégt uzywac przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W okresie trwania gwarancji jakosci/rekojmi za wady na przedmiot umowy wszelkie koszty usuwania wad
i awarii, ktdrych przyczyna nie lezy po stronie Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w okresie gwarancji autoryzowanego, biezgcego serwisu
gwarancyjnego i wykonanie obowigzkowych przegladéw w okresie roku zgodnie z wymaganiami i ilosciach
zalecanymi przez producenta sprzetu, ale nie rzadziej niz 2 razy w roku, potwierdzonymi wpisem do
paszportu technicznego sprzetu.
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IX. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

1. Unowoczes$nienie systemu weryfikacji i zarzgdzania Aria

Zamawiajacy wymaga unowoczes$nienia wykorzystywanych modutéw systemu Aria
w wersji 11 firmy Varian Medical Systems (VMS) w zakresie:

— prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego;
— modutdéw obrazowych Image Management;

— raportowania.

W zakresie elektronicznej karty pacjenta Zamawiajgcy posiada moduty:
- Patient Manager (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)

- Plan Parameters (Zamawiajacy posiada 21 szt.)

- Reference Point (Zamawiajacy posiada 21 szt.)

- Patient Overview (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)

- Treatment Preparation (Zamawiajgcy posiada 21 szt.)

- RT Summary (Zamawiajacy posiada 21 szt.)

- Image Browser (Zamawiajgcy posiada 23 szt.)

INFORMACJE WSTEPNE
- Chart QA (Zamawiajacy posiada 7 szt.)
- Time Planner (Zamawiajacy posiada 11 szt.)
- Activity Capture (Zamawiajacy posiada 11 szt.)
- Patient Checkln (Zamawiajacy posiada 3 szt.)
- Outlook Sync (Zamawiajacy posiada 11 szt.).
W zakresie obrazowania Zamawiajacy posiada moduty:
- OffLine Review —dla 4 réwnoczasowych uzytkownikdw;
- Import/Export (dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikéw i na wszystkich
stacjach systemu);
- Dicom3 Query Retreive&Storage (dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikow i
na wszystkich stacjach systemu);
- Dicom RT (dostepne dla dowolnej liczby uzytkownikéw i na wszystkich stacjach
systemu Aria);
W wyniku unowoczesnienia system musi zapewnic:
1. petna obstuge polskiej strony kodowej pozwalajgca na uzytkowanie w systemie
wszystkich polskich znakéw jezykowych we wszystkich polach, np. imie
i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia,
FUNKCIONALNOSE obrazy typu DRR, a takze w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektow;
UNOWOCZESNIONYCH 2. integracje uprawnien uzytkownikow systemu ARIA z kontrolerem domeny
MODULOW SYSTEMU Windows Active Directory;

3. Jeden, wspdlny system logowania do aplikacji systemu Aria oraz
wykorzystywanego systemu Eclipse;

4. szyfrowang komunikacje pomiedzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem
uruchomionym na stacji roboczej systemu ARIA;

5. mozliwo$¢ wyszukiwania grupy pacjentow spetniajgcych zadane kryteria, np. co
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

do wieku, ptci, rozpoznania ICD, daty napromieniania;

wizualizacje przebiegu procesu leczenia (Visual Care Path) — graficzna
prezentacja kolejnosci realizacji kolejnych etapéw poszczegdlnych procedur
zwigzanych z realizacjg leczenia wraz z wizualnymi statusami;

eskalacje kolejnosci zadan i realizacji poszczegdlnych procedur (Workflow
Management) — mozliwo$¢ wymuszania przez system zachowania Scistej Sciezki
realizacji poszczegdlnych procedur terapeutycznych;

udostepnianie list kontrolnych (Checklist) dla poszczegdlnych zadan i spotkan —
mozliwos¢ definiowania witasnych list kontrolnych, ktérych wypetnienie moze
wptywac na dalszg realizacje procedur;

indywidualnie personalizowany pulpit dla kazdego uzytkownika systemu
pozwalajacy w szybki i przejrzysty sposob wyswietli¢ np. najistotniejsze zadania
lub spotkania do realizacji zarowno dla poszczegdlnego uzytkownika, jak i
pacjenta czy aparatu;

scentralizowane  wszystkie informacje demograficzne i kliniczne dla
poszczegdlnego pacjenta z prezentacjy graficzng przebiegu kazdego etapu
leczenia, a takze z informacjg o sumie dawek wynikajgcych z odbytych sesji
terapeutycznych czy innych wynikach badan lekarskich i diagnostycznych;

tworzenie list roboczych dla uzytkownikéw przypisanych do poszczegdlnych
pacjentow wraz z informacjg o przekroczeniu terminu realizacji;

dostep do modutu klinicznych przegladéw okresowych procesu leczenia
pacjenta i realizacji napromieniania wraz z generowaniem statystyk doktadnosci
realizacji;

mozliwos¢  podsumowania  realizacji  procedur radioterapeutycznych
z bezposrednim i szybkim dostepem do informacji np. o przesunieciach pacjenta
wynikajagcych z geometrycznej weryfikacji utozenia pacjenta, a takze
bezposredni dostep do obrazéw weryfikacyjnych;

wykonywania lekarskich  zlecen radioterapeutycznych z mozliwoscia
definiowania zatozen co do dawek zaréwno dla targetéw terapeutycznych jak i
dla wielu narzaddéw krytycznych;

przygotowanie do napromieniania z mozliwoscia dodawania i generowania
nowych obrazéw DRR;

mozliwos¢ przygotowania do napromieniania z bezposrednia walidacjg
poprawnosci przygotowania planu leczenia do realizacji na aparacie wraz
z hipertagczami do odpowiednich modutéw systemu, pozwalajacych na
ostateczne zatwierdzenie planu leczenia;

FUNKCJONALNOSC W ZAKRESIE
KARTY PACJENTA

1.

W zakresie prowadzenia elektronicznej karty pacjenta musi:

posiada¢ jedng, wspdlng liste pacjentéow (bez koniecznosci wykonywania
operacji typu import/eksport) dla posiadanych przez Zamawiajgcego stacji
systemu zarzadzania;

posiadaé¢ jeden, wspdlny, wspodtdzielony system licencji oprogramowania
pozwalajacy wykorzysta¢ oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez
Zamawiajgcego stacji systemu zarzgdzania radioterapia i planowania leczenia;

umozliwiaé bezposrednie i automatyczne (bez koniecznosci wykonywania
operacji import/eksport) zapamietanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu
z miedzynarodowych tabel koddéw diagnostycznych, stopnia zaawansowania
nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko
pierwotne czy wtérne, we wspdlnej bazie danych systemu zarzadzania
radioterapig i planowania leczenia;

umozliwia¢ definiowanie etapdw radioterapii;
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umozliwia¢ definiowanie obszarow do napromienienia w kolejnych etapach;

6. umozliwia¢ okreslenie catkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych
obszaréw oraz dawek frakcyjnych;

7. umozliwia¢ definiowanie, zmianeg i odczyt danych o polach promieniowania, za
pomoca ktérych leczony bedzie pacjent;

8. posiada¢ mozliwos¢ edycji oraz modyfikacji ksztattdw pdl z kolimatorem
wielolistkowym,

9. umozliwiaé bezposrednie i automatyczne (bez koniecznosci wykonywania
operacji typu import/eksport) przegladanie historii napromieniania pacjenta
wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawnosci

napromieniania i  podsumowaniami  podanych  pacjentowi  dawek
promieniowania zapisanych we wspdlnej bazie danych dla posiadanych stacji
systemu;

10. umozliwia¢ planowanie czasu pracy aparatéw terapeutycznych, pozostatego
sprzetu oraz personelu;

11. umozliwia¢ tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta;

12. umozliwia¢ umawianie pacjentdw na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne
czynnosci, okreSlone przez uzytkownika w wykorzystywanym przez
Zamawiajgcego systemie zarzgdzania radioterapig;

13. umozliwiac przegladanie i zarzadzanie terminarzami lekarzy, technikow, fizykéw
a takze sprzetu radioterapeutycznego;

14. umozliwia¢ samodzielne potwierdzanie przez pacjenta faktu przybycia na
codzienne napromienianie;

15. umozliwia¢  podsumowanie realizacji procedur radioterapeutycznych
z bezposrednim i szybkim dostepem do informacji np. o przesunieciach pacjenta
wynikajagcych z geometrycznej weryfikacji ufozenia pacjenta, a takie
bezposredni dostep do obrazéw weryfikacyjnych

TRANSFER DANYCH

Po wykonaniu unowoczesnienia, Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie transferu

wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych

w wykorzystywanym systemie Aria 11, do bazy systemu Aria po unowoczesnieniu,

obejmujacy w szczegdlnosci nastepujace dane:

- administracyjne, demograficzne pacjentow

- o przeprowadzonej radioterapii pacjentow

- obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne, znajdujace sie w bazie systemu Aria 11

- administracyjne zarzadzania systemem (w tym nazwy i uprawnienia
uzytkownikow)

- definicje i parametry urzadzen terapeutycznych.

Po dokonaniu transferu wszelkie dane i obiekty, ktére byty edytowalne w systemie
Aria w wersji 11, nadal maja by¢ edytowalne w udoskonalonym systemie.

2. Unowoczesnienie oprogramowania Systemu Planowania Leczenia Eclipse

INFORMACJE OGOLNE

W ramach zadania Zamawiajgcy wymaga unowocze$nienia oprogramowania
wykorzystywanego Systemu Planowania Leczenia Eclipse firmy VNS w zakresie
posiadanych modutow:

— planowania leczenia 3D Eclipse Planner Desktop firmy VMS obejmujgcego
algorytmy obliczania rozktadu dawki oraz wszystkie aktywne moduty dla
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6 jednoczasowych uzytkownikow;

planowania brachyterapii 3D Eclipse BrachyVision firmy VMS dla 2 uzytkownikéw
systemu;

planowania leczenia 3D Eclipse Physicians Desktop firmy VMS dla
4 jednoczasowych uzytkownikow systemu;

Eclipse Interactive IMRT Planning firmy VMS dla 3 jednoczasowych uzytkownikdéw;
Eclipse Interactive VMAT Planning do planowania radioterapii w technice
RapidArc firmy VMS dla 3 jednoczasowych uzytkownikow;

Eclipse Smart Segmentation firmy VMS na 10 stacjach roboczych TPS Eclipse;
Eclipse 4D Capabilities firmy VMS dla 10 stacji roboczych TPS Eclipse;

Portal Dosimetry firmy VMS dla 2 jednoczasowych uzytkownikdéw, wraz z
umozliwieniem funkcjonalnosci obliczania oczekiwanego rozktadu dawki i analizy
wartosci zmierzonych dla systemdéw portalowych na akceleratorach Clinac i
VitalBeam wykorzystujgcych matryce o wymiarach 40cm x 30cm i 43cm x 43cm;

FUNKCJONALNOSE

Petna obstuga polskiej strony kodowej pozwalajaca na uzytkowanie w systemie
wszystkich polskich znakéw jezykowych we wszystkich polach, np. imie i
nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy
typu DRR, a takze w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektow

Integracja uprawnien uzytkownikow systemu Eclipse z kontrolerem domeny
Windows Active Directory

Jeden, wspdlny system logowania do aplikacji systemu Aria oraz Eclipse

Szyfrowana komunikacja pomiedzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem
uruchomionym na stacji roboczej systemu Eclipse

optymalizacja dynamicznych planéw leczenia IMRT oraz VMAT z opcj3g
automatycznego uwzgledniania obliczania dawki w objetosci terapeutycznej wraz
z kontynuacjg optymalizacji planu leczenia

Obstuga i integracja akceleratoréow firmy VMS typu Clinac oraz VitalBeam z

fotonowymi wigzkami terapeutycznymi typu FFF (tj. wigzki bez filtra

sptaszczajgcego)

Konturowanie struktur anatomicznych pozwalajgce na:

— modelowanie stotu terapeutycznego oraz akcesoriéw unieruchamiajgcych
pacjenta,

— konturowanie oparte na bazie obrazéw PET z automatycznym
uwzglednianiem informacji o wartosciach SUV,

— funkcjonalno$¢ konturowania w oparciu o badania 4D CT lub 4D CBCT (wiele
serii obrazowych wykonanych dla réznych faz cyklu oddechowego pacjenta)
pozwalajgce na tworzenie obiektédw typu Maximum Intensity Projection,
Minimum Intensity Projection, Average Intensity Projection oraz
deformacyjnej propagacji obryséw struktur na inne serie obrazowe z badania
4D CT;

— wizualizacja statystyki dla krzywej funkcji oddechowej zaimportowanej z
badania CT Iub zarchiwizowanej podczas napromieniania na
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego akceleratorach VitalBeam oraz
Clinac firmy VMS

Konturowanie w oparciu o atlas anatomiczny (Smart Segmentation lub
rozwigzanie rownowazne) — automatyzacja konturowania struktur w obrebie
catego ciata na podstawie zaimplementowanego atlasu anatomicznego opartego
na wskazaniach ekspertéw (Knowledge Based Smart Segmentation lub
rozwigzanie rownowazne); modut musi zawiera¢ biblioteke co najmniej 1000
przypadkéw klinicznych dla réznych typdw nowotwordw, ich lokalizacji, stopnia
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10.

zaawansowania, a takze wieku i ptci pacjenta

Narzedzie do elastycznej, deformacyjnej fuzji obrazéw réznych modalnosci CTCT,
CTNMR, CTPET, CTCBCT:

— uwzglednianie zmian anatomicznych pacjenta pomiedzy kolejnymi frakcjami i
dostosowywanie planu leczenia do aktualnego stanu pacjenta
uwzglednianie zmiany zarowno w potozeniu jak i objetosci i ksztatcie struktur
anatomicznych

— fuzja skanédw poprzecznych i wzdtuznych

— propagacja (przenoszenie) okonturowanych struktur pomiedzy poddanymi
fuzji zestawami obrazéw

Narzedzie do oceny planéw leczenia pod wzgledem ich wrazliwosci na
ewentualny ruch pacjenta (zmiana potozenia izocentrum) oraz niedoktadnosci na
skanach CT. Po obliczeniu rozktadu dawek musi istnie¢ mozliwos¢ wprowadzenia
wartosci przesuniecia izocentrum lub procentowego btedu kalibracji CT, a
nastepnie obliczenia dawki ,niepewnosci” i jej poréwnania z dawkami
nominalnymi oraz wizualizacja ,niepewnosci” za pomocg histograméw DVH.

TRANSFER DANYCH

Po wykonaniu unowoczesnienia, Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie transferu
wszystkich  danych  alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w
wykorzystywanym systemie Eclipse 11, do bazy systemu Eclipse po unowoczesnieniu,
w szczegolnosci nastepujgce dane:

Po dokonaniu transferu, wszelkie dane i obiekty, ktére byty edytowalne w systemie
Eclipse w wersji 11, nadal maja by¢ edytowalne w udoskonalonym systemie.

administracyjne, demograficzne pacjentéw

o przeprowadzonej radioterapii pacjentéw

plany leczenia

obrazy CT, NMR, DRR, EPID i inne, znajdujace sie w bazie systemu Eclipse 11

administracyjne zarzadzania systemem (w tym nazwy i uprawnienia
uzytkownikow)

definicje i parametry urzadzen terapeutycznych

dozymetryczne o wigzkach promieniowania w systemie Eclipse w wersji 11

INTEGRACIA Z SYSTEMEM
ARIA

1.

Zamawiajacy wymaga petnej i bezposdredniej integracji unowoczes$nionego
Systemu Planowania Leczenia Eclipse z unowocze$nionym systemem zarzgdzania
Aria.

Jedna, wspodlna baza systemu zarzadzania Aria oraz systemu planowania leczenia
Eclipse w zakresie wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i obrazowych
oraz planowania leczenia:
1) skany CT, NMR, PET
2) PortalVision akceleratoréw serii Clinac oraz VitalBeam firmy VMS,
3) dane o radioterapii, zapisane w pamieci serwera systemu zarzgdzania
radioterapig i planowania leczenia, muszg by¢ dostepne w dowolnym czasie
na dowolnej stacji oferowanego systemu zarzadzania radioterapig i
planowania leczenia:
- stacjach fizycznych planowania leczenia (obecna nazwa Eclipse Planner
Desktop),
- stacji fizycznej planowania leczenia brachyterapii (obecna nazwa Eclipse
BrachyVision),
- stacjach lekarskich planowania leczenia (obecna nazwa Eclipse Physicians
Desktop),

- stacjach sterujacych procesem napromieniania na posiadanych przez
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zamawiajacego akceleratorach serii Clinac firmy VMS wraz z systemami
EPID Portal Vision oraz systemami IGRT OnBoard Imager,

- stacjach sterujgcych procesem napromieniania na posiadanym przez
Zamawiajacego akceleratorze serii VitalBeam wraz z systemem EPID oraz
systemem IGRT OnBoard Imager,

3. Jedna, wspodlna lista pacjentdw systemu zarzgdzania Aria oraz planowania
leczenia Eclipse.

4. Jedna, wspdlna lista urzadzen terapeutycznych systemu zarzadzania Aria oraz
planowania leczenia Eclipse.

5. Jeden, wspdlny system logowania i uprawnief uzytkownikéw oferowanego
systemu zarzadzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse, zintegrowany z
kontrolerem domeny Windows Active Directory.

6. Petna i bezposrednia integracja systemu planowania leczenia Eclipse (w tym
lekarskich stacji planowania leczenia) z system zarzadzania Aria. Stacje robocze
systemu planowania leczenia muszg by¢ stacjami roboczymi systemu zarzgdzania
Aria.

7. Integracja systemu planowania leczenia Eclipse z posiadang przez Zamawiajgcego
wycinarka ACD firmy PAR Scientific: eksport w standardzie dicom danych o
ostonach z systemu planowania leczenia Eclipse do wycinarki.

1. Unowocze$niony system musi umozliwia¢ prowadzenie telekonsultacji w zakresie
przygotowywania radioterapeutycznego planu leczenia pomiedzy Zamawiajgcym
a Centrum Onkologii — Instytut im. Marii SktodowskiejCurie Oddziat w Gliwicach
(dalej: COI Gliwice)

2. Mozliwosé zdalnego logowania sie do systemu Eclipse Zamawiajgcego przez
uprawnionych uzytkownikéw z COI Gliwice

3. Mozliwos¢ zdalnego wykonywania nowego lub edycji istniejacego
radioterapeutycznego planu leczenia przez uprawnionego uzytkownika z COI
Gliwice bezposrednio w systemie Eclipse Zamawiajgcego

4. Mozliwo$¢ sklonowania definicji akceleratoréw radioterapeutycznych Clinac i
VitalBeam Zamawiajacego w systemie Eclipse COI Gliwice

5. Mozliwosé przesytania danych obrazowych pacjenta (pliki dicom3 z danymi
obrazowymi CT, MR, PET) do planowania leczenia z siedziby Zamawiajgcego na
serwer systemu Eclipse COl Gliwice w celu ich dalszego wykorzystania do
przygotowania planu leczenia w systemie Eclipse COI Gliwice

TELEKONSULTACIE

6. Mozliwosé przesytania plikow standardzie dicomRT z planami leczenia z systemu
Eclipse Zamawiajacego na serwer systemu Eclipse COI Gliwice w celu ich dalszej
edycji w systemie Eclipse COI Gliwice

7. Mozliwosé wykonywania plandw leczenia dla akceleratorow Clinac i VitalBeam
Zamawiajacego w systemie Eclipse COI Gliwice

8. Mozliwosé przestania plikdéw w standardzie dicomRT z planami leczenia z systemu
Eclipse COI Gliwice na serwer Eclipse Zamawiajgcego w celu jego akceptacji i
skierowania do napromieniania na akceleratorze Clinac Iub VitalBeam
Zamawiajgcego

3. Integracja wykorzystywanych urzadzen radioterapeutycznych Petnej Zintegrowanej Linii
Radioterapeutycznej firmy VMS z unowoczesnionym system zarzgdzania Aria
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Zamawiajacy wymaga petnej, bezposdredniej integracji wykorzystywanych urzadzen

INFORMACJE OGOLNE radioterapeutycznych Petnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS z
unowoczesnionym system zarzgdzania Aria.
Zamawiajagcy wymaga petnej, bezposredniej integracji wykorzystywanych
akceleratoréw: Clinac 2300CD Silhouette S/N 859, Clinac 2300CD Silhouette S/N 954,
Clinac iX Silhouette S/N 1023 i VitalBeam S/N 3248 firmy VMS z systemem zarzgdzania
Aria po unowoczesnieniu.
Zamawiajacy wymaga uaktualnienia:
— oprogramowania wykorzystywanych kolimatoréw wielolistkowych Millennium
MLC120 na aparatach Clinac firmy VMS dla oferowanego systemu zarzadzania — 3
szt;
— oprogramowania systeméw 4D Integrated Treatment Console dla akceleratoréw
serii Clinac firmy VMS — 3 szt;
— oprogramowania interfejsu LVI do wersji wymaganej przez system zarzadzania — 3
szt;
— oprogramowania systemu PortalVision wbudowanego w oprogramowanie
systemu 4D Integrated Treatment Console akceleratoréw Clinac firmy VMS — 3
szt.
W wyniku uaktualnienia rozwigzanie musi udostepnia¢ funkcjonalnosc:
FUNKCIONALNOSE W 1. Napromienianie we wszystkich aktualnie dostepnych u Zamawiajacego trybach, w

ZAKRESIE INTEGRACJI
AKCELERATOROW: CLINAC
2300CD SILHOUETTE,
CLINAC 2300CD
SILHOUETTE, CLINAC IX
SILHOUETTE | VITALBEAM Z
SYSTEMEM ZARZADZANIA
ARIA

tym:

— bez modulacji intensywnosci dawki,
— IMRT Sliding Window,

— IMRT Step&Shoot,

— RapidArc.

2. Bezposrednia komunikacja z bazg oferowanego systemu zarzgdzania poprzez
lokalng sie¢ komputerowg Zintegrowanej Linii Radioterapeutyczne;j.

3. Wiaczenie oferowanego systemu w proces sterowania napromieniania,
sterowania kolimatorem wielolistkowym akceleratoréw serii Clinac firmy VMS
oraz sterowania procesem akwizycji obrazu PortalVision firmy VMS w pojedynczej
aplikacji na specjalistycznych stacjach roboczych 4D Integrated Treatment
Console firmy VMS

4. Bezposrednie i automatyczne odczytywanie parametréw terapeutycznych wraz z
ustawieniami kolimatora Millennium MLC120 oraz danymi sterujgcymi systemem
PortalVision z bazy oferowanego systemu przez stacje 4D Integrated Treatment
Console firmy VMS na akceleratorach Clinac

5. Bezposredni, automatyczny zapis danych o przeprowadzonym napromienieniu w
bazie systemu zarzgdzania Aria.

6. Integracja systemu PortalVision akceleratoréw Clinac firmy VMS z systemem Aria
po unowoczesnieniu— 3 szt.

7. Integracja systemdéw obrazowych XI akceleratora VitalBeam firmy VMS z
systemem Aria po unowoczes$nieniu — 1 szt.

8. Bezposrednie i automatyczne zapisywanie uzyskanych obrazéw portalowych w
bazie danych systemu zarzadzania Aria po unowoczesnieniu.

FUNKCJONALNOSC W
ZAKRESIE INTEGRACII
SYSTEMU ON BOARD IMAGER
AKCELERATORA CLINAC IX
SILHOUETTE Z BAZA DANYCH

Zamawiajacy wymaga petnej, bezposredniej integracji wykorzystywanego systemu On
Board Imager akceleratora Clinac iX Silhouette S/N 1023 firmy VMS z bazg danych
oferowanego systemu zarzadzania.

W wyniku uaktualnienia rozwigzanie musi udostepnia¢ funkcjonalnosé:

1. Bezposrednia i automatyczna komunikacja z bazg oferowanego systemu
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zarzadzania poprzez lokalng sie¢ komputerowa Linii

Radioterapeutycznej

Zintegrowanej

Bezposrednie, automatyczne odczytywanie plandw leczenia (w tym obrazéow CT
wraz z konturami struktur anatomicznych i guza nowotworowego), wykonanych w
oferowanym systemie planowania leczenia z bazy danych oferowanego systemu
zarzadzania przez stacje systemu OBI (firmy VMS), dla aktualnie napromienianego
pacjenta.

Bezposrednie, automatyczne odczytywanie obrazow DRR, obliczonych w
oferowanym systemie planowania leczenia z bazy danych oferowanego systemu
zarzadzania przez stacje systemu OBI (firmy VMS), dla aktualnie napromienianego
pola terapeutycznego.

Integracja stacji sterujgcej systemem OBI ze stacjg 4D Integrated Treatment
Console firmy VMS.

Automatyczna identyfikacja pacjenta, planu leczenia oraz pola terapeutycznego,
aktualnie wybranego do napromieniania na stacji 4D Integrated Treatment
Console firmy VMS.

Bezposredni, automatyczny zapis danych obrazowych (obrazy 2D oraz skany
CBCT, w formatach firmy VMS) w bazie oferowanego systemu zarzgdzania.

Obliczanie korekcji ustawien stotu terapeutycznego Exact akceleratora Clinac w
osiach X, Y i Z oraz korekcji obrotu podtogi stotu na podstawie natozenia dwdch
obrazéw 2D kV na odpowiednie obrazy DRR, automatycznie pobrane z bazy
danych oferowanego systemu zarzadzania.

Obliczanie korekcji ustawien stotu terapeutycznego Exact akceleratora Clinac w
osiach X, Y i Z oraz korekcji obrotu podtogi stotu na podstawie natozenia badania
3D CBCT na odpowiedni obraz 3D pacjenta, automatycznie pobrany z bazy danych
oferowanego systemu zarzadzania.

Automatyczne sterowanie ruchem stofu terapeutycznego Exact akceleratora
Clinac ze sterowni akceleratora w celu wprowadzenia obliczonych poprawek
ustawienia stotu.

FUNKCJONALNOSC W
ZAKRESIE INTEGRACII
SYSTEMU RESPIRATORY
GATING DLA
AKCELERATOROW VITALBEAM

Zamawiajgcy wymaga petnej, bezposredniej integracji wykorzystywanego systemu
Respiratory Gating dla akceleratoréw VitalBeam S/N 3248 firmy VMS z oferowanym
systemem zarzadzania.

W wyniku uaktualnienia rozwigzanie musi udostepnia¢ funkcjonalnosc:
1.

3.

Weryfikacja i modyfikacja parametréw funkcji oddechowej pacjenta w module
Treatment Preparation umozliwiajgcej okreslenie parametréw wstrzymania wigzki
terapeutycznej,

Archiwizacja w bazie danych oferowanego systemu zarzadzania krzywej z funkcjg
oddechowa pacjenta dla dowolnej frakcji terapeutycznej,

Wizualizacja w module OffLine Review funkcji oddechowej pacjenta.

FUNKCJONALNOSC W
ZAKRESIE INTEGRACII
SYSTEMU RESPIRATORY
GATING RGSC DLA
TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO
SOMATOM DEFINITION AS
Z OFEROWANYM SYSTEMEM
ZARZADZANIA

Zamawiajgcy wymaga petnej, bezposredniej integracji wykorzystywanego Respiratory
Gating RGSC S/N 2167 dla tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS firmy
Siemens z oferowanym systemem zarzadzania.

W wyniku uaktualnienia rozwigzanie musi udostepnia¢ funkcjonalnos¢:
1.

Archiwizacja w bazie danych oferowanego systemu zarzadzania krzywej z funkcjg
oddechowag pacjenta dla dowolnego badania tomograficznego,

Wizualizacja w oferowanym systemie weryfikacji i zarzadzania funkcji oddechowe;j
pacjenta.

Zapis zarejestrowanego sygnatu oddechowego pacjenta bezposrednio (bez
operacji import/eksport) w oferowanym systemie weryfikacji i zarzgdzania
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MODERNIZACIA
INFRASTRUKTURY
INFORMATYCZNEJ

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy wymaga modernizacji infrastruktury informatycznej
wykorzystywanego systemu ARIA 11, w szczegdlnosci serwerdw i stacji roboczych
w zakresie koniecznym do spetnienia wymogdéw systemu Aria po
unowoczesnieniu, zapewniajgcym zdalny dostep do aplikacji klienckich
oferowanego systemu zarzadzania.

Liczba serweréw oraz ich parametry muszg zapewniaé prawidtowe
funkcjonowanie oferowanego unowoczesnienia systemu weryfikacji i zarzgdzania
Aria oraz planowania leczenia Eclipse przez okres minimum 3 lat.

Serwer obliczeniowy FAS (Framework Agent Server) wykonujacy uruchamiane ze
stacji lokalnych i zdalnych obliczenia rozktadu dawki w systemie planowania
Eclipse — min 5 szt., kazdy w konfiguracji wymaganej przez producenta systemu
planowania leczenia,

Serwery FAS muszg byc¢ certyfikowane przez producenta systemu planowania
leczenia Eclipse.

Przestrzenn dyskowa do przechowywania wszystkich danych w bazie systemu
zarzadzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse, pozwalajgca zmagazynowac
wszystkie obecne dane oraz utrzymac funkcjonalnos¢ systemu przez okres
kolejnych 3lat, jako odpowiednia przestrzen dyskowa zintegrowana z
oferowanymi serwerami (dyski wbudowane w oferowane serwery) lub niezalezna
macierz dyskowa — nie mniej niz 8TB przestrzeni dla danych.

Streamer (naped tasmowy) umozliwiajgcy wykonywanie kopii bezpieczenstwa
oferowanego systemu bezposrednio na tasmie typu LTO7 — 1 szt., wraz z taSma
czyszczgcg — 1 szt. i taSmami LTO7 — min. 10 szt.

Oprogramowanie do okresowego automatycznego wykonywania kopii
zapasowych systemu Aria i Eclipse na oferowanym napedzie taSmowym

UPS do montazu w szafie serwerowej, min. 2x3000VA.

Szafa rack dla oferowanego sprzetu serwerowego, 42U, przetgcznik KVM, konsola
KMM, okablowanie zasilajace.

Komputer stacja robocza zastepujaca dotychczas wykorzystywang stacje fizyczng
systemu Eclipse Planner Desktop, przeznaczona do bezposredniej komunikacji
z serwerem oferowanego systemu zarzgdzania w standardowej konfiguracji
klientserwer w sieci lokalnej — 5 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta
oferowanego systemu planowania leczenia.

Komputer stacja robocza zastepujgca dotychczas wykorzystywang stacje lekarskg
systemu Eclipse Physician Desktop, przeznaczona do bezposredniej komunikacji
z serwerem oferowanego systemu zarzadzania w standardowej konfiguracji
klientserwer w sieci lokalnej — 4 szt., w konfiguracji wymaganej przez producenta
oferowanego systemu planowania leczenia.

Wszystkie stacje robocze dostarczone w ramach zadania dla systemu Eclipse
muszg byc¢ certyfikowane przez producenta posiadanego systemu planowania
leczenia Eclipse.

Komputer stacja robocza oferowanego systemu zarzgdzania, zastepujacy
dotychczas wykorzystywane stacje systemu Aria — 10 szt., kazdy w konfiguracji
wymaganej przez producenta systemu zarzadzania.

IMODERNIZACJA ZESTAWU
KOMPUTEROWEGO SYSTEMU
4D INTEGRATED TREATMENT
CONSOLE

Zamawiajgcy wymaga modernizacji zestawu komputerowego w zakresie
koniecznym do spetnienia wymogdéw unowoczesnionego systemu zarzadzania
Aria oraz wymaganej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci zestawu
komputerowego systemu 4D Integrated Treatment Console dla akceleratora
Clinac 2300CD Silhouette S/N 859, Clinac 2300CD Silhouette S/N 954, Clinac iX
Silhouette S/N 1023 — 3 zestawy.

Zestaw komputerowy systemu 4D Integrated Treatment Console musi obejmowa¢é
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nastepujace elementy:

- stacja robocza 4D Integrated Treatment Console,

- zintegrowany system stacji roboczej LVI,

- zintegrowany system stacji roboczej OBl CBCT (dotyczy akceleratora Clinac iX
Silhouette S/N 1023)

- wewnetrzne oprzyrzgdowanie sieciowe LAN akceleratora do komunikacji z
systemem Aria,

- w konfiguracji sprzetowej wymaganej i dostarczonej przez producenta
posiadanych akceleratoréw firme VMS.

3. Stacja robocza 4D Integrated Treatment Console musi obejmowaé zintegrowany
wewnetrzny system akwizycji IAS obrazéw portalowych lub OBl CBCT w
najnowszej wersji 1AS4 (14), pozwalajagcy m. in. na obrazowanie portalowe w
wigzkach FFF o wysokiej mocy dawki i fluoroskopie z wykorzystaniem wysokiej
mocy dawki.

4. Infrastruktura systemu zdalnego dostepu do unowocze$nionego systemu zarzadzania Aria oraz
unowoczesnionego systemu planowania leczenia Eclipse

INFORMACJE OGOLNE

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalny dostep do systemu zarzgdzania i systemu
planowania leczenia oraz prowadzenie zdalnych telekonsultacji w zakresie planowania
radioterapii pomiedzy minimum dwoma osrodkami tj. BCO-SM w Bielsku-Biatej
a Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia oprogramowania oraz sprzetu komputerowego
dedykowanego do systemu zdalnego dostepu do unowocze$nionego systemu
zarzadzania Aria oraz unowocze$nionego systemu planowania leczenia Eclipse,
umozliwiajacego:

- zdalny (spoza szpitala, poprzez tacze internetowe) lub lokalny (wewnatrz szpitala)
dostep do oferowanego systemu zarzadzania i planowania leczenia dla 10
jednoczesnych uzytkownikdéw;

- mozliwos¢ pracy uzytkownikéw w oferowanym systemie z dowolnego miejsca
przy wykorzystaniu komputeréw i urzadzed mobilnych kompatybilnych z
oferowanym systemem.

Zdalny dostep spoza sieci szpitalnej bedzie realizowana poprzez posiadane przez

Zamawiajacego tgcze internetowe.

ZDALNY DOSTEP DO APLIKACII

Zamawiajacy wymaga dostarczenia oprogramowania umozliwiajgcego zapewnienie
zdalnego dostepu do aplikacji klienckich oferowanego systemu, weryfikacji i
zarzadzania typu Citrix lub réwnowaznego, niezbednego do prawidtowego
uruchomienia platformy sprzetowej, w wersji wspieranej przez producenta
oferowanego systemu weryfikacji i zarzadzania.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji typu Microsoft RDS CAL User dostepowych
do systemu zdalnego dostepu dla 10 jednoczesnie pracujgcych uzytkownikéow lub
dostarczenie rozwigzania réwnowaznego zgodnego z wymogami oferowanego
rozwigzania serwerowego.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji dla 10 jednoczasowych uzytkownikéw na
uzytkowanie oprogramowania Citrix lub rozwigzania rownowaznego
wspotpracujgcego z systemami Aria i Eclipse.

BEZPIECZENSTWO ZDALNEGO

Zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostepu do oferowanego systemu weryfikacji i
zarzgdzania musi obejmowac:
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DOSTEPU

- system Citrix lub oprogramowanie réwnowazne zabezpieczajagce dostep do
systemu spoza sieci komputerowej systemu Aria i Eclipse, w tym z sieci lokalnej
(wewnatrz szpitala) i dostepu zdalnego (spoza szpitala, poprzez tacze
internetowe),

- szyfrowanie przesytanych danych pomiedzy oferowanym systemem wirtualizacji a
stacja uzytkownika za pomocg protokotu SSL lub réwnowaznego,

- poswiadczenia dla uwierzytelnionych stacji komputerowych poprzez generowane
certyfikaty,

- indywidualne nazwy uzytkownikow i hasta dla oséb majgcych uprawnienia do
zdalnego dostepu,

- mechanizmy zabezpieczen przeciw nieautoryzowanemu dostepowi do aplikacji
klienckich systemu Aria i Eclipse.

ZARZADZANIE AKTYWNYMI
POLACZENIAMI

Zarzadzanie aktywnymi potgczeniami uzytkownikdw do systemu Aria i Eclipse musi

obejmowac:

- balansowanie obcigzenia systemu i ruchu pomiedzy serwerami poprzez
dedykowane oprogramowanie Citrix lub réwnowazne,

- automatyczne wylogowanie uzytkownika po zadanym okresie bezczynnosci
umozliwiajace zwolnienie zablokowanych aplikacji systemu Aria i Eclipse,

- mozliwos¢ kontroli stanu aktywnosci uzytkownikéw z mozliwoscig wylogowania
nieaktywnego uzytkownika blokujgcego dostep do aplikacji systemu Aria i Eclipse.

SERWER ZDALNEGO DOSTEPU

Serwer dla systemu zdalnego dostepu Citrix lub rozwigzania rownowaznego
umozliwiajacy dostep do systemu spoza sieci komputerowej systemu zarzadzania Aria
—min. 3 szt., kazdy o parametrach minimalnych:

— 2 procesory min. kazdy min 14rdzeniowy Intel Xeon lub rGwnowazny
—  Min 64GB pamigci

—  5x dysk SSD min 240GB kazdy (RAID 5)

—  karta sieciowa 2x 10Gb

— naped DVDROM

—  karta zdalnego zarzadzania iDRAC lub réwnowazna

5. Oprogramowanie algorytmu obliczeniowego

Zamawiajacy wymaga dostarczenia oprogramowania algorytmu obliczeniowego
AcurosXB lub réwnowazinego o wysokiej doktadnosci, dla fotonowych wigzek

INFORMACJE OGOLNE terapeutycznych z i bez filtra sptaszczajgcego, typu GGBS (Grid Based Boltzman
Solver), dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz tukowych IMRT typu
RapidArc/VMAT, dla wszystkich stacji roboczych systemu planowania leczenia Eclipse.
1. Obliczanie rozktadu dawki pochtonietej w organizmie pacjenta napromienianego
wigzkami fotonowymi poprzez numeryczne rozwigzywanie réwnan transportu
Boltzmana.
2. Roéwnowazno$¢ z algorytmami typu montecarlo pod wzgledem mozliwej
FUNKCJONALNOSC doktadnosci obliczen.

Wyniki obliczert muszg by¢ pozbawione szumu statystycznego.

4. Mozliwos¢ wykonywania obliczen dla wigzek fotonowych generowanych przez
wykorzystywane przez Zamawiajgcego akceleratory Clinac i vitalbeam firmy VMS.

5. Petna integracja algorytmu obliczeniowego i dostepnos¢ na kazdej stacji
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planowania leczenia zintegrowanej linii radioterapeutycznej przetwarzanych przy
jego pomocy danych przechowywanych w centralnym repozytorium/bazie (bez
koniecznosci wykonywania operacji typu import/eksport).

6. Oprogramowanie do optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

1. oprogramowania RapidPlan do optymalizacji i automatyzacji planowania
leczenia dla technik IMRT i VMAT dla wykorzystywanego przez
Zamawiajacego systemu planowania leczenia Eclipse — 2 szt.
Oprogramowanie do konfigurowania modeli obliczeniowych musi
wykorzystywac zgromadzone plany leczenia, informacje o strukturach i

wyznaczonych dawkach zapisanych w bazie danych systemu planowania
leczenia Eclipse. Musi umozliwiaé estymacje rozktadéw dawki DVH dla
poszczegdlnych narzagdow z uwzglednieniem kryteriéw zapisanych w
przygotowanym modelu obliczeniowym.

2. rozbudowy oprogramowania dla akceleratora VitalBeam S/N 3248 o system
Delta Couch Shift lub réwnowazny

3. rozbudowy oprogramowania dla akceraltoréw Clinac 2300CD S/N859, Clinac
2300CD S/N 954 oraz Clinac iXSilhouette S/N 1023 o sytem Large Filde IMRT
lub réwnowazny

IMRT

Oprogramowanie do estymacji rozktadéw dawki DVH dla poszczegdlnych narzadéw
z uwzglednieniem kryteriéw zapisanych w przygotowanym modelu obliczeniowym.

Realizacja napromieniania w technice IMRT dla wielkich pdl, w ktérych wystepuje dwu
lub trzykrotne przesuwanie catych grup listkdw kolimatora, przy jednokrotnym
uruchomieniu emisji wigzki (bez rozbijania na sekwencje 2 lub 3 mniejszych pdl IMRT)
dla posiadanych przez Zamawaijgcego trzech akceleratoréw Clinac (Clinac 2300CD
Silhouette S/N 859, Clinac 2300CD Silhouette S/N 954, Clinac iX Silhouette S/N 1023)

VMAT

Zamawiajacy wymaga rozwigzania dynamicznej radioterapii tukowej VMAT dla
posiadanego przez Zamawiajgcego akceleratora Clinac iX Silhouette S/N 1023 firmy
VMS.

Realizacja dynamicznej radioterapii tukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich
wigzek fotonowych akceleratora Clinac iX Silhouette S/N 1023.

Petna dawka frakcyjna moze by¢ podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora.

Ciggta, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego
promieniowania fotonowego, ruchu listkbw kolimatora wielolistkowego oraz
predkosci obrotu ramienia akceleratora w czasie wigczonej ekspozycji
promieniowania.

Planowanie leczenia w technice VMAT w posiadanym i unowocze$nionym systemie
planowania leczenia Eclipse, poprzez wykorzystanie posiadanego dedykowanego
modutu optymalizacji rozktadu dawki.

Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na akceleratorze
Clinac iX Silhouette S/N 1023.

Petna weryfikacja poprawnosci parametrow napromieniania w technice VMAT
poprzez system sterowania akceleratora Clinac iX Silhouette S/N 1023.

Bezposrednie i automatyczne zapamietywanie danych o zrealizowanym
napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego
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i unowoczesnionego systemu weryfikacji i zarzadzania Aria.

Delta Couch dla
akceleratora VitalBeam
S/N 3248

Delta Couch Shift — rozbudowa dla akceleratora VitalBeam S/N 3248 o system o
nastepujgcych cechach:

- automatyczne przesuwy delta stotu terapeutycznego

- przesuniecia stotu o wartosci wyliczone w systemie Eclipse

- przesuniecia stotu pomiedzy punktem wyznaczonym na tomografii
komputerowej a punktem terapeutycznym

7. Symulator TK dedykowany do radioterapii

INFORMACJE OGOLNE

Symulator komputerowy wyposazony w detektor minimum 32 rzedowy, zapewniajacy
uzyskanie (w trakcie jednego petnego obrotu uktadu lampa rtg — detektor) min. 64
warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego.

Symulator musi by¢ wyposazony w opcje obrazowania 4D, pozwalajacy na akwizycje
obrazéw CT 4D z zachowaniem swobodnej czynnosci oddechowej pacjenta.
(oprogramowanie tomografu oraz interfejs do podtgczenia zewnetrznego systemu
bramkowania).

Symulator musi posiadaé¢ zewnetrzny system bramkowania RGSC identyczny
z posiadanym systemem bramkowania RGSC S/N 2167 firmy Varian Medicals Systems
lub réwnowazny w petni kompatybilny z istniejagcym systemem.

OPRZYRZADOWANIE DO
BRAMKOWANIA
ODDECHOWEGO

1. Komputerowa stacja robocza do sterowania praca systemu bramkowania
tomografu komputerowego oraz analizy sygnatu czynnosci oddechowe;j,
obejmujgca komputer klasy PC, monitor LCD, mysz i klawiature.

2. Kamera $ledzaca obejmujaca emiter i odbiornik promieniowania podczerwonego
montowana do sciany lub sufitu bunkra

3. Monitor LCD do podgladu i weryfikacji pola widzenia emitera i odbiornika
promieniowania podczerwonego.

4. Przezroczysty dla promieniowania jonizujgcego marker ze znacznikami
odbijajacymi promieniowanie podczerwone.

5. System audio do glosowego wspomagania regularnego cyklu oddechowego
pacjenta.

6. Akwizycja serii obrazéw CT 4D z zachowaniem swobodnej czynnosci oddechowej
pacjenta.

Akwizycja obrazéw CT w wybranej fazie cyklu oddechowego pacjenta.

8. Akwizycja obrazéow CT w zaleznosci od wartosci amplitudy cyklu oddechowego
pacjenta.

9. Akwizycja obrazéw CT z automatycznym zapisem informacji o momencie
czasowym w cyklu oddechowym pacjenta, w ktorym nastgpita akwizycja, wraz z
automatycznym grupowaniem obrazéw w serie zgodne ze zdefiniowanymi
fazami cyklu oddechowego pacjenta.

10. Definiowanie amplitudy sygnatu oddechowego, uwalniajgcej proces akwizycji
obrazéw CT.

11. Definiowanie fazy cyklu oddechowego, w ktérym dokonywana jest akwizycja
obrazéw CT.

12. Filtr przewidywania oddechu pacjenta.
13. Rejestracja sygnatu oddechowego pacjenta.

14. Zapis i odczyt (bez operacji import/eksport) sygnatu oddechowego pacjenta w
bazie danych posiadanego i wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarzadzania
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ARIA po jej aktualizacji w ramach niniejszego postepowania do wersji 15.x lub
nowszej.

15. Wyswietlanie obrazu z kamery sledzacej.

16. Mozliwos¢ zmiany z bramkowania fazowego na bramkowanie amplitudowe lub
odwrotnie po zarejestrowaniu sesji referencyjnej.

17. Wparcie dla pracy z opcjonalnym wstrzymywaniem oddechu.
18. Wydtuzony czas rejestrowania danych (bez video) do 60 min.
19. Jedno, wspdlne oko graficzne dla wszystkich elementéw systemu.

20. Oprogramowanie opcji monitorowania 3D, umozliwiajgce $ledzenie ruchéw
markera ze znacznikami w 3 kierunkach (pionowym, poprzecznym i wzdtuznym).

21. System bramkowania w petni kompatybilny z systemem bramkowania
posiadanego akceleratora VitalBeam s/n 3248.

22. Monitor wyswietlajgcy dane graficzne pozwalajace pacjentowi na obserwowanie
wtasnej krzywej oddechowej, w trakcie procesu wstrzymanego wdechu.

23. Komunikacja bezprzewodowa z pozostata czescig systemu bramkowania.
24. Zasilanie z akumulatora.

25. Montaz nad gtowq pacjenta za pomocg dedykowanego uchwytu do blatu stotu
tomografu.

GANTRY | STOt PACJENTA

1. Rzeczywista ilos¢ aktywnych rzedow detektoréw o wymiarze detektora, min. 32
2. Srednica otworu gantry min. 80 cm

Maksymalny zakres przesuwu stotu, bez elementéw metalowych, umozliwiajacy
skanowanie min. 160 cm

4. Maksymalne obcigzenie blatu stotu w czasie ruchu wzdtuznego przy zachowaniu
maksymalnej doktadnosci pozycjonowania min. 220 kg

Doktadnos¢ ustawien stotu zgodny z TG66

6. Blat stotu indeksowany w standardzie identycznym z posiadanymi akceleratorami
Varian Medical Systems

7. Wyposazenie stotu:
— materac
— podgtéwek do badania gtowy z mozliwoscig zmiany kata pochylenia
— podgtéwek do pozycji na wznak
—  pasy stabilizujace
— podpdrka pod ramie, kolana i nogi

— wieszak na kropléowki

GENERATOR WYSOKIEGO
NAPIECIA WRAZ Z LAMPA RTG

Generator wysokiego napiecia.
Wymagana nominalna moc generatora wysokiego napiecia min. 70 kW.

Zakres napiecia anodowego min. 80-140 kV.

P w N E

Maksymalny prad anody mozliwy do zastosowania w protokotach badan = 550
[mA].

5. Wymagana pojemnos$¢ cieplna anody (w przypadku konstrukcji innej niz
klasyczna poda¢ ekwiwalent) min. 7 MHU.

6. Modulacja pradu anody w czasie rzeczywistym, jednoczesnie w osiach x,y,z.

SYSTEM SKANOWANIA

1. Czas najkrotszego petnego skanu (3602) max. 0,5 s.

2. Grubos$¢ najcienszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 64
jednakowych warstw max. 0,75 mm.
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3. Modulowanie promieniowania RTG w zaleznosci od rzeczywistej
pochtanialnosci badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach.

4. Rozdzielczos¢ wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie
petnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w ptaszczyznie XY w
polu akwizycyjnym 50cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF >
10,0 pl/cm.

Matryca rekonstrukcyjna min. 512 x 512.

Szybkos¢ rekonstrukcji obrazéw w czasie rzeczywistym w rozdzielczosci
512x512 (z wykorzystaniem FBP) min. 40 obrazéw/s.

Pole skanowania sFOV, min. 50 cm.

Maksymalne dostepne rekonstruowane pole widzenia FOV, min. 60 cm.

Mozliwo$¢ sprzezenia tomografu komputerowego ze strzykawka
automatyczng kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umozliwiajgcym
wymiane danych pomiedzy urzadzeniami — sprzezenie min. klasy Il wg
standardu CIA 425.

IKONSOLA OPERATORSKA

10.

11.

12.

Konsola operatora jednostanowiskowa, min. Jednomonitorowa.
Wymagania dotyczgce monitora/éw ekranowych:

— matryca obrazowa TFT lub LCD

— rozdzielczo$¢ minimum 1280x1024 pixel

— przekatna ekranu minimum 19”

Pojemnos¢ dostepnej bazy danych dla obrazéw 512 x 512 pikseli bez kompresji
wyrazona iloscia obrazdw niezaleznie od przestrzeni dyskowej dla danych
surowych [obrazéw] > 250 000 obrazéw.

UPS umozliwiajacy podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny
do prawidtowego zamkniecia systemu komputerowego.

Dwukierunkowy interkom do komunikacji gtosowej z pacjentem

Kompletny zestaw protokotéw do badan wszystkich obszaréw anatomicznych
z mozliwoscig ich projektowania i zapamietywania.

Funkcje min.:

—  MIP (Maximum Intensity Projection)

—  VRT (Volume Rendering Technique)

—  MPR, reformatowanie wieloptaszczyznowe

—  Pomiary analityczne i geometryczne

Bezposrednie rekonstrukcje objetosciowe z uzyskanych danych surowych bez
koniecznosci wstepnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych
aksjalnych.

Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie
automatycznej analizy naptywu srodka kontrastujgcego w zadanej warstwie bez
wykonywania wstrzyknie¢ testowych.

Dedykowany do radioterapii algorytm umozliwiajacy uniezaleznienie jednostek
HU na rekonstruowanym obrazie od zastosowanej wartosci kV. Uzyskane obrazy
sg odwzorowane we wzglednej gestosci elektronowej. Umozliwiajacy
wprowadzenie jednej krzywej gestosci elektronowych dla wszystkich kV do
systemu planowania.

Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktéw obrazu pochodzacych
od elementéw metalowych w badanym pacjencie umozliwiajgcy definiowanie
obszaru wystepowania np. implanty kregostupa, rozrusznik serca, wypetnienia
stomatologiczne, implanty neurologiczne itp.

Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzajgcy wielokrotnie te
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13.

14.

15.

same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiajacy co najmniej
jakos¢ obrazu i rozdzielczos¢ niskokontrastowg oraz pozwalajgcy na redukcje
dawki promieniowania bez pogorszenia jakosci obrazu (nazwa wg nomenklatury
producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D).

Dedykowany do radioterapii algorytm umozliwiajgcy automatyczne
konturowanie organdw ryzyka bezposrednio na stacji tomografu w oparciu o
zoptymalizowang rekonstrukcje obrazu i algorytmy deep learning.

Mozliwos¢ dodania automatycznych zadan postprocesingowych na etapie
ustawiania protokotu i zadan rekonstrukcyjnych np. rekonstrukcja VRT bez
obrazu kosci, wyodrebnienie osi naczyn i anatomiczne oznaczanie gtéwnych
naczyn na obrazie. Obrazy z zadanych zadan postprocesingowych otrzymujemy
wraz z badaniem bez dodatkowych operacji (klikania).

Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z nastepujgcymi klasami serwisowymi:
— Send/Receive

— Basic Print

— Retrieve

— Storage

—  Worklist (stanowisko operatora)

STACJA ROBOCZA WIRTUALNEJ
SYMULACII

Oprogramowanie do wirtualnej symulacji oraz diagnostyki zrealizowane w
oparciu o serwer aplikacyjny i wolnostojgce stacje robocze. W przypadku serwera
aplikacyjnego dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub rozbudowa dotgczenie
sie do serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiajgcego.

2 stacje robocze, kazda wyposazona w min.:

— komputer PC z min. 16 GB RAM, dysk min. 500GB

— 2 monitory diagnostyczne o przekatnej min. 24", rozdzielczosci min. 2.3MP

— 1 monitor opisowy o min przekatnej 19"

Oprogramowanie do generowania map gestosci elektronowej na potrzeby

dokfadnego planowania radioterapii w oparciu o badanie wykonane w technice
dwuenergetycznej - jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika

Oprogramowanie do oceny badan organdéw migzszowych ( m.in. watroby)
wykonanych metoda dwuenergetyczng CT umozliwiajgce :

- wyznaczenie koncentracji Srodka kontrastowego w postaci kolorowych map, w
tkankach oraz zmianach,

- mozliwosé ptynnej zmiany wyswietlania pomiedzy kolorowym obrazem $rodka
kontrastowego oraz bez srodka kontrastowego,
- mapy koncentracji ttuszczu w watrobie,

jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika.

Oprogramowanie umozliwiajgce analize naczyn ptuc z kodowaniem kolorem
naczyn dotknietych np. zatorowoscig ptuc z wykorzystaniem danych uzyskanych
w akwizycji dwuenergetycznej CT- jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika

Oprogramowanie umozliwiajagce analize szpiku kostnego z wykorzystaniem
danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej CT bez kontrastu ,z
mozliwoscig :

- fuzji obrazéw w widokach MPR obrazu CT i kolorowe] naktadki obrazujacej szpik
kostny,

- mozliwos¢ ptynnej zmiany pomiedzy obrazem CT MPR a naktadkg z obrazem
szpiku kostnego ,

- wySwietlanie w widoku 3D VRT obrazu mieszanego,
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10.

11.

12.

13.

jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika

Oprogramowanie do dokfadnej oceny badan naczyniowych wykonanych w
technice dwuenergetycznej pozwalajgcej na precyzyjne réznicowanie zwapnien
od S$rodka kontrastowego, wyodrebnianie skomplikowanych  struktur
naczyniowych , w szczegdlnosci u podstawy czaszki - jednoczesny dostep dla min.
1 uzytkownika.

Oprogramowanie do dokfadnej oceny badan naczyniowych wykonanych w
technice dwuenergetycznej , pozwalajagcej na doktadne usuwanie struktur
kostnych - jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika.

Oprogramowanie do doktadnej oceny badan modzgu wykonanych w technice
dwuenergetycznej, pozwalajgce na:

- precyzyjne rdoznicowanie starego krwawienia od srodka kontrastowego oraz bez
srodka kontrastowego,

- mozliwos¢ ptynnej zmiany wyswietlania pomiedzy kolorowym obrazem $rodka
kontrastowego oraz bez srodka kontrastowego,
jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika.

Oprogramowanie do oceny dny moczanowej w badaniach wykonanych metoda
dwuenergetyczng , umozliwiajace:

- wizualizacje w kolorze ztogéw szczawianowych w kornczynach,

- rdéznicowaniem kolorem moczanu, kosci, szpiku kostnego oraz S$rodka
kontrastowego- jednoczesny dostep dla min. 1 uzytkownika.

Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narzadow
krytycznych wraz 2-iema licencjami umozliwiajgcymi jednoczesne korzystanie z
rozwigzania (licencje ptywajgce) . Oprogramowanie musi umozliwiac:

— konturowanie w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT, obrazach
dynamicznych CT/MR (np. perfuzja), rownolegle na wielu zestawach danych

— dostepnosé recznych i pdtautomatycznych narzedzi segmentacji, z
mozliwoscig konturowania w dowolnych przekrojach,

— kopiowanie/wklejanie konturéw pomiedzy zestawami danych, co najmniej z
MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do
planowania

— fuzje obrazéw w oparciu o matryce prostg oraz deformacyjna

— tworzenie punktow referencyjnych

— wyswietlanie dawek terapeutycznych

Oprogramowanie musi by¢ zgodne z standardem DICOM oraz IHERO.

Oprogramowanie do wirtualnej symulacji wraz z 2iema licencjami
umozliwiajgcymi jednoczesne korzystanie z rozwigzania (licencje ptywajace)
realizujgce min.:

— konturowanie i edytowanie struktur
— wyznaczanie i zarzagdzanie punktami referencyjnymi
— eksport danych o potozeniu izocentrum do systemu laseréw pozycjonujgcych

Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera
aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania istniejgcego serwera aplikacyjnego, mozliwosé
wykorzystania licencji aplikacji CT posiadanych przez Zamawiajacego z
koniecznoscig uzupetnienia do ilosci podanych ponizej dla poszczegdlnych
aplikacji/funkcjonalnosci.

Minimalne parametry serwera aplikacyjnego:

— 2 procesory
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— pamie¢ RAM: min. 96 GB

— wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub rGwnowaznej
— pojemnosé macierzy: min. 3 500 GB netto

— mozliwos¢ obstugi min. 7 uzytkownikdéw

Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujgce aktualizacje
oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje
oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej
wersji oprogramowania).

Zestaw predefiniowanych uktadéw wyswietlania (layoutéw), skojarzony z
zastosowang aplikacjg, np. onkologiczna/naczyniowa. Mozliwo$¢ indywidualnego
dopasowania uktadéw wyswietlania przez kazdego uzytkownika, z mozliwoscia
zapamietania.

Automatyczne dopasowania uktadéw wyswietlania do ilosci oraz typu
dotaczonych do stacji lekarskiej monitorow diagnostycznych.

Automatyczne tworzenie listy zaznaczen i pomiaréw (znalezisk) wykonywanych w
trakcie analizy z mozliwoscia automatycznego (bez przewijania obrazéw)
wywotania sekwencji obrazéw odpowiadajgcej wybranemu zaznaczeniu lub
pomiarowi z utworzone;j listy.

Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT).

CENTRATORY LASEROWE DO

System zmotoryzowanych centratoréw laserowych (3D) z wiasng komputerowg
stacja umozliwiajgce ustawianie pozycji trzech centratoréw pozwalajgcych na
okreslanie punktéw referencyjnych. Monitor dotykowy do sterowania systemem
laseréw zainstalowany w pomieszczeniu aparatu tomograficznego i laseréw

WIRTUALNE] SYMULACII 2. Funkcjonalnos¢ centratoréw:
— lasery boczne: ruch pionowy
— laser sufitowy: ruch poprzeczny
—  kolor wigzki — zielony

1. Wykonanie petno branzowego projektu adaptacji pracowni i sterowni w tym
projektu oston statych

2. Prace demontazowe wyposazenia w tym demontaz rentgenowskiego symulatora
firmy Varian wraz z ramg montazowa.

3. Wykonanie oston statych zgodnie z wczesniej wykonanym projektem oston
statych ( w razie takiej koniecznosci)

4. Wykonanie koniecznych ( zgodnie z opracowanym wczesniej projektem)
koniecznych prace adaptacyjnych pomieszczenia pracowni i sterowni w tym
m.in. :wykonanie nowych instalacji elektrycznych , kanatéw kablowych ,szafy
rozdzielczej do montazu nowego symulatora , wymiana centrali wentylacyjnej,

ADAPTACIA POMIESZCZENIA wymiana klimatyzator6w w sterowni i pracowni , wymiana sufitéw

PRACOWNI POD MONTAZ podwieszanych , wymiana wyktadziny podtogowej w tym wykonanie nowej

NOWEGO SYMULATORA wylewka podtogowa po wykuciu ramy montazowej , malowanie $cian pracowni i
sterowni po wykonaniu wszystkich prac demontazowych i montazowych.

5. Dostarczenie dokumentacja  technicznej powykonawczej pomieszczen

wskazujacych na spetnienie warunkéw bezpieczenstwa jadrowego i ochrony
radiologicznej, niezbednej do dotgczenia do wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie dziatalnoSci zwigzanej z narazeniem, spetniajgca wymagania
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokumentéw
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego
albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z dnia 10.09.2015 r,
poz. 1355 z péz. zm.).
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