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1 Część opisowa 

1.1 Podstawa opracowania 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020.1333);t.j. 2023.682 ze zm. 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020.1219);t.j. 2022.2556 ze zm. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55);t.j. 2023 poz.1336 ze 

zm. 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013.1129); 

5. Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 
budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej, katalogi, informacje producentów itp. 

1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Opis przedsięwzięcia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie (dostawa i zamontowanie) 
trybun przy boiskach sportowych, utwardzenia pod trybunę przy boisku istniejącym, wykonanie 
ciągu pieszo-jezdnego jako dojścia i dojazdu do trybuny nr 1. według dokumentacji projektowej 
opracowanej na podstawie przedmiotowego PFU .   

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej uzyskanie 
decyzji administracyjnych przy wsparciu Zamawiającego, a następnie realizacja etapu zamierzenia 
budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury sportowej gminy Warka. 

1.2.2 Opis stanu istniejącego 
Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się w południowej części. Przedmiotowy 
teren w całości znajduje się na zachód od drogi wojewódzkiej DW730 (ul. Mostowa) oraz na północ 
od mostu drogowego na rzece Pilicy. Aktualnie na działce znajdują się następujące elementy 
zagospodarowania :  
- budynek murowany Klubu Sportowego Warka 
- boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą i bieżnią żużlową oraz trybuną usytuowaną na skarpie z 
krzesełkami z tworzywa sztucznego i na podbudowie z elementów betonowych.  
- boisko piłkarsko - lekkoatletyczne z nawierzchnią trawiastą, bieżnią z poliuretanu, skocznią i 
rzutnią - trybuną o konstrukcji stalowej z krzesełkami z tworzywa sztucznego oraz oświetleniem 
boiska. 
- boisko treningowe dla dzieci z nawierzchnią trawiastą 
- korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej.  
Teren jest uzbrojony w instalację wodociągową. Ponadto na działce znajduje się instalacja 
elektryczna oświetleniowa napowietrzna. 
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Przez północną część działki wzdłuż granicy przebiega sieć napowietrzna średniego napięcia. 
Dostęp do działki od strony północnej z targowicy miejskiej – brama i furtka oraz od strony 
wschodniej z ulicy Mostowej furtka i brama wjazdowa. Na działce znajduje się ciągi pieszo jezdne .   
W sąsiedztwie działki od strony północnej znajduje się targowica miejska utwardzona, od strony 
wschodniej znajduje się ul. Mostowa , od strony południowej teren rekreacyjny ścieżka pieszo -
rowerowa wzdłuż Pilicy. Od strony zachodniej znajduje się strzelnica miejska.  Działka jest 
ogrodzona ogrodzeniem panelowym oraz od strony strzelnicy płotem z elementów betonowych.   
Na omawianym obszarze nie występują drzewa, jedynie w części wzdłuż ul. Mostowej znajdują się 
nasadzenia krzewów – Tuje nie kolidujące z planowaną inwestycja .  
Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Warka  o nr ewid. 152/5 
obr. 0002 WARKA. 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
warunków, uzgodnień przy wsparciu Zamawiającego w uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych dla etapów budowy  
Trybuna nr 1 przy istniejącym boisku piłkarskim z wydzieleniem trybuny dla VIP .  
Trybuna nr 2 przy planowanym do budowy boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią realizowanym 
odrębnym zadaniem , odrębna częścią zamówienia.  
Rozebranie istniejącej trybuny i ogrodzenia.  
1.1. W ramach budowy trybuny nr 1 jest :  
- wykonanie podestu utwardzonego kostka betonową pod trybunę w miejscu istniejącej bieżni 
żużlowej, w odległości około 4,5 m od linii bocznej boiska. Teren utwardzony o wymiarach około 
8,5m.  x 32,0 m., wyniesiony min. 50,0 cm ponad istniejący poziom boiska.  
Dostawa i ustawienie na przygotowanym podeście i zakotwienie trybuny nr 1 – trybuna  na min. 200 
miejsc, trybuna 6-rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami z tworzywa sztucznego. 
W odległości 2,5 m od  trybuny nr 1 wykonanie trybuny dla VIP-ów o ilości miejsc od 30 do 40 msc.  
Od strony boiska na krawędzi podestu należy wykonać barierkę o wysokości min 1,1m ze stali 
ocynkowanej i malowanej proszkowo.  
Do planowanej trybuny należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową o szerokości min. 4,00 m. 
jako uzupełnienie istniejącego ciągu na terenie działki. 
1.2.  W ramach budowy trybuny nr 2 jest :  
Dostawa i ustawienie oraz zakotwienie na utwardzonej powierzchni z kostki betonowej wykonanej 
według odrębnej części zamówienia trybuny na min. 200 miejsc, trybuna 6-rzędowa o konstrukcji 
stalowej ocynkowanej z siedziskami z tworzywa sztucznego. Trybuna do ustawienia na utwardzeniu z 
kostki które zostanie wykonane przez Wykonawcę planowanego boiska o sztucznej nawierzchni.  
1.3   Rozbiórka istniejącej trybuny usytuowanej na nasypie na podbudowie betonowej. Trybuna 
składa się 5 sektorów , 4 sektory -5 rzędowe i 1 sektor -4 rzędowy. Ponadto do rozbiórki przewidziane 
jest ogrodzenie 5 sektoru „klatki”. Krzesełka z tworzywa mocowane do elementów betonowych za 
pomocą profili stalowych w ilości 500 sztuk. Po rozbiórce teren należy oczyścić ukształtować jako 
skarpę ziemną i zagospodarować jako trawnik . Rozbiórka istniejącego ogrodzenia panelowego wzdłuż 
linii bocznej boiska.   
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Elementy z rozbiórki takie jak :  
Krzesełka plastikowe należy przekazać do utylizacji. Elementy stalowe oraz ogrodzenia przekazać w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.  Ziemia i gruz do przekazania w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na terenie miasta Warka.  
  

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu 
zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod inwestycję to obszar położony w południowej części miejscowości Warka. 
Plac sąsiaduje od strony północnej z targowicą miejską, od strony wschodniej  z drogą wojewódzka 
– ul. Mostowa, od strony południowej z terenem rekreacyjnym, a od strony zachodu ze strzelnicą 
miejska .  

 Działka nr ew. 152/5 położona jest w Warce przy ul. Mostowej 1. 
 Działka jest zlokalizowana w strefie Natura 2000 
 Działka zlokalizowana jest na terenie zalewowym rzeki Pilicy 
 Dla terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania.  
 Gmina Warka dla ww. terenu posiada:  
-  Decyzję 769/09 z dnia 30.11.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Warce (EURO 2012).  
-  Decyzję nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2010 r. dla inwestycji pod 
nazwą : „Przebudowa i rozbudowa (z modernizacja) Stadionu Sportowego KS WARKA przy ul. Nowy 
Zjazd (EURO 2012 ) na działkach nr ew. 152/5; 152/8; 152/12; 152/15 i 152/11 w m. Warka wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 
-  Decyzję nr 404/2021 z dnia 25.06.2012 r. zmieniającą Decyzję nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.  
  

 

1.4.2 Zakres dokumentacji projektowej 
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do (zależnie od wymaganych pozwoleń): 
1. Pozyskanie mapy zasadniczej dla danego terenu  
2. Przygotowanie koncepcji do uzgodnienia przez Zamawiającego  
3. Po uzgodnieniu koncepcji przygotowanie wniosku o zmianę Decyzji nr 8/10 z dnia 05.01.2010 

r. lub przygotowanie wniosku o nową decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
4. Pozyskanie mapy do celów projektowych dla danego terenu 
5. Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej – projekt budowlany zawierający projekt 

architektoniczno-budowlany lub materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

6. Opracowanie projektu wykonawczego i projektu technicznego  
7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



Program funkcjonalno – użytkowy 
 Budowa 2 trybun w Warce 

6 

8. Opracowania operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 
9. Uzyskania stosownych pozwoleń (zgłoszenie/pozwolenie na budowę); przy wsparciu 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. .  
10. W razie konieczności przeprowadzenie badań gruntu i opracowanie opinii geotechnicznej dla 

przedmiotowego terenu 
11. Wykonawca opracuje wnioski o uzgodnienia i zatwierdzenie dokumentacji projektowej. 

Wnioski podpisuje Zamawiający.  Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do 
składania wniosków i odbieranie dokumentów od odpowiednich instytucji.   

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie istniejącej infrastruktury sportowej poprzez 
rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej i dostarczenie użytkownikom obiektów kultury 
sportowej oraz powiększenie walorów sportowo- turystyczno- rekreacyjnych gminy w skali całego 
regionu. 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybun sportowych boiskowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą komunikacyjną.  

1.6.1 Parametry trybun boiskowych i utwardzenia  
Trybuna boiskowa nr 1.  
Trybuna  6 – rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 2 wejściami o szerokości min. 2,0 m. 
przewidywane zewnętrzne wymiary trybuny 20.0 m / 4,70 m  
Ilość miejsc siedzących – 200 miejsc minimum .  
Siedziska z tworzywa polietylenowego z oparciem wysokim min. 32.0 cm - odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. – tworzywo posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty 
dopuszczające siedziska do zastosowania w przedmiotowych obiektach. Kolor siedzisk do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
Podesty wejściowe i platforma między rzędami do wykonania z krat stalowych ocynkowanych 
posiadających właściwości antypoślizgowe.  
Konstrukcja nośna trybuny do wykonania ze stali ocynowanej.  
Zakotwienie trybuny do podłoża zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektów.  
W ramach  trybuny nr 1 planowane jest wykonanie trybuny dla VIP-ów o ilości miejsc od 30 do 40 
msc. 
Konstrukcja trybuny ze stali ocynkowanej. Preferowane zastosowanie siedzisk o wyższym 
standardzie np. szersze siedzisko wyższe i szersze oparcie, podłokietniki- siedziska dopuszczone do 
stosowania w obiektach zewnętrznych . Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Utwardzenie pod trybunę nr 1. i trybunę dla VIP  
Planowane wykonanie utwardzenia z kostki betonowej fazowej o gr. 6.0 cm. na posypce 
cementowo-piaskowej. Podbudowa z kruszyw naturalnych lub betonu. Poziom planowanego 
utwardzenia należy wykonać na wysokości min. 50,0 cm ponad poziom istniejącej płyty boiska. 
Wielkość utwardzenia o wymiarach zewnętrznych około 8,5m. x 32,0m., przy czym wielkość 
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utwardzenia należy dostosować do powierzchni planowanej trybuny przy zachowaniu minimalnych 
normatywnych dojść, przejść i wejść. Ponadto informujemy, że w przyszłości planowane jest 
wykonanie utwardzenia i ustawienie  drugiej trybuny na min. 200 miejsc jako lustrzane odbicie 
trybuny nr 1.  
Obramowanie terenu utwardzonego do wykonania z krawężnika betonowego 15/30 cm na ławie z 
oporem betonowym. Od strony północnej, wschodniej i południowej wykonanie skarpy ze 
stabilizacją płytą betonowa ażurową  lub PCV ECO i obsianie skarp trawą.  
Od strony boiska należy wykonać barierę o wys. 1,10 ażurową  – stalową ocynkowaną i malowaną 
proszkowo w kolorze do uzgodnienia. Barierka uniemożliwiająca bezpośredni dostęp kibiców na 
płytę boiska. 
Utwardzenie o powierzchni minimalnej tj o wymiarach około 32,0 m x 8,5 m o konstrukcji jak 
wyżej. Utwardzenie maksymalne przewidywane dla przyszłościowego ustawienia kolejnej trybuny 
200 miejscowej symetrycznie do linii środkowej boiska.  Do planowanej trybuny należy 
doprowadzić drogę z kostki jako ciąg pieszo jezdny o szerokości minimalnej spełniającej 
obowiązujące aktualne przepisy dotyczące planowanych obiektów. Ciąg pieszo-jezdny połączony z 
istniejącą infrastrukturą komunikacyjną na działce. 
 Ciąg pieszo jezdny dostosowany dla ruchu samochodów osobowych i dostawczych oraz 
ambulansu. 
Przewidywana nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8,00 cm na posypce cementowo-
piaskowej. Podbudowa z kruszyw naturalnych lub betonu. 
Różnice terenowe między istniejącymi ciągami pieszo jezdnymi a planowanym terenem 
utwardzonym pod trybunę należy zaprojektować i wykonać jako pochylnie dostosowane dla ruchu 
osób niepełnosprawnych i dla ruchu pieszego. 
 Trybuna boiskowa nr 2.  
Trybuna  6 – rzędowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 2 wejściami o szerokości wejść min. 2,0 
m. przewidywane zewnętrzne wymiary trybuny 20.0 m / 4,70 m  min. / ± 10% 
Ilość miejsc siedzących – 200 miejsc minimum  
Siedziska z tworzywa polietylenowego z oparciem wysokim min. 32.0 cm - odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. – tworzywo posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty 
dopuszczające siedziska do zastosowania w przedmiotowych obiektach. Kolor siedzisk do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
Podesty wejściowe i platforma między rzędami do wykonania z krat stalowych ocynkowanych 
posiadających właściwości antypoślizgowe.  
Konstrukcja nośna trybuny do wykonania ze stali ocynowanej.  
Zakotwienie trybuny do podłoża zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektów.  
 

1.6.2 Charakterystyka zieleni 
W związku z planowanym zamierzeniem nie planuje się żadnych nowych nasadzeń. W miejscu 
planowanej inwestycji nie występują drzewa lub krzewy kolidujące z przedmiotową inwestycją.  
Po wykonaniu robót teren należy uporządkować i miejsca zadarnione, które w wyniku robót uległy 
degradacji należy wyrównać i zagospodarować jako trawnik poprzez obsianie nasionami traw 
Elementy małej architektury: 
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W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wykonania elementów małej architektury .  

1.7 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Podmiot zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania przedmiotowego zadania powinien 
dysponować wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu i realizacji tego typu obiektów. Powinien 
udokumentować realizację w minionych 5-ciu latach co najmniej dwóch zamówień w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robot 
budowlanych w zakresie budowy trybun boiskowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł 
brutto w ramach jednego zamówienia. 
Wykonawca będzie też dysponował osobą na stanowisku Projektanta w specjalności 
architektonicznej, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń, oraz projektantem w branży konstrukcyjnej uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjnej ogólnobudowlanej oraz konstrukcyjnej drogowej  bez ograniczeń. 
Ponadto będzie wymagana osoba posiadającą doświadczenie, która będzie pełniła funkcje 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej/ogólnobudowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz posiadającą minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami. 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/niespełnia na 
podstawie złożonych dokumentów. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie polegające na 
kierowaniu robotami przy budowie min. 2 trybun boiskowych  

1.7.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego  
oraz weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno – użytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu 
do realizacji. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 
zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa 
budowlanego i postanowień umowy.  

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 
końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 
zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób  
i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 
warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 

1.7.2 Przygotowanie terenu budowy 
Zaplecze budowy: jeżeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy należy uwzględnić 
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Wykonawca własnym staraniem i na swój 
koszt zapewni media niezbędne do realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużytych mediów.  
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Odpady: odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 
wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady 
nadające się do przetworzenia należy sortować. Odpady powstałe  w trakcie realizacji inwestycji 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt przekazuje do  utylizacji.   

Oznakowanie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów / maszyn należy 
oznakować w widoczny sposób uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Oznakowanie nie może 
utrudniać dostępu do terenów znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach  
w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.  

1.7.3 Odtworzenie terenu 
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg  
i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg w ramach 
użyczenia wjazdów na teren. Obszar boiska trawiastego winien być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem . Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót odpowiada 
Wykonawcy i w razie konieczności  własnym staraniem i na swój koszt usuwa powstałe 
uszkodzenia i doprowadza teren do stanu poprzedniego.  

1.7.4 Ogólne wymagania materiałowe 
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

1.8 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową odpowiednią do wymaganych pozwoleń, 
obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Forma i zakres 
dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w uzyskaniu stosownych pozwoleń. 

1.8.1 Mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych  
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt pozyska mapę zasadniczą dla danego terenu w 
celu uzyskania warunków lokalizacji celu publicznego w razie konieczności. Następnie własnym 
staraniem i na swój koszt Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych dla danego terenu.    

1.8.2 Badania geotechniczne 
W razie konieczności Wykonawca własnym staraniem i na koszt własny zleci opracowanie badań 
geotechnicznych.  
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1.8.3 Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt 
budowlany lub dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę. Projekt musi zawierać wszystkie branże jakie będą wynikać z zakresu projektu. 

Projekt architektoniczno- budowlany lub materiały do zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia powinien zawierać: 

1. Część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia) 
2. Część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, rysunki konstrukcyjne ) 

1.8.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów budowlanych. 
Przygotowania operatu kolaudacyjnego i przekazania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia i 
akceptacji przed końcowym odbiorem robót.  

1.8.5 Ilość egzemplarzy opracować projektowych 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

1. Projekt koncepcyjny – w wersji papierowej 2 egz. + wersja PDF  
2. Projekt architektoniczno- budowlany/dokumentacja do zgłoszenia – 4 egzemplarze w wersji 

papierowej + wersja PDF  
3. Projekt wykonawczy i techniczny – 3 egz. + wersja PDF 
4. STWiOR po 3 egz. papierowe + wersja PDF 
5. Operat wodnoprawny 2 egz. + wersja PDF 
6. Wniosek o wydanie decyzji -pozwolenia wodnoprawnego 
7. Wnioski o zmianę istniejącej Decyzji bądź uzyskanie nowej Decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  
8. Pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych   

1.8.6 Zespół projektowy 
W skład zespołu projektowego muszą wchodzić specjaliści oraz projektanci specjalności: 
1. architektonicznej  – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
2. konstrukcyjnej  – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
3. drogowej                      – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

 

1.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
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1.9.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany/dokumentacja do 
zgłoszenia). W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  
i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz pozostałe 
przepisy związane z przedmiotowym zakresem i obowiązujące normy. 

1.9.3 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

1. jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentów, 

2. zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, 
3. jakość zastosowanych materiałów,  
4. zabezpieczenie terenu budowy, 
5. ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
6. ochronę przeciwpożarową, 
7. ochronę własności publicznej i prawnej, 
8. bezpieczeństwo i higienę pracy, 
9. ochronę i utrzymanie robót, 
10. stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z dokumentacją projektową . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

1.9.4 Materiały 
Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 
pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 
oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do wykonania robót. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
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zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

1.9.5 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Na 
życzenie wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

1.9.6 Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.9.7 Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

1.9.8 Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
2. Projekt budowlany/dokumentacja projektowa 
3. Badania geotechniczne. 
4. Dziennik budowy (jeśli jest wymagany). 

1.9.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze 
będą zapewnione i utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
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1.9.10 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca na rządanie dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  

1.9.11 Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów  
i sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 
materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

2 Cześć informacyjna 
 

2.1 Dokumenty  
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska, Prawa 
Geologicznego i Górniczego oraz Prawa wodnego.  

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 
własnym zakresie.   

 

2.2 Oświadczenie  
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

2.3 Przepisy prawne i normy  
związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
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Akty prawne 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r, poz. 682 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454); 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1170 z późn. zm.). 

[5] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze 
zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2458). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 poz. 54  
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.). 

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023, poz. 633,  
z późn. zm.). 

 [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225). 
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2.4 Inne dokumenty- załączniki do PFU 

2.4.1 Lokalizacja inwestycji: szkic orientacyjny. 

2.4.2 Szkic sytuacyjny z lokalizacją trybuny nr 1 wraz z częścią VIP,  utwardzeniem i 
ciągiem pieszo jezdnym. 

2.4.3 Szkic sytuacyjny z lokalizacją trybuny nr 2  

2.4.4 Zdjęcia terenu  

2.4.5 Decyzja 769/09 z dnia 30.11.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Warce (EURO 
2012).  

2.4.6 Decyzja nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2010 r. dla 
inwestycji pod nazwą : „Przebudowa i rozbudowa (z modernizacja) Stadionu 
Sportowego KS WARKA przy ul. Nowy Zjazd (EURO 2012 ) na działkach nr ew. 152/5; 
152/8; 152/12; 152/15 i 152/11 w m. Warka wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

2.4.7 Decyzję nr 404/2021 z dnia 25.06.2012 r. zmieniającą Decyzję nr 8/10 o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.  

 
 


