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1 Czes$copisowa

1.1 Podstawa opracowania

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020.1333);t.j. 2023.682 ze zm.

. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020.1219);t.j. 2022.2556 ze zm.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55);t.j. 2023 poz.1336 ze
zm.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013.1129);

5. Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej, katalogi, informacje producentéw itp.

1.2 0godlny opis przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Opis przedsiewziecia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie (dostawa i zamontowanie)
trybun przy boiskach sportowych, utwardzenia pod trybune przy boisku istniejgcym, wykonanie
ciggu pieszo-jezdnego jako dojscia i dojazdu do trybuny nr 1. wedtug dokumentacji projektowej
opracowanej na podstawie przedmiotowego PFU .

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie dokumentacji projektowej uzyskanie
decyzji administracyjnych przy wsparciu Zamawiajgcego, a nastepnie realizacja etapu zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg.

Celem przedsiewziecia jest rozszerzenie infrastruktury sportowej gminy Warka.

1.2.2 Opis stanu istniejacego
Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowej czesci. Przedmiotowy
teren w catosci znajduje sie na zachdd od drogi wojewddzkiej DW730 (ul. Mostowa) oraz na pétnoc
od mostu drogowego na rzece Pilicy. Aktualnie na dziatce znajdujg sie nastepujgce elementy
zagospodarowania :
- budynek murowany Klubu Sportowego Warka
- boisko pitkarskie z nawierzchnia trawiastg i bieznig zuzlowg oraz trybung usytuowang na skarpie z
krzesetkami z tworzywa sztucznego i na podbudowie z elementéw betonowych.
- boisko pitkarsko - lekkoatletyczne z nawierzchnig trawiasty, bieznig z poliuretanu, skocznig i
rzutnig - trybung o konstrukcji stalowej z krzesetkami z tworzywa sztucznego oraz oswietleniem
boiska.
- boisko treningowe dla dzieci z nawierzchnig trawiastg
- korty tenisowe z nawierzchnig z maczki ceglane;.
Teren jest uzbrojony w instalacje wodociggowa. Ponadto na dziatce znajduje sie instalacja
elektryczna oswietleniowa napowietrzna.
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Przez pétnocna czes¢ dziatki wzdtuz granicy przebiega sie¢ napowietrzna sredniego napiecia.
Dostep do dziatki od strony poétnocnej z targowicy miejskiej — brama i furtka oraz od strony
wschodniej z ulicy Mostowej furtka i brama wjazdowa. Na dziatce znajduje sie ciggi pieszo jezdne .
W sgsiedztwie dziatki od strony pétnocnej znajduje sie targowica miejska utwardzona, od strony
wschodniej znajduje sie ul. Mostowa , od strony potudniowej teren rekreacyjny sciezka pieszo -
rowerowa wzdtuz Pilicy. Od strony zachodniej znajduje sie strzelnica miejska. Dziatka jest
ogrodzona ogrodzeniem panelowym oraz od strony strzelnicy ptotem z elementéw betonowych.
Na omawianym obszarze nie wystepujg drzewa, jedynie w czesci wzdtuz ul. Mostowej znajdujg sie
nasadzenia krzewéw — Tuje nie kolidujgce z planowang inwestycja .
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Warka o nr ewid. 152/5

obr. 0002 WARKA.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

1. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
warunkdéw, uzgodnied przy wsparciu Zamawiajgcego w uzyskaniu niezbednych decyzji
administracyjnych dla etapéw budowy

Trybuna nr 1 przy istniejgcym boisku pitkarskim z wydzieleniem trybuny dla VIP .

Trybuna nr 2 przy planowanym do budowy boisku pitkarskim ze sztuczng nawierzchnia realizowanym
odrebnym zadaniem , odrebna czescig zamdwienia.

Rozebranie istniejgcej trybuny i ogrodzenia.

1.1. W ramach budowy trybuny nr 1 jest :

- wykonanie podestu utwardzonego kostka betonowg pod trybune w miejscu istniejgcej biezni
zuzlowej, w odlegtosci okoto 4,5 m od linii bocznej boiska. Teren utwardzony o wymiarach okoto
8,5m. x 32,0 m., wyniesiony min. 50,0 cm ponad istniejgcy poziom boiska.

Dostawa i ustawienie na przygotowanym podescie i zakotwienie trybuny nr 1 — trybuna na min. 200
miejsc, trybuna 6-rzedowa o konstrukcji stalowej ocynkowane;j z siedziskami z tworzywa sztucznego.
W odlegtosci 2,5 m od trybuny nr 1 wykonanie trybuny dla VIP-6w o ilosci miejsc od 30 do 40 msc.

Od strony boiska na krawedzi podestu nalezy wykonac barierke o wysokosci min 1,1m ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Do planowanej trybuny nalezy zaprojektowac i wykona¢ droge dojazdowg o szerokosci min. 4,00 m.
jako uzupetnienie istniejgcego ciggu na terenie dziatki.

1.2. W ramach budowy trybuny nr 2 jest :

Dostawa i ustawienie oraz zakotwienie na utwardzonej powierzchni z kostki betonowej wykonanej
wedtug odrebnej czesci zamowienia trybuny na min. 200 miejsc, trybuna 6-rzedowa o konstrukcji
stalowej ocynkowanej z siedziskami z tworzywa sztucznego. Trybuna do ustawienia na utwardzeniu z
kostki ktére zostanie wykonane przez Wykonawce planowanego boiska o sztucznej nawierzchni.

1.3 Rozbidrka istniejgcej trybuny usytuowanej na nasypie na podbudowie betonowej. Trybuna
sktada sie 5 sektoréw , 4 sektory -5 rzedowe i 1 sektor -4 rzedowy. Ponadto do rozbidrki przewidziane
jest ogrodzenie 5 sektoru ,klatki”. Krzesetka z tworzywa mocowane do elementéw betonowych za
pomocg profili stalowych w ilosci 500 sztuk. Po rozbiérce teren nalezy oczyscié¢ uksztattowaé jako
skarpe ziemng i zagospodarowac jako trawnik . Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia panelowego wzdtuz
linii bocznej boiska.
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Elementy z rozbidrki takie jak :

Krzesetka plastikowe nalezy przekazaé do utylizacji. Elementy stalowe oraz ogrodzenia przekaza¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Ziemia i gruz do przekazania w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta Warka.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu
zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to obszar potozony w potudniowe] czesci miejscowosci Warka.
Plac sgsiaduje od strony pétnocnej z targowicg miejska, od strony wschodniej z drogg wojewddzka
— ul. Mostowa, od strony potudniowej z terenem rekreacyjnym, a od strony zachodu ze strzelnicg
miejska .

Dziatka nr ew. 152/5 potozona jest w Warce przy ul. Mostowej 1.

Dziatka jest zlokalizowana w strefie Natura 2000

Dziatka zlokalizowana jest na terenie zalewowym rzeki Pilicy

Dla terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania.

Gmina Warka dla ww. terenu posiada:

- Decyzje 769/09 z dnia 30.11.2009 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja stadionu sportowego w Warce (EURO 2012).

- Decyzje nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2010 r. dla inwestycji pod

nazwg : ,Przebudowa i rozbudowa (z modernizacja) Stadionu Sportowego KS WARKA przy ul. Nowy

Zjazd (EURO 2012 ) na dziatkach nr ew. 152/5; 152/8; 152/12; 152/15 i 152/11 w m. Warka wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng.

- Decyzje nr 404/2021 z dnia 25.06.2012 r. zmieniajgcg Decyzje nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

1.4.2 Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do (zaleznie od wymaganych pozwolen):

1. Pozyskanie mapy zasadniczej dla danego terenu

2. Przygotowanie koncepcji do uzgodnienia przez Zamawiajgcego

3. Po uzgodnieniu koncepcji przygotowanie wniosku o zmiane Decyzji nr 8/10 z dnia 05.01.2010
r. lub przygotowanie wniosku o nowa decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pozyskanie mapy do celédw projektowych dla danego terenu

5. Opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej — projekt budowlany zawierajgcy projekt
architektoniczno-budowlany lub materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

6. Opracowanie projektu wykonawczego i projektu technicznego

7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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Opracowania operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

9. Uzyskania stosownych pozwolern (zgloszenie/pozwolenie na budowe); przy wsparciu
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. .

10. W razie koniecznosci przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie opinii geotechnicznej dla
przedmiotowego terenu

11. Wykonawca opracuje wnioski o uzgodnienia i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;.
Whioski podpisuje Zamawiajgcy. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do
sktadania wnioskéw i odbieranie dokumentéw od odpowiednich instytucji.

1.5 O0godlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie istniejacej infrastruktury sportowe] poprzez
rozszerzenie oferty sportowo — rekreacyjnej i dostarczenie uzytkownikom obiektow kultury
sportowej oraz powiekszenie walorow sportowo- turystyczno- rekreacyjnych gminy w skali catego
regionu.

1.6 Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybun sportowych boiskowych wraz z niezbedng
infrastrukturg komunikacyjna.

1.6.1 Parametry trybun boiskowych i utwardzenia
Trybuna boiskowa nr 1.
Trybuna 6 — rzedowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 2 wejsciami o szerokosci min. 2,0 m.
przewidywane zewnetrzne wymiary trybuny 20.0 m / 4,70 m
llos¢ miejsc siedzgcych — 200 miejsc minimum .
Siedziska z tworzywa polietylenowego z oparciem wysokim min. 32.0 cm - odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. — tworzywo posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace siedziska do zastosowania w przedmiotowych obiektach. Kolor siedzisk do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Podesty wejsciowe i platforma miedzy rzedami do wykonania z krat stalowych ocynkowanych
posiadajgcych wiasciwosci antyposlizgowe.
Konstrukcja nosna trybuny do wykonania ze stali ocynowane;j.
Zakotwienie trybuny do podtoza zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektow.
W ramach trybuny nr 1 planowane jest wykonanie trybuny dla VIP-6w o ilosci miejsc od 30 do 40
msc.
Konstrukcja trybuny ze stali ocynkowanej. Preferowane zastosowanie siedzisk o wyzszym
standardzie np. szersze siedzisko wyzsze i szersze oparcie, podtokietniki- siedziska dopuszczone do
stosowania w obiektach zewnetrznych . Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Utwardzenie pod trybune nr 1. i trybune dla VIP

Planowane wykonanie utwardzenia z kostki betonowej fazowej o gr. 6.0 cm. na posypce
cementowo-piaskowej. Podbudowa z kruszyw naturalnych lub betonu. Poziom planowanego
utwardzenia nalezy wykona¢ na wysokosci min. 50,0 cm ponad poziom istniejgcej ptyty boiska.
Wielkos¢ utwardzenia o wymiarach zewnetrznych okoto 8,5m. x 32,0m., przy czym wielkos¢
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utwardzenia nalezy dostosowaé do powierzchni planowanej trybuny przy zachowaniu minimalnych

normatywnych dojs¢, przejs¢ i wejs¢. Ponadto informujemy, ze w przysztosci planowane jest
wykonanie utwardzenia i ustawienie drugiej trybuny na min. 200 miejsc jako lustrzane odbicie
trybuny nr 1.

Obramowanie terenu utwardzonego do wykonania z kraweznika betonowego 15/30 cm na tawie z
oporem betonowym. Od strony pétnocnej, wschodniej i potudniowej wykonanie skarpy ze
stabilizacjg ptytg betonowa azurowg lub PCV ECO i obsianie skarp trawa.

Od strony boiska nalezy wykonac bariere o wys. 1,10 azurowg — stalowg ocynkowang i malowang
proszkowo w kolorze do uzgodnienia. Barierka uniemozliwiajgca bezposredni dostep kibicow na
ptyte boiska.

Utwardzenie o powierzchni minimalnej tj o wymiarach okoto 32,0 m x 8,5 m o konstrukcji jak
wyzej. Utwardzenie maksymalne przewidywane dla przysztosciowego ustawienia kolejnej trybuny
200 miejscowej symetrycznie do linii $rodkowej boiska. Do planowanej trybuny nalezy
doprowadzi¢ droge z kostki jako cigg pieszo jezdny o szerokosci minimalnej spetniajacej
obowigzujace aktualne przepisy dotyczgce planowanych obiektéw. Cigg pieszo-jezdny potgczony z
istniejgcg infrastrukturg komunikacyjng na dziatce.

Cigg pieszo jezdny dostosowany dla ruchu samochoddéw osobowych i dostawczych oraz
ambulansu.

Przewidywana nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8,00 cm na posypce cementowo-
piaskowej. Podbudowa z kruszyw naturalnych lub betonu.

Roznice terenowe miedzy istniejgcymi ciggami pieszo jezdnymi a planowanym terenem
utwardzonym pod trybune nalezy zaprojektowad i wykona¢ jako pochylnie dostosowane dla ruchu
0s6b niepetnosprawnych i dla ruchu pieszego.

Trybuna boiskowa nr 2.

Trybuna 6 —rzedowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 2 wejsciami o szerokosci wejs¢ min. 2,0
m. przewidywane zewnetrzne wymiary trybuny 20.0 m / 4,70 m min. / + 10%

llos¢ miejsc siedzgcych — 200 miejsc minimum

Siedziska z tworzywa polietylenowego z oparciem wysokim min. 32.0 cm - odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. — tworzywo posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajgce siedziska do zastosowania w przedmiotowych obiektach. Kolor siedzisk do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podesty wejsciowe i platforma miedzy rzedami do wykonania z krat stalowych ocynkowanych
posiadajgcych wiasciwosci antyposlizgowe.

Konstrukcja nosna trybuny do wykonania ze stali ocynowanej.

Zakotwienie trybuny do podtoza zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektow.

1.6.2 Charakterystyka zieleni
W zwigzku z planowanym zamierzeniem nie planuje sie zadnych nowych nasadzen. W miejscu
planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa lub krzewy kolidujgce z przedmiotowg inwestycj3.
Po wykonaniu robdét teren nalezy uporzgdkowac i miejsca zadarnione, ktére w wyniku robét ulegty
degradacji nalezy wyroéwnac i zagospodarowac jako trawnik poprzez obsianie nasionami traw
Elementy matej architektury:
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W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wykonania elementdw matej architektury .

1.7 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Podmiot zgtaszajgcy gotowos¢ do podjecia sie wykonania przedmiotowego zadania powinien
dysponowaé wiedzg i doswiadczeniem w projektowaniu i realizacji tego typu obiektéw. Powinien
udokumentowac realizacje w minionych 5-ciu latach co najmniej dwdch zamdwien w systemie
,zaprojektuj i wybuduj”, polegajgcych na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych w zakresie budowy trybun boiskowych o wartosci nie mniejszej niz 300 000,00 zt
brutto w ramach jednego zamdwienia.

Wykonawca bedzie tez dysponowat osobg na stanowisku Projektanta w specjalnosci
architektonicznej, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen, oraz projektantem w branzy konstrukcyjnej uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjnej ogdlnobudowlanej oraz konstrukcyjnej drogowej bez ograniczen.
Ponadto bedzie wymagana osoba posiadajgcg doswiadczenie, ktéra bedzie petnita funkcje
kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej/ogélnobudowlanej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
oraz posiadajgcg minimum 5 - letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu
robotami.

Ocena spetnienia powyziszego warunku dokonana bedzie na zasadzie spetnia/niespetnia na
podstawie ztozonych dokumentdw. Kierownik budowy musi posiada¢ doswiadczenie polegajace na
kierowaniu robotami przy budowie min. 2 trybun boiskowych

1.7.1 Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego
oraz weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem
funkcjonalno — uzytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu
do realizacji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa
budowlanego i postanowienn umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb
i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajace w terenie.

1.7.2 Przygotowanie terenu budowy
Zaplecze budowy: jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzglednic
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj
koszt zapewni media niezbedne do realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zuzytych mediow.
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Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniaé. Odpady
nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji
Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt przekazuje do utylizacji.

Oznakowanie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw / maszyn nalezy
oznakowac¢ w widoczny sposdb uniemozliwiajgc dostep osdb postronnych. Oznakowanie nie moze
utrudniaé dostepu do terendw znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

Sktadowanie: sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach
w tym celu wyznaczonych. Wysokos$é sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatéw
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw.

1.7.3 Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég
i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog w ramach
uzyczenia wjazdow na teren. Obszar boiska trawiastego winien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem . Za wszelkie ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia robdt odpowiada
Wykonawcy i w razie koniecznosci wtasnym staraniem i na swoj koszt usuwa powstate
uszkodzenia i doprowadza teren do stanu poprzedniego.

1.7.4 O0godlne wymagania materialowe

1.8

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg odpowiednia do wymaganych pozwolen,
obejmujacg wszystkie branze wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres
dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wsparcia w uzyskaniu stosownych pozwolen.

1.8.1 Mapa zasadnicza i mapa do celé6w projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt pozyska mape zasadniczg dla danego terenu w
celu uzyskania warunkéw lokalizacji celu publicznego w razie koniecznosci. Nastepnie wtasnym
staraniem i na swdj koszt Wykonawca pozyska mape do celéw projektowych dla danego terenu.

1.8.2 Badania geotechniczne

W razie koniecznos$ci Wykonawca wtasnym staraniem i na koszt wtasny zleci opracowanie badan
geotechnicznych.
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1.8.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt
budowlany lub dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe. Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Projekt architektoniczno- budowlany lub materiaty do zgtoszenia robdét nie wymagajgcych
pozwolenia powinien zawierac:

1. Czesc opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia)
2. Czescé rysunkowa (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, rysunki konstrukcyjne )

1.8.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw budowlanych.
Przygotowania operatu kolaudacyjnego i przekazania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia i
akceptacji przed koncowym odbiorem robét.

1.8.5 Ilos¢ egzemplarzy opracowac projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw:

1. Projekt koncepcyjny — w wersji papierowej 2 egz. + wersja PDF

Projekt architektoniczno- budowlany/dokumentacja do zgtoszenia — 4 egzemplarze w wersji
papierowej + wersja PDF

Projekt wykonaweczy i techniczny — 3 egz. + wersja PDF

STWIOR po 3 egz. papierowe + wersja PDF

Operat wodnoprawny 2 egz. + wersja PDF

Whiosek o wydanie decyzji -pozwolenia wodnoprawnego

No v~ Ww

Whioski o zmiane istniejgcej Decyzji badz uzyskanie nowej Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

8. Pozostate dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wykonania robot budowlanych

1.8.6 Zespotl projektowy
W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci specjalnosci:

1. architektonicznej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
2. konstrukcyjnej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen
3. drogowej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen

1.9 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

10
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1.9.2

193

1.9.4

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany/dokumentacja do
zgtoszenia). W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz pozostate
przepisy zwigzane z przedmiotowym zakresem i obowigzujace normy.

Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za:

1. jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentéw,

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

jakos¢ zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie terenu budowy,

ochrone srodowiska w czasie wykonania robét,

ochrone przeciwpozarowg,

ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

bezpieczerstwo i higiene pracy,

ochrone i utrzymanie robét,

W XN A WN

10. stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Materialy
Wykonaweca na zyczenie Zamawiajacego przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrddta
pozyskania materiatéw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do wykonania robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdét
i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg

11
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zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

1.9.5 Zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Na
zyczenie wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.9.6 Badaniaipomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.9.7 Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

1.9.8 Dokumenty budowy
Dokumentacje robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
Projekt budowlany/dokumentacja projektowa
Badania geotechniczne.

P wnN R

Dziennik budowy (jesli jest wymagany).

1.9.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze
beda zapewnione i utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

12
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1.9.10 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na rzadanie dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

1.9.11 Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2 (Czesc¢informacyjna

2.1

2.2

2.3

Dokumenty
potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony s$rodowiska, Prawa
Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wtasnym zakresie.

Oswiadczenie
stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

13
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Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r, poz. 682 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(Dz.U.z2021r., poz. 1170 z pdzn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2458).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 poz. 54
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z pdin. zm.).

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.— Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2023, poz. 633,
z pozn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).
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2.4 Inne dokumenty- zataczniki do PFU
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2.4.2

2.4.3

244

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Lokalizacja inwestycji: szKic orientacyjny.

SzKic sytuacyjny z lokalizacja trybuny nr 1 wraz z cze$cig VIP, utwardzeniem i
ciggiem pieszo jezdnym.

SzKic sytuacyjny z lokalizacjq trybuny nr 2
Zdjecia terenu

Decyzja 769/09 z dnia 30.11.2009 r. o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja stadionu sportowego w Warce (EURO
2012).

Decyzja nr 8/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2010 r. dla
inwestycji pod nazwa : ,Przebudowa i rozbudowa (z modernizacja) Stadionu
Sportowego KS WARKA przy ul. Nowy Zjazd (EURO 2012 ) na dzialkach nr ew. 152/5;
152/8; 152/12;152/151152/11 w m. Warka wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna.

Decyzje nr 404/2021 z dnia 25.06.2012 r. zmieniajaca Decyzje nr 8/10 o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
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