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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCII: Wykonanie prac remontowych polegajacych na wymianie sufitu i lamp oswietleniowych w krytej hali
lekkoatletycznej

ADRES INWESTYCJI: ul. Gdanska 163, 85-647 Bydgoszcz,

INWESTOR: Bydgoskie Centrum Sportu, ul. Gdarska 163, 85-647 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PAMAR-PROJEKT-Jacek Gruba, Projektowanie, nadzér, doradztwo, ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza

Celem niniejszego remontu jest zamaskowanie konstrukcji dachu hali i instalacji utozonych pod stropem. Przyjeto typowy,
systemowy rastrowy strop podwieszony. Dodatkowo zaprojektowano wymiane — montaz oswietlenia.

Szczegdtowe rozwigzania budowlano-technologiczne zawarto w projektach branzowych, ktére sg integralng czesciag
opracowania.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie
1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

e  Dokumentacja Projektowa

e  Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,
o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych-przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

SST 00 WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA BUDOWLANA:

SST B.0O1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE
SST B.02 SYSTEMOWY STROP PODWIESZONY

BRANZA ELEKTRYCZNA:
SST E.O1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je wykonaé,
a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie robét.

2.  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
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1.5.

Inzynier - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w pkt. 1.5.2.(1)

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug
ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilosé kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét, lecz bez Urzadzen czy
innych rzeczy majacych stanowi¢ czes$¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robot Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatow oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robhdt

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e  lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
. Dziennik Budowy,

e  Ksiege Obmiaru Robdt,

e  Dokumentacje Projektowg,

e Specyfikacje Techniczna.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w fazie Projektu Wykonawczego.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
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15.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;j.

1534 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng, ale osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnosé ich
mienia stuzagcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledodw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.

2. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

a. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikaciji.
b. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

3. Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcdw na wtasny koszt.

4, Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:
1. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢
zniszczen w Srodowisku naturalnym,
2. powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po
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zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby zapewnic
warunki ewakuacji.

1.5.09. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziafania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do
daty zakoniczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrddtfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci (atestdéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatdéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt
w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow
i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczernstwo pozarowe, bezpieczeristwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

e  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

e Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

e Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych
dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisdw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich
korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
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art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac polecern wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakorniczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST

6.2.

odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

6.3.

a) Czesc ogdlng opisujacy:

. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

e bhp,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb iforme przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja isprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

e  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

6.4.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1 Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
e Inzynier,
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e  Projektant,
. Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
e  daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréow
Robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera
i nadzoru autorskiego.

6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robét.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktdére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoniczeniu Robdt rysunki te
zostang przedtozone Inzynierowi.
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Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robédt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robot podlegajacych odbiorowi
Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami oraz przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
e Dokumentacje Projektowa powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru

Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
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e Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg iST, uzycia
witasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamoéwieniu,
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
e oceny kosztorysowej,
e oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do
ktorego w Zatagczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét
Przejecie czesci Robdt dotyczy:
a)  kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

8.5. Przejecie koricowe Robdt

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr korncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb KofAcowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét
zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajac wszelkg drobng zalegta prace iwady, do usuniecia ktorych
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koricowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
e  Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e  recepty i ustalenia technologiczne,
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e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

e  aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

° sprawozdanie techniczne,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Wtascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
e  date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Iniyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,
e  wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robédt:
e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
e obstugi geodezyjnej,
e rekultywacji terenu,
e  wywozu odpadow
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.
- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.
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9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,
e  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
e demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
e  prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykona¢, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
e wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e  zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

e posiadaé wymiary 90 x 70cm,

e napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

e  tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub
beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U.2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

N =
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SST-B.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| DEMONTAZOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego,
- demontaz istniejgcej obudowy rurociggdw i armatury,
- demontaz istniejacych opraw swietlnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne,
nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawartosé
zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na sSrodowisko odcieku muszg
by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty zakonczenia robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jako$¢ robét oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢é utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyfacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczeristwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy
teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majace na celu
doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢
czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomosé przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowié¢ rdéwniez szczegbétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt musza podpisaé oprdcz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet
ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzadkowe

Po rozebraniu obiektu, jego czesci, nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe, odpady porozbidrkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania
odpaddéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddow na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwacé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate $mieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

. W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogga znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika roboét.

. Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

. Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

. Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione.
Decyzje o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik
budowy.

. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

. W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

. Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

. Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

. Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng nosnosé stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

. Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.

. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

. Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki

i aparaty bezpieczenistwa.
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. Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

. Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
. Roboty rozbidrkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.
. Pracownicy wykonawcy robdt rozbidrkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

. Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robdét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do
dziennika rozbidrki.

. W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne
. W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg, specyfikacja techniczng
i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegaja Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

e m
o m2
o m3
* szt

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robét oraz zachowania
warunkdéw podanych w niniejszej Specyfikacji.
Ostateczny odbidr robot bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.
Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowa dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:
- ustalenia technologiczne
- dokumentacje powykonawczg

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST - B.02 RUSZTOWANIA

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z ustawieniem, eksploatacja i demontazem
rusztowan

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robodt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla rob6t budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1. Materiaty
—  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
—  Ostony z siatki,
—  Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w SST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt przy montazu rusztowan.
Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST -00 Wymagania ogdlne

5.2.  Szczegdtowe zasady wykonania Robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé¢ nalezy ponizszych zasad:

—  Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

— Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu

i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ j3 poprzez oznakowanie
i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
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b) w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz:
— 2 mdlalinii NN,
— 5 mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdlalinii WN do 30 kV,
— 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest
stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami
wiasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowarn atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng, wykonanie urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego
budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkdéw rur spfaszczonych na korncach
o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koricami rur zewnetrznych ram goérnych. Potgczenie wykona¢ za pomoca ztgczy
normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy faczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach
w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy uziomami nie
powinna przekraczaé¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggéw
wodociggowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejsé powinny mieé daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych
(montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakorczeniu robét montazowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:
—  sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarédw rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek, ktére wynosza:
e  Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla
rusztowaniao H>10m

e Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
—  sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3

kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

—  sprawdzeniu pomostédw roboczych - ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
—  sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
—  sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,
—  sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
—  sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,
—  sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usungac¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglagdom:
—  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
—  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
—  przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

. m

. m2
* szt.
. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Odbidr robot na podstawie wymagan zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SST - B.03 SYSTEMOWY STROP PODWIESZONY

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robodt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, obudowy rur i elementéw instalacji, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — uporzgdkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsce dla instalacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Sufity podwieszane:
—  Sufit podwieszany rastrowy, modutowy 60x60 cm na konstrukcji stalowej — systemowy, dostarczany w komplecie
z konstrukcjg nosng oraz wieszakami umozliwiajacymi regulacje wysokosci.
—  Typ: 150 x 150 B-10 mm, H-22 mm; ztozony z elementdw listwowych U 10x22, listwy tworzg siatke o oczkach 150 mm
(w jednym poziomie). Listwy aluminiowe powlekane powtokami poliestrowymi.
—  Kolor: srebrny, matowy RAL 9006

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej,
gatunku St0S lub gatunku DX51D+Z.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powioka cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

* gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2)

* przyczepnoscia — brak ztuszczen,

* wygladem powierzchni — bez wad.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

*  Wieszak

* Profile nosne

*  Profile przyscienne (kgtownik)

Akcesoria stalowe
stuza do tgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

* faczniki wzdtuzne,

* uchwyty bezposrednie dtugie,

* uchwyty bezposrednie krotkie,

*  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

*  kotki szybkiego montazu,

*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw stalowych.
Wkrety
Do mocowania ksztattownikdédw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.
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3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét przy montazu sufitow
podwieszanych. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

5.3. Sufity podwieszone z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla sufitu jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi
katownika przysciennego na okalajgcych Scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie
wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak
rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci modutu tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili
gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakdéw podwiesza sie profile
gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby
powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac catag konstrukcje. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do
Scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy podwieszenie wszystkich modutow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary (zgodnie z tolerancjg),

* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
e m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Sprawdzeniu podlega:
*  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
* Dopuszczalne odchytki s nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku
Powierzchni od ptaszczyzny Przecinajacych sie ptaszczyzn

i krawedzi od linii prostej od kata w dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wieksze niz 2,5 mm i ogétem nie Nie wieksze niz 3 mm

Nie wieksza niz 3 mm wiecej niz 5 mm w pomieszczeniach L, L o
S - -, i ogdtem nie wiekszej niz L ..
i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt do 3,5 m wysokosci . . . Nie wieksza niz 3 mm, na

) . S 5 mm na catej powierzchni , . '
na catej dtugosci taty oraz nie wiecej niz 10 mm . S . dtugosci taty kontrolnej 2 m
. . . - ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m w pomieszczeniach powyzej 3,5 m .
. belkami itp.
wysokosci

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2011 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Whtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej - Czes¢ 4:

Wkrety samogwintujgce
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt A9 Lekka obudowa z ptyt warstwowych - Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 2019
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