



ŁABOWA 20.09.2021r.

DOPRECYZOWANIE nr2 ZAPISÓW SWZ
nr postępowania: RI.271.3.11.2021
MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W
MIEJSCOWOŚCI ROZTOKA WIELKA, GMINA ŁABOWA
DZ. EW. NR 91/2 OBRĘB ROZTOKA WIELKA

Na podst. art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem SWZ rozdział XX pkt 1 opublikowanej na stronie postępowania w dniu 2.09.2021r., Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie i taka wysokość zabezpieczenia będzie ujęta w podpisanej między stronami umowie, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowanie podczas sporządzania i składania ofert oraz wnoszenia wymaganego wadium.

WÓJT GMINY

MARTA SŁABY