
 

 

 

 

 
 

       75 644 Koszalin, ul. Świerkowa 1A, tel./fax: +48  094  342 31 55 ,  601 729838 

NIP 669 030 41 22                                                        e-mail; komunalka@komunalka.pl 

 

                           

 

 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
 

Obiekt :                Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie –  
                             teren  przy ulicy Człuchowskie i Polnej.                                                           
   
 
  
Adres budowy:    Przechlewo   działki nr  432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1,   
                            436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4,  
                           488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 
488/34,  
                           489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6,  
                           718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5. 
                           obręb ewidencyjny Przechlewo 

 

 

Inwestor :            Gmina Przechlewo  
                            ul. Człuchowska 28 
                            77-320 Przechlewo  
 

 

 

 

Opracował : inż. Kazimierz Błahut   ........................... 

 

 

 

 
            Koszalin                              Grudzień  2019 
 

 
 

KOMUNALKA 
K. BŁAHUT 

Przedsiębiorstwo Projektowo - 
Wykonawcze 



 

SPIS  SZCZEGÓŁOWYCH  

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 
 
 

 

- .D.00.00.00. Wymagania ogólne     

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
- D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów w terenie     

ROBOTY ZIEMNE 
- D.02.00.01. Wymagania ogólne     

- D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych     

ROBOTY INSTALACYJNE 
 
  -      .D.03.01.01. Sieć wodociągowa     

- .D.03.02.01.  Kanalizacja  deszczowa       

  -      .D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna      

- .D.03.02.03. Kanalizacja  sanitarna  tłoczna  - horyzontalny przewiert sterowany      

- .D.03.02.04.  Pompownia ścieków      

- .D.03.02.05.  Pompownia ścieków zasilanie elektroenergetyczne     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA      
D.00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowa Specyfikacji Technicznej jest: 
1.1.1. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej   w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej  działki nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1,   436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 
441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 
488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 
720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5 obręb ewidencyjny Przechlewo”    

Przebudowa  sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Słonecznej 
zlokalizowana jest w pasach drogowych wg  MPZPT uchwała z dnia 31.05.2019     nr 53/IX2019 działkach nr 
432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 718/2, obręb ewidencyjny Przechlewo i budowa nowego odcinka kanalizacji 
deszczowej  /odcinku 53 mb/ w istniejącej drodze nr dz. 433/19. 

           Budowa nowej trasą sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku ulicy  Człuchowskiej od OSIR do 
Przechlewa wg DECYZJI o ULCP znak  IRP 6733.9.2019.DS  zlokalizowana   jest na prywatnych działkach nr  
494/12, 494/6   obręb ewidencyjny Przechlewo za zgodą właścicieli. 
            Kanalizację sanitarna  została zaprojektowana do włączeniem  w ulicy Słonecznej  do istniejącej   studzienki 
S1(RS7) o rzędnych T=153,24, D=149,83 . Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji na całym odcinku 
działki nr 433/19 od studzienki S1(RS7) do studzienki RS1  kanalizacja sanitarna przewidziana   jest do remontu.  

Kanalizację deszczowa  została zaprojektowana do włączeniem  w ulicy Słonecznej  do istniejącej   
studzienki D1(PD5) o rzędnych T=150,77, D=148,85 . Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji i mały 
przekrój rurociągu na całym odcinku   działki nr 433/19 od studzienki D1(PD5) do studzienki PD1  kanalizacja 
deszczowa  przewidziana   jest do przebudowy, a na odcinku od studzienki DR6 do studzienki DR10 przewidziana   
jest do remontu. 

   UWAGA  
W kosztach  ogólnych  należy uwzględnić wartość prac związanych z  opracowaniem  dokumentacji 
powykonawczej i wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego.  
 
1.1.3. Warunki gruntowo - wodne  
         Na trasie projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    poziom wód gruntowych kształtujący  na 
głębokości  1,5 –3,50 m    .  
        Na trasie projektowanego systemu wodociągowego i  kanalizacyjnego występuje różny poziom wód 
gruntowych kształtujący  się na zmiennych  głębokościach  pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw 
geotechnicznych są nośne za wyjątkiem warstwy namułów. 
         Tam gdzie są grunty organiczne (namuły) oraz piaski próchniczne lub piaski w obniżeniach terenu (w pobliżu 
cieków ) zwierciadło wody będzie korelowało z poziomem wody w ciekach. Przeważnie woda będzie tu występowała 
na głębokościach od 1,5 do 2,0m.  
W przypadku piasków wodnolodowcowych występujących na wzniesieniach zwierciadło będzie występowało głębiej.  
W przypadku glin zwałowych woda będzie występowała jedynie w postaci różnej intensywności sączeń z laminacji 
piasków w ich obrębie.   
        Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
1.2.1. Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.  
 
1.3   Zakres Robót objętych SST 
1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowej 
Specyfikacjami Technicznymi: 

- D.00.00.00. Wymagania ogólne 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
- D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów w terenie 
  ROBOTY ZIEMNE 
- D.02.00.01. Wymagania ogólne 
- D.02.01.01. Wykonanie wykopów 
 ROBOTY INSTALACYJNE 
- D 03.01.01.  Sieć wodociągowa 



 

- D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa  
- D.03.02.02. Kanalizacja  sanitarna grawitacyjna 
- D.03.02.03. Kanalizacja sanitarna  tłoczna – przewierty sterowane   
- D.03.02.04. Pompownia  ścieków  

              - D.03.02.05. Pompownia  ścieków -zasilanie elektroenergetyczne/WLZ/ 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, specyfikacje techniczne, instrukcje 
i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach  Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte  w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od   jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony.  
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.3. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
1.4.4. Dziennik Budowy - określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994r. z późniejszymi zmianami 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.7. Kolektor ściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej. 
1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a/ Warstwa  ścieralna - górna  warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  
b/ Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c/ Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa  może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnym tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.  
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania  
budowlanego, na przykład dolina, bagno rzeka itp.  
1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp.  
1.4.15. Studzienka inspekcyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego 
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją  Projektową, 
Szczegółową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik  Budowy  i  Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru  
końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera:  
1. Opis techniczny  
2. Rysunki  



 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Dokumentacje Projektowe na: odtworzenie nawierzchni jezdni i 
chodnika na odcinku realizowanych Robót oraz projekt organizacji ruchu na czas realizacji Robót.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z  odpowiednim  
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe    
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.  
- Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca  ma  obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a)utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1.Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  
Robót  albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od  
właściwych organów administracji państwowej.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń potwierdzenie informacji   
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie 
i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca   
zobowiązany  jest  umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera 



 

i władze lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  
Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych   
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
1.5.10 Ochrona Robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia Robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty 
do tego czasu.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie  Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich  
wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
 

2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie  
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót.  



 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z  innych  miejsc wskazanych w  
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera.  
Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w 
obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności  
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być 
pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji  
określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
prowadzenia inspekcji,  
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części   wytwórni,   gdzie   odbywa   się  
produkcja  materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Szczegółowej Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w  
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed  
użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.  
W świetle zapisów  znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień  Publicznych  wymienione w specyfikacji  wyroby  
budowlane powinny  spełniać  wymagania  wynikające  z Polskich Norm  przenoszących  normy  europejskie  PN-
PE (  normy zharmonizowane),  a w szczególności  normy  dla 

-przepompowni ścieków , wymagania PN-EN 12050-1:2002 
-zaworów zwrotnych , wymagania  normy PN-EN 12050-4:2002 
-studzienek kanalizacyjnych  z betonu, wymagania normy PN-EWN 1917:2004 

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy  o systemie  oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej  nowelizacji  z dnia 15.12.2006 
zabrania się wprowadzania  do użytku  i do obrotu wyrobów  nie posiadających  oznakowania  zgodności z  
wymaganiami  zasadniczymi  i szczegółowymi . Wobec powyższego od  wykonawcy  robót  będzie  żądane stosowne  
oświadczenie  na  wymienioną  okoliczność  w odniesieniu do  wyrobów opisanych powyżej. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym  przez  Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach   sprzęt 
powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w   
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  



 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy   wykonywanych 
robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,  nie  może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w  Kontrakcie,  zostaną  przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie wpłyną niekorzystnie   na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu  na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz za jakość   
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
programu zapewnienia  jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- BHP,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
- metodę magazynowania materiałów, 
- sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom.  

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  



 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót.  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  
celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą  
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji Projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
Wszystkie  koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań.  
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki  
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.  

 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami  badań  jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania wszystkich materiałów u źródła ich  wytwarzania,  zapewniona  mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci   
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite  koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie  
posiadać atest.  



 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości z SST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  

 
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i  
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów Robót,  
- terminy  rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  
- wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Wszystkie decyzje   Inżyniera   wpisane   do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inżyniera do ustosunkowania  się.  
(2) Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na zapisanie ilościowe faktycznego   postępu   każdego   z   
elementów  wykonanych Robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w  Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) Następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,  
f) korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 



 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o  zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości   i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Jeśli Szczegółowej Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych Robót nie wymagają  tego  inaczej,  objętości  
będą  wyliczone  w  m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i minimalną szerokość wymaganą 
przez normę dla danej średnicy rury.  
Ilości,  które  mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznych.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.   
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone  przed częściowym  lub  końcowym przejęciem robót, a także w przypadku  
występowania  dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót.  
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  
do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót  
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  Roboty  podlegają następującym  etapom  przejęcia,  dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  
a) Przejęciu Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Przejęciu Odcinka,  
c) Przejęciu Końcowemu,  
d) Przejęciu Ostatecznemu.  
 
8.2. Przejęcie Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przejęcie  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Przejęcie Robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość  danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera.  



 

Przejęcie  będzie  przeprowadzone  niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie   dokumentów   zawierających   komplet  
wyników  badań laboratoryjnych i w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji   z   Dokumentacją   
Projektową,  SST  i  uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3 Przejęcie Odcinka 
Przejęcie Odcinka polega  na ocenie ilości i jakości wykonanych części  Robót.  Przejęcia Odcinka Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze Przejęciu Końcowym. 

 
8.4 Przejęcie Końcowe Robót  
Przejęcie Końcowe Robót odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach Kontraktu.  

 
8.5. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót  
Do  Przejęcia Końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami z projektantem 
- Szczegółowej Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i zalecenia  Inżyniera, zwłaszcza przy Przejęciu Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji Projektowej   przekazanej przez Zamawiającego,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
W  przypadku  gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia końcowego, komisja w porozumieniu   z   Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego 
robót.  
Wszystkie   zarządzone   przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające   będą   zestawione   wg  wzoru  
ustalonego  przez Zamawiającego.  
Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.6. Przejęcie Ostateczne  
Przejęcie Ostateczne polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem   wad   stwierdzonych   przy   
Przejęciu Końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie Ostateczne będzie dokonane na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów  wyszczególnionych w punkcie 8.4. Przejęcia Końcowego 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  
danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość   pracy   sprzętu  wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac  Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych   
itp.),   koszty  dotyczące oznakowania  robót,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  



 

 

dzierżawę  placów  i  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia  i  koszty  zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym         
Przedmiarze Robót  jest  ostateczna .  

 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu  ponosi Wykonawca jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 
9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 
9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów   w sprawie przepisów 
ustawy o drogach publicznych ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt.  
Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
D.01.01.01. 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Kod CPV 45.23.24.00-6 

 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące zadania  
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- roboty pomiarowe   

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej SST są:  
- paliki drewniane o Ø 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m  
- pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni) 
 
3. SPRZĘT 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości 
elementów sieci kanalizacji sanitarnej wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, 
teodolit). 
Sprzęt  stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w SST S-00.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.i K.      
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zestabilizować w terenie punkty główne sieci kanalizacji sanitarnej oraz  
punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji i wodociągu i 
dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów wysokościowych sieci kanalizacji sanitarnej. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i 
innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 



 

 

 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
 
5.4. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych: 
- wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej 
- wytyczenie głównej osi sieci oraz przykanalików (sytuacyjne i wysokościowe) 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci w wykopie przed 
zasypaniem, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci   po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli jakości Robót  
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac 
pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem ) trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK . 
 
6.2.    Sprawdzanie robót pomiarowych 
- należy sprawdzić położenie pkt. głównych sieci    
- należy sprawdzić wysokości pkt. głównych sieci   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru wyznaczenia sytuacyjnego kolektor kanalizacji ściekowej w terenie jest 1 hektometr sieci 
kanalizacji sanitarnej i sztuka studzienek.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 
Ogólne zasady odbioru prac podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór prac związanych z 
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inżynierowi komplet map geodezyjnych 
powykonawczych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogóle zasady płatności  podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatności za 1 hm (hektometr), studzienkę należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych 
obejmują: 
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanej sieci   
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla studzienek 
Cena robót obejmuje:  
- wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej   
- wytyczenie głównych osi sieci, (sytuacyjne i wysokościowe), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci    w wykopie przed 
zasypaniem, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci   po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-02.00.01 

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
Kod CPV 45.23.24.00-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych przy zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  
przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zadaniu „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.6. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



 

 

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu 
W obrębie robót remontowych znajduje się grunt kategorii II. 

Tablica 1. Charakterystyka gruntu 
 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości1) 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
−odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 
−jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
−transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
−sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar 
rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
         Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 



 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu , do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład 
lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. Szalowanie wykopów powinno być wykonane 
zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I 
rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i 
demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
5.5. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z 
piaskiem o grubości 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 100 m  

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m, w 
punktach wątpliwych przynajmniej jeden raz na odcinku 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 100 m3 nasypu 

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.2.5. Równość korony korpusu 



 

 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.2.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.2.7. Spadek podłużny korony korpusu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.8. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla kategorii 
ruchu KR 3. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
      podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 
 



 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
    D.02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
Kod CPV 45.23.24.00-6 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych przy zadaniu „„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie 
– teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót remontowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopów) przy zadaniu 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
 
2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy. 
Grunt przydatny do wykonania nasypów ( na zasypanie wykopów  ) należy gromadzić w hałdach  w miejscach 
składowania. Miejsce składowania gruntu przydatnego do ponownego wbudowania wyznacza Wykonawca. 
4.2. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
5.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

−zapewnienie stateczności skarp, 
−odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
−dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 



 

 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II kategorii obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−oznakowanie robót, 
−wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 
wyładunek, 
−koszt składowania gruntu stanowiącego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania, 
−odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
−wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp,  
−przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.01.01. 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST       

       Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót  : 
 
2.0. Sieć wodociągowa                       
 Materiały 
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie materiały  
muszą posiadać  aprobaty techniczne. 
2.1 Materiały dla sieci wodociągowej    
Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek DN 90 i DN 110  z PE 100 SDR 17 ciśnieniowych  PN-10 
łączonych zgrzewaniem doczołowym.  
Dla przewiertów sterowanych pod drogą powiatowa (dla wykorzystania jako osłona)  z rur RC z potrójną warstwą  
(ścianką)  z PE 100 SDR 17 ciśnieniowych  PN-10    
-  zasuwę  podziemną z obudową i skrzynką uliczną z uszczelnieniem miękkim. 
-  hydrant nadziemny DN 80 z zasuwa DN 80 
-  w węzłach układów wodociągowych  bloki fundamentowe . 
-  trójniki  równoprzelotowe i redukcyjne z PE  do zgrzewania  
1.   Łączenie rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe   zgodnie z Instrukcją montażową – „Układanie 
w gruncie rurociągów z PE podanych przez producenta rur”. Po wykonaniu zgrzewu należy dokonać wydruku 
parametrów zgrzewa i załączyć go do protokołu odbioru końcowego. 
2. Nad wodociągiem taśmę lokalizacyjną niebieską z napisem „ wodociąg ” , z wkładką  metalowa  
głębokości 0,6 – 0,8 nad grzbietem rury. 
3. Połączenia rurociągów  i armatury  kołnierzowej  powinny być wykonane  z zastosowaniem śrub  ze stali 
nierdzewnej, 
4. Armaturę na sieci  należy zaznaczyć  tabliczkami  informacyjnymi  umieszczonymi  w widocznym miejscu .  
 2.2 Materiał na podsypkę i obsypanie rur  
        – pospółka 0-31,5 mm. 
  
3. Sprzęt 
 Do zagęszczenia należy zastosować zagęszczarki płytowe , ubijaki spalinowe .   
Do robót montażowych stosować wciągarkę ręczną , mechaniczną , żurawie samochodowe .
 
4. Transport

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. Wykonanie  robót. 
5.1 Dla rur układanych w wykopach liniowych  
Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi     1 cm. 
Pod rury  wykonać podsypkę z pospółki grub. 10 cm .  
Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku rury   
Zasypanie rurociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania  rur z boków, z dokładnym ubiciem  
warstwami grubości 10-20 cm . Wskaźnik zagęszczenia wykopów pod drogami 1,00  . 
W miejscach skrzyżowania rurociągu z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem  
poprzez podwieszenie istniejącego uzbrojenia . 
5.2 Dla rur montowanych przewiertem sterowanym  

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie  jego  
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. Sterowanie 
uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowania polega na specjalnie 



 

 

skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się odwiertem. W głowicy wiercącej 
umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę  przewiertu. W razie 
wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość  ominięcia  ich poprzez 
zmianę  kierunku i głębokości wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu 
sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są 
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci 
podziemnych, a nade wszystko koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i 
rozporządzeń oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu 
otwartego). Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice.` 

 
6. Kontrola jakości robót 
Różnice rzędnych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekraczać  1 cm . 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy sprawdzić na podstawie oględzin zewnętrznych.  
Przeprowadzić próbę ciśnienia na  10 at 
Zastosowania właściwych materiałów i armatury . 
 
7. Obmiar  robót. 
Jednostką obmiarową zasypania wykopów jest 1m3. Pomiaru długości układanych sieci  wykonuje się  
w metrach bieżących, natomiast dla warstwy podsypkowej   1 m2. Dla hydrantów zasuw  i nawiertek  1 kpl. 
   
 
8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inspektora , jeżeli pomiary 
i badania dały wynik pozytywny.  
Na odbiór Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
9. Podstawa  płatności . 
     Cena jednostkowa obejmuje dla : 
9.1. robót ziemnych  
-oznakowanie robót , 
-wykonanie wykopów, zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
-pomiary i badania sprawdzające , uporządkowanie terenu.  
-nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnym 
9.2. dla sieci  
− ułożenie sieci    i montaż armatury  , 
−horyzontalny przewiert sterowany  
−próba ciśnienia  
−płukanie i dezynfekcja  
−badanie wody  
−inwentaryzacja powykonawcza . 
9.3. dla przyłączy   
-przygotowanie podłoża , 
-ułożenie rury przez przewiert kretem i montaż armatury  , 
-próba ciśnienia  
-płukanie i dezynfekcja  
-badanie wody  
-inwentaryzacja powykonawcza . 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.02.01. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
Kod CPV 45.23.24.00-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy  zadaniu „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST       
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 
  

-       Kanalizacja deszczowa                                
       -       Studzienki inspekcyjne dla kanalizacji   
    
2. MATERIAŁY 

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie materiały  
musza posiadać aprobaty techniczne. 

2.1. Kanały dla sieci deszczowej  wykonać z rur i kształtek  kanalizacyjnych kielichowych  o średnicy  Dn   315  
        mm   PP-B  z wbudowana uszczelka  SN 8 [kN/m2]  - z atestem do przykrycia w jezdni  0,8 do 5,0 m 
2.2. Kanały do renowacji ciasno pasowanej z wkładka  kanalizacyjną  PE  
  
2.3.Studzienki  włazowe prefabrykowane - Dn  1200mm wykonać   z betonu B45 wodoszczelnego . Kompletna 
studzienka Dn 1200mm składać się musi z kręgu dolnego  prefabrykowanego z  kineta (w kinecie z prawej i lewej  
strony pozostawić zaślepiony zaślepka z PE  otwór wlotowy DN 200 dla włączenia   przykanalika  z wpustów 
ulicznych) , kręgów dystansowych, uszczelki do połączeń , pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej z włazem 
żeliwnym z zabezpieczeniem ryglowym   typu ciężkiego klasy  D400. Włazy  żeliwne  z zabezpieczeniem ryglowym  

Włączenia przewodów  PP-B  do studni betonowych, wykonać przy zastosowaniu  połączeń  szczelnych 
(adapterów)  

 
2.5 Materiał na podsypkę i obsypanie rur – pospółka 0-31,5 mm. 
 
2.6. Materiały izolacyjne: lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 
  
3. SPRZĘT 
Do zagęszczenia należy zastosować zagęszczarki płytowe, ubijaki spalinowe. Do robót montażowych stosować 
wciągarkę ręczną, mechaniczną, żurawie samochodowe. 
 
4. TRANSPORT 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi ~1cm. Pod rury i studnie wykonać podsypkę z pospółki grub. 10 cm. 
Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Studnie posadowić na 
podsypce z pospółki. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
ubiciem warstwami grubości 10-20 cm. Wskaźnik zagęszczenia wykopów pod drogami 1,00. 
W miejscach skrzyżowania kanałów z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 
podwieszenie istniejącego uzbrojenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Różnice rzędnych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekraczać ±1 cm . 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy sprawdzić na podstawie oględzin zewnętrznych.  
Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu: 
–wykonania dna studni, 
–wykonania przejść kanałów przez ścianki studni , 



 

 

–zastosowania właściwych włazów kanałowych, 
–szczelności wykonania styków elementów prefabrykowanych. 
Badania odbiorcze przykanalików polegają na sprawdzeniu : 
–właściwych spadków 
–szczelności wykonania połączeń, 
–zastosowania właściwych materiałów. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową zasypania wykopów jest 1m3. Pomiaru długości układanych kolektorów wykonuje się w 
metrach bieżących, natomiast dla warstwy podsypkowej  1 m2. Dla studni i studzienek inspekcyjnych jednostką 
obmiarową jest 1 kpl .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inspektora , jeżeli pomiary 
i badania dały wynik pozytywny. Na odbiór Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje dla : 
9.1. robót ziemnych: 
−oznakowanie robót, 
−zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
−pomiary i badania sprawdzające, uporządkowanie terenu. 
9.2. dla sieci: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie sieci, 
9.3. dla studni: 
−dostarczenie materiałów na budowę, 
−przygotowanie podłoża, 
−wykonanie podsypki, 
−wykonanie studni  
−inwentaryzacja powykonawczą 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.02.02. 

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA  
Kod CPV 45.23.24.00-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy  zadaniu „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST       
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 
  
-       Kanalizacja sanitarna  grawitacyjna  
-        Studzienki inspekcyjne dla kanalizacji grawitacyjnej    
    
2. MATERIAŁY 
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie materiały muszą 
posiadać aprobaty techniczne. 
 
2.1. Kanały projektuje się wykonać z rur i kształtek  kanalizacyjnych kielichowych  o średnicy Dn    200mm   
       PCV klasy 8kN/m2 lite , łączonych na uszczelkę  gumową. 
 
2.2. Studzienki niewłazowe - studzienki    przepływowe,   zbiorcze z dopływem bocznym prawym lub lewym,    
połączeniowe z dopływem lewym oraz   z dopływem prawym z teleskopem  studziennym Dn 400 mm. Kompletna 
studzienka składa się z kinety z PP (w pełnej  gamie podłączeń), rury  trzonowej Dn 400 mm gładkiej  bez 
kołnierza, z  teleskopem zakończonym żeliwnym włazem typu ciężkiego dla obciążenia 40 T (rura teleskopowa z 
włazem dotyczy wszystkich  studzienek prowadzonych w drogach, na wjazdach na posesję gdzie odbywa się ruch 
pojazdów ). Dla  pozostałych studzienek, zaprojektowano właz żeliwny typ A dla obciążenia 1,5T. Na załamaniach 
tras przed studzienką montować łuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaślepić korkiem z PE. 
 
2.3. Studzienki    włazowe - Dn  1200mm projektuje się  z betonu B45 wodoszczelnego. Kompletna studzienka Dn  
1200mm składać się musi z kręgu dolnego  prefabrykowanego , kręgów dystansowych, uszczelki do połączeń , 
pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej, z włazem żeliwnym  typu ciężkiego klasy  D400   Włazy  żeliwne  z 
zabezpieczeniem ryglowym.     
     Włączenia przewodów  PVC do studni betonowych, wykonać przy zastosowaniu połączeń  szczelnych 
(adapterow). 
 
  2.4. Studzienka  rozprężna  prefabrykowane   - Dn  1200mm projektuje się  z betonu B45 wodoszczelnego. 
Kompletna studzienka Dn  1200mm składać się musi z kręgu dolnego  prefabrykowanego , kręgów dystansowych, 
uszczelki do połączeń , pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej, z włazem żeliwnym  typu ciężkiego klasy  
D400   Włazy  żeliwne  z zabezpieczeniem ryglowym. Wlot rurociągu tłocznego do studzienki zabezpieczyć osłona 
z blach stalowej  nierdzewnej/.   
     Włączenia przewodów  PVC do studni betonowych, wykonać przy zastosowaniu połączeń  szczelnych 
(adapterow). 
 
 
2.5 Materiał na podsypkę i obsypanie rur – pospółka 0-31,5 mm. 
 
2.6. Materiały izolacyjne: lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 
  
3. SPRZĘT 
Do zagęszczenia należy zastosować zagęszczarki płytowe, ubijaki spalinowe. Do robót montażowych stosować 
wciągarkę ręczną, mechaniczną, żurawie samochodowe. 
 
4. TRANSPORT 



 

 

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi ~1cm. Pod rury i studnie wykonać podsypkę z pospółki grub. 10 cm. 
Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Studnie posadowić na 
podsypce z pospółki. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
ubiciem warstwami grubości 10-20 cm. Wskaźnik zagęszczenia wykopów pod drogami 1,00. 
W miejscach skrzyżowania kanałów z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 
podwieszenie istniejącego uzbrojenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Różnice rzędnych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekraczać ±1 cm . 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy sprawdzić na podstawie oględzin zewnętrznych.  
Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu: 
–wykonania dna studni, 
–wykonania przejść kanałów przez ścianki studni , 
–zastosowania właściwych włazów kanałowych, 
–szczelności wykonania styków elementów prefabrykowanych. 
Badania odbiorcze przykanalików polegają na sprawdzeniu : 
–właściwych spadków 
–szczelności wykonania połączeń, 
–zastosowania właściwych materiałów. 
 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową zasypania wykopów jest 1m3. Pomiaru długości układanych kolektorów wykonuje się w 
metrach bieżących, natomiast dla warstwy podsypkowej  1 m2. Dla studni i studzienek inspekcyjnych jednostką 
obmiarową jest 1 kpl .  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inspektora , jeżeli pomiary 
i badania dały wynik pozytywny. Na odbiór Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje dla : 
9.1. robót ziemnych: 
−oznakowanie robót, 
−zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
−pomiary i badania sprawdzające, uporządkowanie terenu. 
 
9.2. dla sieci: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie sieci, 
 
9.3. dla studni: 
−dostarczenie materiałów na budowę, 
−przygotowanie podłoża, 
−wykonanie podsypki, 
−wykonanie studni  
−inwentaryzacja powykonawczą 
  
 
  
  
 
 
 
 



 

 

 
                                                      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.02.03. 
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA - HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY 

Kod CPV 45.23.24.00-6 
  
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy  zadaniu „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej”. 
 Rurociągi tłoczne wykonane  metodą   bezwykopową t.j. horyzontalnym   przewiertem   sterowanym.   
  
1.2     Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego zgodnie z  p.1.1 
 
1.3     Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  związanych z 
usytuowaniem rurociągów ułożonych  bezwykopowo  za  pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego w  
ilościach jak niżej:                       
   
1.4    Określenia   podstawowe 
Określenia podane w  niniejszej ST są zgodne  z  właściwymi obowiązującymi  przepisami, 
z  Specyfikacją  Techniczną  ST 00.00.00  „Wymagania Ogólne”. 
Horyzontalne  Przewierty  Sterowane  (HDD – Horizontal Directional Drilling) 
Sterowany system układania po łagodnym  łuku  instalacji  podziemnych  przy  pomocy ustawionej  na powierzchni  
wiertnicy. 
Kąt wejścia / wyjścia  (Entry / Exit Angle) 
W  Przewiertach  Sterowanych,  kąt  pod którym wchodzą  lub  wychodzą  z gruntu  Żerdzie  Wiertnicze  podczas 
wykonywania przewiertu pilotowego. 
Przewierty  sterowane 
Alternatywne określenie dla  Horyzontalnego  Przewiertu  Sterowanego 
Rura osłonowa (Casing) 
Rura zabezpieczająca przewiert.  Z reguły nie jest rurą  przewodową, a jedynie ochroną dla niej. 
Rura osłonowa/ochronna (Sleeve pipe) 
Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej 
Rura przewodowa (Product pipe) 
Rurociąg przewidziany do eksploatacji 
 
1.4.1.Technologia wykonania kanalizacji metodą horyzontalnego przewiert sterowany 
Horyzontalny przewiert sterowany  Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu 
pilotażowego, następnie  jego  rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
osłonowej i przewodowej.  Sterowanie uzyskuje się  tylko podczas wykonywania przewiertu  pilotażowego. 
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się 
odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje się  i koordynuje  
trasę  przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje 
możliwość  ominięcia  ich poprzez zmianę  kierunku i głębokości wiercenia. 
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość  wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch 
parametrów: długości  i średnicy rurociągu.  Dodatkowym czynnikiem są  lokalne warunki geologiczne oraz 
przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko 
koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz norm                            
i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zależnie od 
długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice. 
 
1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, poleceniami  Kierownika  Projektu. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania   
Ogólne”. 
 
2.0. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanałów doprowadzających zgodnie z pkt. 1.1 są materiały 



 

 

budowlane które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadają obowiązującym 
przepisom i normom. 
2.1  Rury należy  zastosować materiał z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą 
      środkową z PE RC szeregu wymiarowym DN125  PE100 SDR17 PN10.   
      Dla rur  pod drogą w przejściu poprzecznym zamiast rury osłonowej można wykonać rury PE RC z potrójną 
Warstwą (ścianką)  z atestem dla rur   wiercony i stosowanych  jakom osłonowe. 
2.2 Armatura           –   zestaw odpowietrzająco – napowietrzający    
       Ogólne kryteria : 
a) Pełna obsługa odpowietrzania z  poziomu terenu  
b) Płukanie i opróżnianie  rurociągu  w dowolnym kierunku  
c) Pełna obsługa  płukania i opróżniania rurociągu  z poziomu terenu    
d) Możliwość wykorzystania kolumny odpowietrzającej do płukania i opróżniania w dowolnym kierunku  
e) Całość wykonania  z wyjątkiem  pokryw do osłony  ze stali nierdzewnej  
f)  Kolumna ma być zakończona  kręgiem betonowym  Ø 600 z pokrywą do zamykania zamkiem  przed kradzieżą 

kolumny  
g) Zawór odpowietrzający  stal nierdzewna  
h) Zasuwy nożowe doziemne  
 

-  zestaw płucząco – spustowy    
        Ogólne kryteria : 
a) Pełna obsługa odpowietrzania z  poziomu terenu  
b) Płukanie i opróżnianie  rurociągu  w dowolnym kierunku  
c) Pełna obsługa  płukania i opróżniania rurociągu  z poziomu terenu    
d) Możliwość wykorzystania kolumny odpowietrzającej do płukania i opróżniania w dowolnym kierunku  
e) Całość wykonania  z wyjątkiem  pokryw do osłony  ze stali nierdzewnej  
f)  Kolumna ma być zakończona  kręgiem betonowym  Ø 600 z pokrywą do zamykania zamkiem  przed kradzieżą 

kolumny  
g) Zasuwy nożowe doziemne  

- Zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem  antykorozyjnym   
        żywicami   epoksydowymi;  z klinem wygumowanym  z uszczelką  wargową .     
        Wrzeciona zasuw  w obudowie  teleskopowej  z tworzywa sztucznego , należy   
        zabezpieczyć  skrzynką z tworzywa  sztucznego z pokrywą żeliwną  na poziomie terenu . 
    -   Połączenie rurociągów i armatury  kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali   
        nierdzewnej  oraz uszczelki z wkładką metalową .  
   -   Armaturę na sieci należy zaznaczyć  tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w   
       widocznym miejscu.   
2.1  Składowanie materiałów 
Rury przewiertowe - przewodowe z PE RC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i  opadami atmosferycznymi.  Dłuższe składowanie rur  powinno odbywać się w  
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  Rur z PE RC nie wolno nakrywać uniemożliwiając   
przewietrzanie. 
  Rury należy układając  w  pozycji lezącej  jedno-lub wielowarstwowo.  Rury o różnych średnicach i grubościach 
winny  być  składowane  osobno.  Wykonawca  jest  zobowiązany układać  rury  według  poszczególnych grup, 
wielkości  i gatunków  w sposób zapewniający stateczność  oraz umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  
stosów lub pojedynczych rur. 
Powierzchnia  składowania  powinna być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się wód  
opadowych. Rury powinny być  składowane  na  równym  podłożu  na  podkładach i  przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób  składowania  nie  może powodować  
nacisku  powodując  ich deformacje. Zabezpieczenie  przed rozsuwaniem  się  dolnej warstwy rur  można  dokonać  
za pomocą kołków     i klinów  drewnianych. W  przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  i magazynowania  
należy części  uszkodzone  odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki  i  inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być  składowane                                  
w sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.  Składowane  rury i elementy 
nie mogą  być  narażone  na  intensywne oddziaływanie  ciepła, rozpuszczalników  i  kontakt z otwartym ogniem. 
Należy chronić  rury  przed  uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem  uszczelnień  i przed obciążeniami 
punktowymi.  W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego należy każdorazowo  uzależnić 
ilość  warstw rur od warunków  gruntowych, miejscowych  warunków  przeładunku bezpieczeństwa. Pod pierwszą  
warstwą  rur powinny być  ułożone  drewniane kantówki,  aby zapobiec  nanoszeniu  błota  przez  ściekającą  
wodę  deszczową  i przymarzaniu  rur do podłoża. 
 
3. SPRZĘT 



 

 

Wymagania  ogólne  dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne” 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod względem 
typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym   
przez  Inżyniera. Sprzęt  montażowy i środki  transportu muszą być  w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt montażowy  i środki  transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST 00.00.00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne” 
Materiały na budowę  powinny być  przewożone  odpowiednimi środkami  transportu w taki sposób aby uniknąć 
uszkodzeń  oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Transport  może  odbywać  się  na zasadach  określonych  w przepisach  Prawa  o Ruchu Drogowym.  Rury 
przewozić  w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających 
przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być  przewożone  na odpowiednio przygotowanych pojazdach 
oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w wiązkach muszą  być transportowane na samochodach 
o odpowiedniej długości. Należy unikać  jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 16-sto metrowych 
odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej  w formie palety rur 
nadają  się do transportu i składowania. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
umożliwiającą zaciskanie się  zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować  zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki należy wyjąć  rury "wewnętrzne".  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać  następujące dodatkowe 
wymagania:  
•  przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać  przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna 
być  zachowana szczególna ostrożność  przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
• na platformie samochodu  rury powinny leżeć,  na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
• wysokość  ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
  łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać  po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość  rur  w tych 
temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania podano w ST 00.00.00 pkt. 5. „Wymagania Ogólne” Wykonawca powinien przedstawić 
Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
prowadzone roboty związane z ułożeniem rurociągu bezwykopową metodą  przewiertu sterowanego. Odcinki 
rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego wskazane zostały na Planie 
sytuacyjnym projektu rozbiórki i budowy oraz na profilu podłużnym  i w szczegółowych tabelarycznych 
przedmiarach robót . 
Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur PE RC . W wyznaczonych odcinkach 
przewiert należy wykonać  rurą  przewodową, która docelowo będzie prowadzić  ścieki. W oznaczonych miejscach 
na profilu przewiert należy wykonać w rozwiercanym gruncie  wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A 
po wykonaniu przewiertu    należy przeciągnąć  właściwa rurę  przewodową. Istotnym czynnikiem warunkującym 
możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacją dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. 
Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego 
przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy 
zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 200 m. Zastosowanie 
technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości pasa drogowego i uszkodzenia 
korzeni roślin . 
Przewiert    montaż wykonać  ca 75 odcinkami / ostateczna ilość odcinków należy ustalić w trakcie realizacji .  
Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty 
wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym 
wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). 
Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. 
Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się 1°= 2%. co można 



 

 

uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego 
punktu wejścia oraz, co czasami jest sprawą zasadniczą, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by 
promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 
Dla rur PE RC  ograniczeniem jest promień  gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. 
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi- 
od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic 
małych,3,00 – 3,50 m. Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy 
odległość, w jakiej należy 
ustawić wiertnice. 
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości  
- 4m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić 
późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W 
punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub 
zespawać tak, aby przeciągać  jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie 
na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie 
będzie można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu 
gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki 
montowane są przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają  przygotowania odpowiednich dojazdów. 
Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące  badania: 
• rzędnych ułożenia kanału pod ciekiem 
• sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 
• przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 
• jakości użytych materiałów 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości 
wbudowanych  materiałów.  Jednostką obmiarową  jest metr (m) wykonanego przewiertu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacją 
Techniczną  jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. W 
przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych na 
koszt Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne” Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• zakup i dostawę  materiału; 
• ułożenie rurociągu metodą przewiertu sterowanego; 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy: 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10727  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych, Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-87/B-01700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i element wyposażenia. Terminologia. 
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 



 

 

                                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.02.04. 

  POMPOWNIE  ŚCIEKÓW 
Kod CPV 45.23.24.23-3 

1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   przy  zadaniu „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
      zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST  
      Roboty ,których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie   
sieciowych przepompowni ścieków  zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową  przy  zadaniu „Rozbudowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polnej”. 
w tym : 
-     dostawa i montaż przepompowni ścieków   z monitoringiem  i zasilaniem  zalicznikowym (WLZ)    - 1  kpl 
  
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
należy zastosować materiały : 

� Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów objętych ich 
zakresem, 

� Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa pompowni powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

� Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione w 
dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami wraz ze 
szczegółowymi rysunkami, charakterystykami współpracy pomp z rurociągiem tłocznym oraz danymi 
technicznymi. Udowodnienie równoważności propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. 

� Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub 
aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych. 
 

2.2  Wytyczne szczegółowe pompowni ścieków : 
      Obudowa pompowni ścieków w wykonaniu z studni żelbetowych -wymagania 

�  Żelbetowa studnia z betonu B45 
�  Nasiąkliwość max. 4% 
� mrozoodporna 
� inne wymagania: 

1. → powinna posiadać aprobatę techniczną 
2. → dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i    
            zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1), 
3. → obudowa monolityczna, 
4. → otwory pod rurociągi i przejścia kablowe należy wykonać jako szczelne, 
5. → średnica obudowy – wg projektu 

 
Poniżej przedstawia się minimalne wymagania względem   pomp : 

• wolny przelot min. 80mm   
• wyposażone w wyłącznik wilgotnościowy i temperaturowy 
• klasa izolacji "F' 
• mocowane na stopie sprzęgającej (szybkozłącze) 
• wyposażone w minimum podwójne uszczelnienie mechaniczne 
• powłoka pomp odporna na ścieki deszczowe (np. epoksydowana) 
• wykonanie pomp zgodne z PN-86/M-44015, ISO STANDARD 2548 CLASS B 
• dopływ ścieków osłonięty deflektorem 



 

 

 
Przy dnie przepompowni wyprofilować skosy w taki sposób, aby zanieczyszczenia napływały pod wirniki pomp. 
Przepompownia powinna być wyposażona w pomost roboczy   ze stali nierdzewnej o nośności minimum 500 kG. 
Pomost roboczy powinien posiadać barierkę ochronną z krawężnikiem - całość wykonana z elementów ze stali 
nierdzewnej 9kwasowej). Zejście do przepompowni po drabince ze stali nierdzewnej. Właz wejściowy   oraz włazy 
do montażu pomp o wymiarach 800 mm ze stali kwasoodpornej  . Pokrywa włazu  powinna być blokowana  w 
położeniu otwartym  w pozycji zbliżonej do pionowej . Zamek włazu  powinien być odporny na zanieczyszczenia  i 
uszkodzenia , otwierany powinien być  trudnym do podrobienia kluczem. 
W komorze roboczej przepompowni zamontować  (na każdym z przewodów tłocznych) zawory zwrotne kulowe Dn 80 
mm  oraz zasuwy odcinające kołnierzowe z klinem gumowanym dostępne z powierzchni terenu.    
           W pokrywie  studni zamontować marki stalowe do wstawienia trójnogu  przenośnego dla zawieszenia 
przewoźnego wyciągu  (wyciąg przewoźny  wchodzi w zakres dostawy wyposażenia przepompowni ścieków). Ze 
względu na ciężar pompy , wynoszący ok. 250 kg  zaleca się stosować wciągniki o udźwigu min. 500 kg na 
wymaganym wysięgu żurawika. Wyciąg  powinien być wyposażony w samohamowną wciągarkę ręczną. Jako 
minimalne zabezpieczenie antykorozyjne wyciągu przyjąć cynkowanie ogniowe. Linka służąca do montażu pomp 
wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Pompy opuszczane będą do zbiornika czerpalnego po prowadnicach rurowych z przewodów nierdzewnych 
grubościennych Dn 50 mm (lub innej średnicy adekwatnie do dobranych pomp). Połączenie  instalacji  
wewnątrz zbiornika przepompowni z przewodem tłocznym za pomocą połączenia kołnierzowego PN 10. 
           Zbiornik przepompowni powinien posiadać przewód napowietrzający 100 mm ze stali kwasoodpornej   i 
odpowietrzający - wyprowadzony około 15 cm pod pokrywą zbiornika przepompowni. Konstrukcja kominków 
powinna  uniemożliwić  wrzucenie  do pompowni  jakichkolwiek stałych przedmiotów i wyposażona w  filtry 
antyodorowe.  
       Do mocowania wyposażenia stałego  w zbiorniku  (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować  kotwy, 
śruby, nakrętki ze stali kwasoodpornej (ASI 304) 
        Łańcuch pomp (pompy o ciężarze do 700kg) – łańcuch techniczny AISD 316 wg DIN 766 

Zasilanie elektryczne  

• Szafka z zasilaniem jednostronnym  i zasilaniem rezerwowym  z agregatu prądotwórczego o mocy 10 KV. 
• Realizacja  sterowania  lewo -prawo wirnikiem pompy 
• Oświetlenie 24V szafy sterowniczej i komory pomp 
          Podstawowy układ sterowania pracą pomp powinien być wyposażony w hydrostatyczny przetwornik 
poziomu ścieków  z zabezpieczoną membraną) -  oraz jako układ rezerwowy zamontować zestaw regulatorów 
poziomu tzw. "gruszek" (na wypadek awarii przetwornika poziomu). System sterowania powinien zapewnić 
okresowe przełączanie kolejności załączania pomp ściekowych, aby zapewnić równomierne zużycie wszystkich 
zespołów pompowych. Zgodnie z wymaganiami Użytkownika mikroprocesor sterujący pracą przepompowni 
powinien zapewnić możliwość "zgrubnego"pomiaru przepływu ścieków - opartego np. na pomiarze czasu pracy 
pomp.                                                                                                                                                                                
Poniżej przedstawia się minimalne wyposażenie rozdzielni zasiiająco-sierującej 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe w obwodzie każdej z pomp oraz w obwodzie sterowania  
• zabezpieczenie przepięciowe, odgromniki w ZK oraz ochronniki elektroniki (sterownik pracy, modem, 

przepływomierz) 
• akumulatory podtrzymujące pracę sterownika i przekazu danych 
• zabezpieczenia zwarciowe - wyłączniki automatyczne 
• łagodny start pomp (soft start-stop) 
• przełącznik "ręczne - O - automat" dla każdej z pomp 
• kontrolki „praca/awaria" dla każdej z pomp 
• liczniki pracy dla każdej z pomp 
• gniazdo 400V do awaryjnego podłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem agregat - sieć 
• woltomierz 
• lampa awaryjna + buczek (sygnalizacja stanów awaryjnych) 
• detektor faz 
• zabezpieczenie przeciw jednoczesnemu startowi pomp oraz równoczesnej pracy dwóch pomp  
• układ naprzemiennego załączania pomp (może realizować sterownik)  
• gniazda sieciowe 400V, 230V  24V 
• zewnętrzny wyłącznik główny 
 
W szafce złącza kablowego (przy ogrodzeniu) powinien znajdować się układ pomiarowy pobranej energii 
elektrycznej. 
Praca przepompowni powinna być monitorowana drogą radiową (transmisja dwukierunkowa). System sterowania 
przepompowni musi współpracować z modułem telemetrycznym MT-201   zainstalowanym w panelu odbiorczym 



 

 

pulpitu operatorskiego w dyspozytorni ZGK Przechlewo  (może to być np. moduł MT-101). Przekaz danych 
powinien być realizowany poprzez sygnały w systemie GPRS z uwagi na najtańsze rozwiązanie.  
Poniżej przedstawia się minimalny zakres przekazywanych informacji (transmitowane stany): 
1) awaria pompy lub pomp - wyłącznik termiczny 
2) awaria pompy lub pomp - zadziałanie czujnika wilgotności 
3) przekroczenie poziomu maksymalnego ścieków 
4) niski poziom - suchobieg 
5) zanik napięcia 
6) powrót zasilenia 
7) praca pompy lub pomp 
8) poziom ścieków w zbiorniku 
9) nieuprawniony dostęp (sygnalizowanie otwarcia włazu przepompowni, szafy sterowniczej) 
10) pobierany prąd 
         
         Teren utwardzony na placu manewrowym dla pojazdów ciężkich oraz chodnik wokół zbiornika 
przepompowni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Pozostałą część terenów przepompowni obsiać trawa. 
Bezpośrednio przed szafką złącza kablowego utwardzić teren poprzez jego wybrukowanie na głębokość 1,0 m 
przed szafką.   
     W celu zabezpieczenia przepompowni przed ewentualnym wypłynięciem (silne sączenia) przy fundamencie 
przepompowni wykonać kołnierz o grubości 20 cm i szerokości 30 cm. Odwodnienie wykopu (wąskoprzestrzenny 
umocniony) na czas budowy  przepompowni za pomocą odwodnienia powierzchniowego. Pod fundamentem 
przepompowni wykonać podsypkę grubości 40 cm z kruszywa łamanego, zagęszczonego do Is min = 0,95 oraz 10 
cm żwiru (granulacja 8-16 mm). Przepompownię można obsypywać gruntem rodzimym, o ile nie uległ on 
upłynnieniu (uplastycznieniu).  
  
Poniżej przedstawia się charakterystyczne rzędne  przepompowni ścieków PLO1 Przcchlewo Osiedle Człuchowska 
i polna : (1500/5,05), 

Rzędna pokrywy                                             155,80 mnpm 
Rzędna terenu                                                155,80 mnpm 
Wlot ścieków                                              153,30 mnpm. 
Wylot ścieków                                              154,60 mnpm. 
Poziom max                                                    153,10 mnpm. 
Poziom alarmowy                               153,30 mnpm. 
Poziom minimalny                                          152,10 mnpm. 
Poziom suchobiegu                                152,05 mnpm. 
Dno przepompowni                              151,60 mnpm. 

 
 
Wymagania formalne 

■ wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 

■ wszystkie komunikaty wyświetlane oraz wysyłane przez sterownik powinny być w języku polskim, 

■ urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 

■ urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 

■ szafy sterownicze mają posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa 
„B” : 

 
 Serwis - wymogi 

� zapewnienie jednej obsługi serwisowej wszystkich elementów pompowni w odległości co najwyżej 100 km 
od miejsca zabudowania. 

� w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent pompowni powinien 
udokumentować posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej – załączyć do oferty wykaz posiadanych 
punktów serwisowych 

�  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
ST oraz PZJ. Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
· Niezbędnych narzędzi montażowych, 
· Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu materiałów, 
· Koparek, dźwigów itp. 



 

 

· Sprzętu do zagęszczania gruntu, 
· Urządzeń do odwodnienia wykopów 
Rodzaje sprzętu używanego do ww. robót oraz pozostały sprzęt pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4. 1 Wymagania ogólne 
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do charakteru materiałów 
środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem. 
4.2. Transport studni pompowni 
Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami kontraktu poleceniami Inspektora  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w 
zasięgu prowadzonych robót budowlano montażowych. Wykonawca dokona uzgodnień i ustali czas niezbędnych 
wyłączeń funkcjonujących sieci ( wodociągowej i kanalizacyjnej). Powyższe uzgodnienie 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z 
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać 
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami pompowni, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na szalowanie i uszczelnienie  styków. Szalowanie wykonać z grodzi stalowych ciężkich  
wbijanych Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno 
zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 
posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej.  Przy wyjmowaniu grodzi zbiornik pompowni wypełnić 
wodą w celu uniknięcia jego uszkodzenia .  
Odwodnienie wykopu wykonać zestawem igłofiltrów wpłukanych w odległości  co 1,0 m . Odwodnienie musi 
zabezpieczyć wykop  przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy  żwiru z piaskiem o 
grubości 30 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.5. Roboty montażowe 
Pompownię zaleca się posadowić przed wykonaniem do odcinka kanału dopływowego celem wyeliminowania 
możliwości dopływu wód opadowych przez podsypkę i obsypkę kanału. Montaż osprzętu, pomp, armatury układów 
sterowania i sygnalizacji winien być przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z wykonaniem 
wszystkich wymaganych prawem prób, sprawdzeń oraz rozruchem technologicznym. 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 



 

 

określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. pompowni zabudowanej , ogrodzenie kpl. oraz m2 utwardzenia placu pompowni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
1. Dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru że zadanie zostało zakończone zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. 
2. Protokóły odbiorów robót zanikowych i z prób ciśnienia oraz szczelności kanałów grawitacyjnych , przed 
zasypaniem przewodów. 
3. Protokóły przeglądów przepompowni ścieków i protokóły próbnych rozruchów. 
4. Dokumentacja z prób i sprawdzeń części elektrycznej i sterowania 
5. Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza. 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 
poprzednich. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

� Cena 1 szt. wykonanej i odebranej pompowni obejmuje: 
� oznakowanie robót, 
� dostawę materiałów, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
� przygotowanie podłoża, 
� ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż pompowni, 
� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bhp w 

oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438) 
� Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 
81, poz. 92) 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, opracowane przez Instytut Energetyki, wg stanu 
prawnego na dzień 30.11.1996 r. 

� Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych opracowane przez Instytut Energetyki, wg stanu 
prawnego na dzień 30.06.1995 r. Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 
(PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

� PN-83/Z-8200 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne.Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
�  PN-IEC 60364-4-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
� PN-88/E-06705 Maszyny elektryczne wirujące. Stopnie ochrony. 
� PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
� PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-EN 869:1999 Pompy i agregaty pompowe do cieczy. Wymagania bezpieczeństwa. 
� PN-90/M-44150 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II. 
� PN-EN-ISO 9906 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. Klasa 1 i 2 
� PN-86/M-44011 Pompy wirowe. Dopuszczalne wartości parametrów akustycznych i metody pomiarów. 

  



 

 

                                                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-03.02.05. 

  POMPOWNIE  ŚCIEKÓW zasilanie elektryczne /WLZ / 
Kod CPV – 45.00.00.00.7 

  
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   przy  zadaniu „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie – teren  przy ulicy 
Człuchowskiej i Polnej”. związanych z budową instalacji elektrycznej w Przepompowniach Ścieków 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznej i uruchomieniem poszczególnych  instalacji w Przepompowniach Ścieków w miejscowość     
Przechlewie – teren  przy ulicy Człuchowskiej i Polne/ 1 kpl/ 
  
1.3.Określenia podstawowe 
1.3.1. Projektowane urządzenia w przepompowniach ścieków zapewnią właściwe odprowadzenie i utylizację 
nieczystości z okolicznych gospodarstw. 
1.3.2.1. Układ pomiarowo – rozdzielczy istniejącymi licznikami bezpośrednimi energii czynnej 3-fazowej 
zainstalowanymi w poszczególnych mieszkaniach a za zużytą energię przez poszczególną przepompownię będzie 
mierzona przez projektowany układ pomiarowy i minusowana od wskazań licznika podstawowego. 
1.3.2.2. Układ ochronny – instalacja przeciwprzepięciowa, przeciw porażeniową i uziemiająca o wartości 
rezystencji R≤30 
1.3.2.3. Linia kablowa projektowana zalicznikowa zasilająca kablem YKY 5x10mm² wyprowadzona z 
projektowanego  złącza – pomiarowego ZK-2b/R/P-2 a następnie do szafki sterowniczej przepompowni . 
1.3.2.4. Pomiary wykonanych instalacji tj. oporności izolacji , skuteczności zerowania i rezystencji uziemień. 
1.3.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.3.2.1. Oświetlenie zewnętrzne terenu 
1.3.2.2. Układ samoczynnego sterowania w/w oświetleniem zewnętrznym 
2. MATERIAŁY 
2.1. Tablica rozdzielcza złączowo – pomiarowe typu ZK-2b/R/P-2  wyposażona będzie : 
- w rozłączniko - bezpieczniki   z wkładkami bezpiecznikowymi WTN  
- wyłączniki różnicowo i nadmiarowo – prądowe  
- licznik energii czynnej bezpośredni 3-fazowy 
 - szyna ochronna   
- uziom kpl.   
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1. Szafki złączowo-pomiarowe oraz sterownicze przepompowni: 
W/w osprzęt rozdzielczy należy składować w pozycji poziomej na równym podłożu odizolowany od ziemi folią i 
zabezpieczone folią przed czynnikami atmosferycznymi. 
4. SPRZĘT 
4.1.Do prac załadunkowo – rozładunkowych oraz montażowych należy użyć samochodu dostawczego oraz do 
załadunku i rozładunku wózka widłowego. 
5. TRANSPORT 
5.1.Przewóz tablicy rozdzielczej oraz kabli, opraw, folii, płaskowników , prętów uziemień itp. – należy użyć 
samochodu skrzyniowego do przemieszczenia w/w 
materiałów loko – magazyn – budowa 
5.2.Dostawę piasku na podsypki pod i na kable zapewni ciągnik z przyczepą – przewóz 
piasku loko – żwirownia – budowa. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Roboty przygotowawcze 
Do wykonania prac elektroenergetycznych należy przystąpić po wykonaniu prac budowlanych i podstawowego 
montażu instalacji sanitarnych wyposażeniu ich w osprzęt i urządzenia sanitarne – pompy rurociągi, zawory i inne 
tak aby nie nastąpiła kolizja poszczególnych wykonawców. 
6.2.Roboty ziemne 
- ręczne wykopy pod kabel 
- montaż tablicy rozdzielczej 
- ręczne wykopy pod bednarkę uziemienia tablicy rozdzielczej 
- wbijanie prętów uziemienia za pomocą wibromłota 
- podłączenie kabla pod zaciski w rozdzielni 



 

 

- miejsca wykopów należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla 
osób i pojazdów 
 - dla prowadzonych prac należy opracować „Projekt organizacji ruchu” i uzgodnić go z zainteresowanymi 
instytucjami 
- wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia na pracę w którym 
każdorazowo będą wskazane występujące na danym etapie robót zagrożenia i podane środki jakie należy 
przedsięwziąć aby praca wykonywana była w sposób bezpieczny 
6.3. Roboty montażowe 
6.3.1. Montaż rozdzielni typu   ZK-2b/R/P-2  na budowie. 
- posadowienie jej fundamentów 
- podejście w rurze osłonowej poprzez fundament do rozdzielni złączowo –pomiarowych 
- podłączenie kabli i przewodów energetycznych w rozdzielniach i w szafach rozdzielczej. 
- wykonanie uziomów bednarką oraz prętami miedziowanymi    
- podłączenie uziomów w rozdzielni na listwie N 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Przed przystąpieniem do montażu zgromadzonych materiałów elektrycznych należy skontrolować ich stan 
techniczny (pod kątem uszkodzeń w transporcie) 
7.2. Skontrolowanie w/w materiałów pod kątem aktualności gwarancji i ważności atestów na w/w materiały 
elektryczne 
7.3. Przed ułożeniem kabli ziemnych należy je skontrolować poprzez przeprowadzenie badań ciągłości żył oraz 
oporności izolacji kabli. 
7.4. Po ułożeniu kabli w ziemi przed ich zasypaniem należy zgłosić w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-
Kartograficznym gotowości ich do zinwentaryzowania. 
7.5. Po zasypaniu rowów kablowych należy dokonać pomiarów oporności izolacji ułożonych kabli. 
7.6. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić kompleksowe pomiary wszystkich urządzeń 
elektrycznych w szczególności oporności uziemień i skuteczności zerowania 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) i sztuka wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej 
 9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały 
wyniki pozytywne. 
9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
- roboty montażowe wykonania w.l.z., przewodów i linii kablowych 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót 
Długość okienka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m lub 1 sztuki wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej obejmuje: 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie kabli i przewodów zasilających 
- montaż urządzeń elektrycznych w obiektach Kampusu 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Oficjalny tekst CVP pochodzący ze strony EUR-lex zawiera działy: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych 
45232220-0 Podstacje 
45232221-7 Podstacje transformatorowe 
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 



 

 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
 45314300-4 Kładzenie kabli 
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 
45315400-3 Instalacje średniego napięcia 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzętu 
  

                                                  

  

  

                                                  

 

  

 

 

 

 

 


