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CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zadanie okre$lone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU)
dotyczy budowy budynku o$§wiatowego w miejscowosci Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu
1 infrastruktura, techniczng” obejmujacej 3 etap prac. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Jeziorki przy ul. Pocztowej i Le$nej. Zadanie nalezy w szczeg6lnosci realizowa¢ na podstawie
nowej dokumentacji projektowej na ktorg zostanie uzyskane pozwolenie na budowe¢ w oparciu o
dokumentacje¢ projektowa wykonang przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-
handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500
Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowiacej zalacznik nr 2.2), oraz na podstawie rysunkéw zamiennych
do dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacja dokumentacji dotyczaca instalacji
hydrantowej (stanowigcej zalacznik nr 2.3) i na podstawie rysunkéw zamiennych konstrukeji
(stanowiacych zatacznik nr 2.4) wraz z uszczeg6lowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym

PFU i w zatgcznikach do PFU.

2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Parametry budynku:

* Powierzchnia zabudowy:
*  powierzchnia zabudowy istniejgcego segmentu - budynku przedszkola ~ 916,97m’
* powierzchnia zabudowy istniejgcego segmentu - budynku szkoty 1277,69m’

* powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - segmentu

sali gimnastycznej (3 etap prac b¢dacy przedmiotem opracowania) 2 064,16m’
* Dhugos¢ segmentu sali gimnastycznej 54,68m
w tym:
* dtugosc¢ sali gimnastyczne;j 54,68m
* dtugosc¢ tacznika 13,55m
* Szeroko$¢ segmentu sali gimnastycznej 39,51m
w tym:



* szeroko$¢ sali gimnastycznej 37,17m

* szeroko$¢ tacznika 2,34m
. Wysokos$¢ sali gimnastycznej 10,50m
. Wysokos¢ tacznika 8,78m

Liczba kondygnacji: tacznik - 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia
sala gimnastyczna — 1 kondygnacja nadziemna + antresola, brak
podpiwniczenia
Kubatura projektowanego budynku — segmentu
sali gimnastycznej (3 etap prac bedacy przedmiotem opracowania) 25492 38m’
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku — segmentu

sali gimnastycznej (3 etap prac bedacy przedmiotem opracowania) 2389,51m?

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

Pozwolenie na budowe nr 4659/16 z dnia 08.09.2016r. Na podstawie pozwolenia zostata
zrealizowana czes$¢ inwestycji — szkota i przedszkole, ktére zostaty oddane do uzytkowania.

W chwili obecnej pozwolenie jest nieaktywne,

Realizacja rob6t 1-etapowa — istniejace czgsci budynku — segment przedszkola oraz segment
szkoty beda uzytkowane w trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa tacznika oraz sali
gimnastycznej. Nalezy odpowiednio wygrodzi¢ teren prac budowlanych z uwagi na

bezpieczenstwo 0sob postronnych, zwlaszcza dzieci uczgszczajacych do placowki.

W pazdzierniku 2024 roku dziatka na ktorej planowana jest inwestycji ulegta podziatowi.
Nalezy zwroci¢ uwage zeby teren inwestycji byl ograniczony do terenu dziatki nr ewid. 140.

Decyzja w sprawie podziatu nieruchomosci stanowi zalacznik nr 1.2.

Granice terenu robot budowlanych wskazano na rysunku stanowigcym zatacznik nr 2.1,
przy czym granice te nie uwzgledniajg wszelkich instalacji 1 sieci oraz projektowanego
zjazdu z ul. Les$nej, ktore nalezy wykona¢, a ktére obstuguja przestrzenie objete tymi

granicami — w celu wykonania instalacji i sieci, nalezy wygrodzi¢ teren tylko na czas



wykonywania tych robot, a jezeli zajecie tego terenu wigze si¢ z oplatami (np. zajecie

pasa drogi) — Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszt tej optaty.

W trakcie realizacji segmentu przedszkola 1 szkoty nastgpily zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na budowe, zakwalifikowane jako
zmiany nieistotne niewymagajace sporzadzenia projektu zamiennego — zmiana poziomu
podiogi budynkéw (projektowany poziom 0=90,54mnpm, zrealizowany poziom
0=91,20mnpm) oraz zmiana posadowienia fundamentow (poziom chudego betonu —
89,12mnpm, poziom gory taw fundamentowych 89,62mnpm). W projektowanym taczniku
oraz sali gimnastycznej wszystkie poziomy nalezy dostosowac¢ do istniejacego budynku.
Aktualne rzedne posadowienia podtogi oraz faw fundamentowych istniejacego budynku

szkoty oraz przedszkola wskazano na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 2.6.
W chwili obecnej sa wykonane nastepujace prace zwigzane z niniejszym opracowaniem:

* Rozbiorka istniejgcego murowanego $mietnika kolidujgcego z planowanag
inwestycja w zakresie: rozbiorka §cian nadziemia wraz ze skladowaniem
materialdw z rozbiorki, demontaz zadaszenia z poliweglanu w celu jego
ponownego montazu po wykonaniu nowego $mietnika w docelowej lokalizacji.

Sciany fundamentowe oraz lawy fundamentowe nie zostaty rozebrane.
*  Wykonanie wykopow pod projektowang inwestycje o gltebokosci ok. 1,0m.

Stan istniejgcy budynku szkoly w miejscu planowanej inwestycji (budowy tacznika) oraz

wokot planowanej inwestycji zamieszczono na fotografiach w zatgczniku nr 2.7.

W sierpniu 2024 roku przy dokonaniu probnego wykopu stwierdzono wyzszy poziom wody

w stosunku do badan podtoza gruntowego wykonanych na etapie dokumentacji projektowe;.

Na potrzeby niniejszego opracowania jako pomieszczenie nalezy rozumie¢ kazda
przestrzen w budynku wydzielong za pomoca przegrod, w tym klatki schodowe,

korytarze i inne przestrzenie komunikacyjne.



4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa przebudowa ma na celu dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow,
w tym o ochronie ppoz., a takze podniesienie standardu budynku.
Przewiduje si¢ nastepujace przeznaczenie poszczegdlne kondygnacji:

* Sala gimnastyczna - parter - arena sportowa oraz pomieszczenia zaplecza szatniowo -

sanitarnego
* Sala gimnastyczna — antresola — widownia
* Lacznik — parter oraz pi¢tro - komunikacja

Szczegdtowe funkcje poszczegdlnych pomieszczen wynikaja z dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowigcej zatgcznik nr 2.2).

5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

a) powierzchnia zabudowy, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, powierzchnie uzytkowe
poszczegbdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji, inne powierzchnie wg dokumentacji
projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,

Dziepot¢ 3 (stanowiacej zalacznik nr 2.2).

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow -
przekroczenia lub pomniejszenia w zakresie dopuszczonym zgodnie z §36a Ustawy Prawo

budowlane.

e) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu pierwotnego ktore nastgpig przy tworzeniu nowej

dokumentacji projektowej powinny by¢ przedstawione Inwestorowi do rozpatrzenia i akceptacji.



6 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

6.1. Dokumentacja projektowa

a) Etap przedprojektowy

* analiza dokumentacji udost¢pnionej przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU,
dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-
handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500
Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowigcej zatacznik nr 2.2), rysunkéw zamiennych do dokumentacji
projektowej zwigzanych z aktualizacjg dokumentacji dotyczacg instalacji hydrantowej (stanowigcej

zalagcznik nr 2.3), rysunkdéw zamiennych konstrukeji (stanowiacej zalacznik nr 2.4).

* wykonanie inwentaryzacji istniejacego budynku w czesci dotyczacej dostosowania do
projektowanego facznika (poziomy podtog, polaczenia funkcjonalne) w zakresie niezb¢dnym do

wykonania przedmiotowego zadania,
* wykonanie wszelkich badan lub uzgodnien niezbednych do realizacji zadania,

» wykonanie opracowan dotyczacych inwentaryzacji sieci i instalacji istniejacych (w tym sieci do

przetozenia),

 zapoznanie si¢ z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego,

b) Etap projektowy

» wykonanie dokumentacji projektowej pozwalajacej uzyska¢ nowa decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe oraz wykonanie projektu wykonawczego, stanowigcego uzupelnienie i
uszczegotowienie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robot budowlanych, z zastosowaniem rozwigzan spetniajagcych
obowiazujace przepisy, wraz z uszczegotowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym PFU 1

w zatacznikach do PFU,
@ zakres projektu wykonawczego, o ktérym mowa powyzej:

» pelnobranzowy, przy czym kazda branza stanowi osobny tom dokumentacji i zawiera
osobny w stosunku do pozostatych branz opis techniczny i osobng dokumentacje

rysunkowa,



projekt w petni skoordynowany migdzybranzowo,

projekt uwzgledniajacy wszystkie elementy 1 rozwigzania wynikajace z obowigzujacych
przepisOw, nawet jezeli nie zostaly uwzglednione w dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,
Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2) oraz w zakresie rysunkow zamiennych do
dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacjg dokumentacji dotyczaca instalacji

hydrantowe;j (stanowigcej zatacznik nr 2.3)

dokumentacja dla kazdej poszczegoélnej branzy powinna zawiera¢ tylko elementy
istotne z punktu widzenia tej branzy; nie nalezy nanosi¢ na rysunki elementow, ktére naleza
do innej branzy, a nie sg istotne z punktu widzenia przedmiotowej branzy: np. na rysunkach
konstrukecyjnych nie nalezy umieszcza¢ kanatow wentylacyjnych, ktére winny si¢
znalez¢ na rysunkach branzy sanitarnej, a jedynie otwory, przebicia, nadproza, zawiesia,

itp. niezbedne do wykonania i1 przeprowadzenia tych kanatow,

dokumentacja zawiera wszelkie wyposazenie, rowniez to ktore nie stanowi zakresu

Zamawiajacego,

wszystkie przekroje budowlane i instalacyjne wg dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,
Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2) podlegajg obliczeniom 1 weryfikacji przez

projektantow projektu wykonawczego,

dokumentacj¢ nalezy zapisa¢ na nastgpujacych nosnikach pamieci: ptyta CD, ptyta
DVD lub nosnik pamigci typ pendrive ze ztaczem USB, w postaci plikoéw o nastepujacych

rozszerzeniach:
- czgsci opisowe dokumentacji — docx 1 pdf,
- czesSci graficzne dokumentacji — dwg 1 pdf,

poszczegbdlne elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢ na osobnych, odpowiednich

warstwach,

skala na rysunkach dwg musi odpowiada¢ skali rzeczywistej zastosowanej dla danego

rysunku, tzn. nie dopuszcza si¢ by warto$¢ liniowej skali wymiarow byta inna niz 1,



>

>

wyposazenie na rysunkach dwg nalezy zamieszcza¢ w postaci blokow,

wszystkie warstwy na rysunkach rzutéw nalezy umieszczaé w przestrzeni

dwuwymiarowej (Z=0).

Brak uzyskania przez Wykonawce odbioru catego zakresu projektowego przez Zamawiajacego

uniemozliwia realizacj¢ robot, poza robotami rozbiérkowymi. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza si¢ realizacje robot budowlanych, kazdorazowo po wykonaniu fragmentu projektu

wykonawczego dotyczacego przedmiotowego zakresu w sposob wyczerpujacy 1 uzyskaniu

zgody inspektoréw nadzoru.

wykonanie projektéw warsztatowych, co najmniej dla nastepujacych elementow:
podkonstrukcje pod urzadzenia i instalacje, pomosty techniczne, konstrukcja zadaszenia sali

sportowej, stolarka zewnetrzna, balustrady, ogrodzenia, wg nast¢pujacych zasad:
pelnobranzowy,
projekt w petni skoordynowany miedzybranzowo,

dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujacych nosnikach pamieci: ptyta CD, plyta
DVD lub nos$nik pamigci typ pendrive ze ztagczem USB, w postaci plikow o nastepujacych

rozszerzeniach:
- czgsci opisowe dokumentacji — docx 1 pdf,
- czesci graficzne dokumentacji — dwg 1 pdf,

poszczegblne elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢ na osobnych, odpowiednich

warstwach,

skala na rysunkach dwg musi odpowiada¢ skali rzeczywistej zastosowanej dla danego

rysunku, tzn. nie dopuszcza si¢ by warto$¢ liniowej skali wymiaréw byta inna niz 1,

wszystkie warstwy na rysunkach rzutow nalezy umieszczaé w przestrzeni

dwuwymiarowej (Z=0).

W trakcie projektowania wszelkiej dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

konsultacji z Zamawiajacym w szczego6lnosci w zakresie doprecyzowujacym i
uszczegotowiajacym projekt budowlany opracowany przez jednostke projektowa: Firma
produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A,
lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowiacej zatacznik nr 2.2) oraz



rysunki zamienne do dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacja dokumentacji
dotyczacy instalacji hydrantowej (stanowiacej zatacznik nr 2.3) i rysunki zamienne

konstrukcji (stanowigce zatacznik nr 2.4)

przedstawiania Zamawiajagcemu do biezacych konsultacji przygotowywanych
dokumentéw na etapie ich tworzenia - niedopuszczalne jest przekazanie
Zamawiajacemu gotowej dokumentacji bez biezacych uzgodnien - w takiej sytuacji

Zamawiajacy ma prawo odmowic przyjecia dokumentacji, nawet jesli bedzie zgodna z PFU,

uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego dla wszelkich zastosowanych rozwigzan

projektowych,

uczestnictwa w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego w celu

konsultacji szczegotéw technicznych i uzytkowych.

Dopuszcza si¢ optymalizacje rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;

opracowanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”,

00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowiacej zalacznik nr 2.2), przy zachowaniu nastepujacych zasad:

powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen i1 przestrzeni zgodnie z dokumentacja
projektowa opracowang przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-
handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500

Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2),

uktad pomieszczen, gabaryty i lokalizacja stolarki, wyposazenia i1 urzadzen zgodnie z
dokumentacja projektowa opracowana przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-
ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8,
oddziat: 97-500 Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2) oraz na podstawie
rysunkow zamiennych do dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacja
dokumentacji dotyczaca instalacji hydrantowej (stanowigcej zalacznik nr 2.3) wraz z

uszczegdtowieniem i zmianami wskazanymi w niniejszym PFU i w zalacznikach do PFU,

wlasciwosci 1 parametry materialdow 1 urzadzen nie gorsze niz wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-
handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500

Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowiacej zatacznik nr 2.2),



* materialy wykonczeniowe (wszystkie materialy stanowigce wierzchnig warstwe
wykonczonych elementow) wg dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostke
projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul.
Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3 (stanowiacej zatgcznik
nr 2.2) lub rownowazne, przy czym réwnowaznos¢ materiatow wykonczeniowych
nalezy uzyska¢ poprzez spelienie warunku identycznosci w zakresie wymiarow
(dlugos$¢, szerokos¢, grubosc¢), wykonczenia krawedzi (fazowania), kolorystyki, odcienia,

desenia, faktury, uziarnienia itp.

Kazda dokumentacja stanowigca element dokumentacji projektowej musi by¢ wykonana 1
podpisana przez wiasciwego projektanta, a takze sprawdzona i podpisana przez projektanta
sprawdzajacego (dotyczy réwniez projektow warsztatowych). Autorami dokumentacji
projektowej beda co najmniej osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosciach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych, drogowej odpowiednio do zakresu dokumentacji.

Sprawdzajacymi dokumentacje projektowa beda co najmniej osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach: architektoniczne;j,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej odpowiednio do zakresu

dokumentacji.
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¢) Nadzor autorski

kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja udostgpniong przez
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa opracowang przez Wykonawce,
obowiazujacymi decyzjami, pozwoleniami, przepisami prawa i normami w zakresie

przewidzianym ustawg prawo budowlane,

uzgadnianie z Zamawiajgcym - pod katem technicznym - mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, przy
czym zmiany s3 dopuszczalne tylko na warunkach okreslonych w umowie, z

uwzglednieniem rozliczenia réznicowego,

udziat w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do

uzytkowania,

sktadania niezwlocznie dodatkowych wyjasnien lub uzupetnien dotyczacych projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego jakie moga si¢ pojawi¢ podczas procesu

uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,

udzielanie Stronom wyjasnien dotyczacych dokumentacji wykonanej w ramach
realizacji Umowy oraz przedstawiania niezbednych rozwigzan (projektowych,

technicznych etc.), a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez Strony,

wykonywanie projektow zamiennych, nie odstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, w
przypadku wystgpienia kolizji migdzybranzowych wynikajacych z rozwigzan

projektowych zastosowanych w dokumentacji projektowe;j,

uczestnictwo projektantow w odpowiednich specjalnosciach (branzach) w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego nie czg¢sciej niz raz

w tygodniu,

udzielanie przez projektantow Stronom odpowiedzi i przedstawiania niezbednych
rozwigzan, a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy lub

kierownikow robot,

uczestnictwo projektantow w procesie odbiorowym, az do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
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6.2. Roboty budowlane — zakres obowigzkoéw

realizacja robot zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie

wytycznych wskazanych w niniejszym PFU,

ustanowienie przy realizacji zadania kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika be¢dzie wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo

Budowlane oraz koordynacja robdt objetych umowa,

przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada

kierownik budowy, ustanowienie wlasciwego kierownika robdt w danej specjalnosci,

sporzadzenie przed przystapieniem do robot, za posrednictwem powotanego kierownika
budowy planu BIOZ oraz instruktarzu stanowiskowego z IBWR dla robot szczegolnie
niebezpiecznych i prowadzenie na biezaco szkolen pracownikow oddelegowanych do
realizacji zadania. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z IBWR powinny by¢
stale dostgpne na terenie budowy. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest
zobowigzany niezwlocznie przekazac aktualng liste szkolen. Plan BIOZ oraz instruktarze
stanowiskowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inspektorami nadzoru i
przekaza¢ Zmawiajgcemu. Zatacznikiem do Planu BIOZ musi by¢ Projekt Organizacji
Terenu Budowy, uzgodniony 1 pozytywnie zaopiniowany przez uprawnionego rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

organizacja 1 realizacja robot budowlanych z uwzglednieniem terminu okreslonego w

umowie,

wjazd na teren budowy od strony ulicy Pocztowej, wg zalacznika nr 2.1, z
zachowaniem doj$¢ do istniejagcego budynku szkoly wraz z wygrodzeniem terenu budowy,
niedopuszczalne jest zaymowanie i wygradzanie terenu poza tutaj wskazanym, a takze
przebywanie poza tym terenem pracownikow Wykonawcy, chyba ze bedzie to

wymagane z uwagi na zakres i charakter prac,

realizacja robot w sposéb umozliwiajacy korzystanie przez Uzytkownikow z
istniejacego budynku szkoty oraz przedszkola, w tym zapewnienie i nieograniczanie

komunikacji, w szczegdlno$ci w zakresie ewakuacji,
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realizacja robot oraz wygrodzenie terenu robot budowlanych w sposob bezpieczny w
trakcie korzystania przez Uzytkownikow z istniejgcego budynku szkoty oraz przedszkola

w szczegblnosci przez dzieci.

przestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy oraz wszystkich dalszych
podwykonawcow, przepisow BHP oraz stosowanie $rodkdw ochrony osobistej, w

szczegOlnosci noszenia kaskow, kamizelek, obuwia roboczego,

powotanie koordynatora ds. BHP, przy czym nie dopuszcza si¢ by koordynatorem BHP byt
kierownik budowy lub ktorykolwiek z kierownikow robdt; wymaga si¢ obecnosci i
przeprowadzenia kontroli terenu budowy przez koordynatora BHP co najmniej raz w
tygodniu, a takze uczestnictwa co najmniej raz w miesigcu na spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych, na ktérych koordynator BHP zobowigzany jest do
przedstawienia raportu z prowadzonych czynno$ci kontrolnych wykonanych w ciggu

ostatnich 30 dni,

umieszczenie przez kierownika budowy na terenie budowy w widocznym miejscu,
okreslonym przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zwierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — zgodnie z prawem budowlanym,

przekazanie terenu budowy, oraz odbiory czgsciowe 1 koncowy nastgpig protokolarnie, co
najmniej] w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego,

zgloszenie inspektorowi nadzoru zauwazonych podczas przekazania terenu usterek i

uszkodzen w pobliskiej infrastrukturze i zagdanie wpisania ich do protokotu,

przebywanie pracownikow Wykonawcy wylacznie na przekazanym protokolarnie

obszarze,

zabezpieczenie, wygrodzenie oraz prawidlowe oznaczenie stref i tras podczas

transportu materialdw i sprzetu oraz obstugi budowy,

zabezpieczenie pobliskiej infrastruktury zlokalizowanej wzdtuz tras komunikacyjnych,
mogacej ulec uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na

zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni,

zadbanie o bezkolizyjne wiaczanie si¢ do ruchu drogowego podczas transportu
materialdéw budowlanych lub sprzetu. Czasowe zajgcie pasa drogowego oraz wartosé

dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy wczesniej ustali¢ z Zarzadem Drog Powiatowych

13



w Poznaniu, przy czym wszelkie optaty z tytulu zajecia pasa drogowego ponosi

Wykonawca,

zglaszanie z wyprzedzeniem, w terminach wskazanych w umowie, wszelkich robot
ulegajacych zakryciu i odbieranie przez Inspektora nadzoru witasciwej branzy przed
zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac¢ nakazem dokonania odkrycia

zakrytych robdt lub instalacji na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmujacej nadzor nad
realizacja inwestycji 1 wytyczenia, biezace pomiary (w szczeg6élno$ci: niwelacja
spodéw belek, podciggdw i warstw wierzchnich plyt stropowych) oraz zamieszczenie
wynikdéw pomiarow powykonawczych w dokumentacji powykonawczej; na potrzeby
realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika
geodezyjnego w formie zestawienia wraz ze szkicami, do przekazania Zamawiajagcemu

przynajmniej raz w miesigcu,

wykonywanie przez akredytowane laboratorium budowlane badan identycznos$ci
mieszanki betonowe] przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badan
zageszczenia gruntu zgodnie z zamieszczonym w niniejszym dokumencie planem

pobierania 1 badania probek,

na cato$ci protokolarnie przekazanego terenu obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw

odurzajacych,

udostepnianie dostawcom 1 ustugodawcom, wybranym przez Zamawiajacego w
osobnych postepowaniach, czgsci budynku, pomieszczen oraz fragmentoéw terenu
budowy, w celu realizacji dostaw, ustug i robot budowlanych nieobjetych zakresem robot

budowlanych pozostajacych po stronie Wykonawcy,

zgodna wspotpraca z dostawcami, o ktorych mowa powyzej, w celu zakoficzenia
wszelkich robot bedacych w zakresie Wykonawcy; w tym celu Wykonawca
zobowigzany jest m.in. do wskazywania Zamawiajagcemu, z min. 45-dniowym
wyprzedzeniem, mozliwy termin gotowosci do rozpoczgcia ww. dostaw, ustug 1 robot
budowlanych, ktére wykonawcy beda realizowac; poprzez ,termin gotowos$ci” rozumie
si¢ takie przygotowanie czgsci obiektu/pomieszczen/terenu budowy, aby mozna dokonac
dostawy/ustugi/rob6t budowlanych w sposoéb niepowodujacy wstrzymania robdt po

stronie Wykonawcy ani nie powodujacy dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajacego;
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czas realizacji ww. dostaw uslug i robdt budowlanych Wykonawca i Zamawiajacy

okresla w zgodny sposob, z uwzglednieniem technologii,

prowadzenie, podczas realizacji prac, systematycznej, co najmniej raz w tygodniu,
dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac, obejmujacej wszystkie prowadzone
roboty ze szczegolnym uwzglednieniem robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Dokumentacja zdjeciowa przekazana Zamawiajgcemu w formie cyfrowej
na plytach CD lub DVD stanowi¢ begdzie integralng cze$¢ protokoldéw przerobowych
oraz koncowej dokumentacji powykonawczej zadania. Zdjgcia musza by¢ we wlasciwy

sposdb opisane i posegregowane w celu tatwej identyfikacji miejsca,

przedktadanie Zamawiajgcemu rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej Karty
Materiatow 1 Urzadzen, przy czym do wykazu Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢
dokumenty, takie jak: karty techniczne, Krajowe Oceny Techniczne / Europejskie
Oceny Techniczne, potwierdzajace, ze zaproponowane materialy spetniajag wymagania
Zamawiajacego oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie; W
przedktadanych dokumentach zakazane jest powolywanie si¢ na normy, ktore w
bibliotece norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostaty

okreslone jako wycofane,

jednym z warunkow ostatecznego odbioru robot jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia Zmawiajacego dokumentacji powykonawczej,

wykonanej zgodnie ze wytycznymi zatagczonymi do umowy,

w przypadku watpliwej jakosci robdt, Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testow, prob, badan wykonanych robdt bez ponoszenia

dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego,

wykonywanie na swoj koszt w okresie gwarancji przegladéw konserwacyjnych,
serwisu, resursu, napraw wbudowanych materiatow oraz urzadzen (w tym wymiany
materiatoéw eksploatacyjnych), ktore wymagane sg przez ich producentow w okresie
udzielonej gwarancji przez Wykonawce, a takze wynikaja z obowigzujacych przepiséw —
wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 3.3. Przeglady beda realizowane
zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawce
na caly okres gwarancji oraz zalaczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w

wersji elektronicznej w formacie xls,
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w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych
niezbgdnych uzgodnien, opinii, certyfikatow, pozwolen, np. Urzedu Dozoru
Technicznego 1 innych dokumentéw zapewniajagcych mozliwos¢ prawidlowego

funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

sporzadzenie wykazu $rodkéw trwatych, zgodnie ze wzorem zalgczonym do umowy,
zawierajacego rowniez urzadzenia i1 elementy wyposazenia obiektu wraz z kosztem zakupu

i miejscem montazu zgodnie obowiazujaca Klasyfikacja Srodkéw Trwatych (KST),

opracowanie, w szczegdlnosci, nastepujacych dokumentacji: wszelkich dokumentacji
warsztatowych/wykonawczych w tym elementow elewacji, §lusarskich, balustrad,
projektow konstrukcji prefabrykowanych, projektow podkonstrukcji pod montowane
urzadzenia 1 instalacje, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajacej m.in.
symulacj¢ ewakuacji, projektu organizacji budowy i zaplecza technicznego, wszelkich
harmonograméw w tym roboét, przegladow, planu BIOZ; projektéw przebudowy
kolidujacej infrastruktury technicznej - w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢,

instrukcji uzytkowania,

wersja elektroniczna ww. dokumentoéw powinna zawiera¢ wersj¢ edytowalng
opracowania w formacie docx (dokumenty tekstowe), xlsx (arkusze kalkulacyjne), dwg
(rysunki) oraz wersj¢ do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢
udostgpniane w formacie pdf, i winny by¢ zoptymalizowane, rozdzielczo§¢ materiatdéw w
postaci graficznej nie powinna przekracza¢ 150-200 dpi. Ptyta CD/DVD moze
zawiera¢ wigcej niz jedno opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w wersji drukowanej 1 2 egz.

w wersji elektroniczne;j,

nie wyklucza si¢ istnienia w terenie budowy innych, nie wykazanych na mapie,
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Zaleca si¢ zachowanie szczegolnej ostroznosci
przy prowadzeniu rob6t ziemnych. Podczas robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na stan
odkrytych przewodow sieci i instalacji i powiadomic o ich stanie uzytkownika i
odpowiednich gestoréw sieci oraz Zamawiajacego. W przypadku kolizji planowanych
lub prowadzonych prac budowlanych z istniejgca siecig lub z istniejgcymi instalacjami
Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sie¢ lub w inny sposéb rozwigze zaistnialg
kolizje po wczesdniejszym uzyskaniu warunkow technicznych lub zgody uzytkownika i

gestora siecl,
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umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich baneréw informacyjnych oraz reklamowych
nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz odpowiednimi jednostkami

samorzadu terytorialnego,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robdt objetych
zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot

budowlanych,

uzyskiwanie uzgodnienia zastosowanych materiatow - akceptacja probek na zgodnos$¢ z

PFU i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ponizszych zasadach:

» glowne powierzchnie (lacznik, arena sportowa, korytarze, w tym elewacja) — w
zwigzku z koniecznoscig uzyskania jednorodnej i skoordynowanej z innymi
elementami kolorystyki, faktury i sposobu wykonczenia Wykonawca wykona na budowie
probki o szerokosci ok. 2 metry 1 wysokos$ci ok. 2 metry dla $cian, sufitow i posadzek,

pokazujace nawierzchnig i kolorystyke,

» pozostatle wnetrza 1 wyposazenie (sufity, Sciany i1 posadzki, itp.) — przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probki kolorystyczne oraz wnetrz (sufitow,
$cian 1 posadzek. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych
matych probek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5 m x 2 m w ustalonym miejscu

obiektu, ktory stanowi¢ bedzie punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac,

» zgodnie z zapisem powyzej Zamawiajacy dokonuje akceptacji kazdej wykonywanej
czescei obiektu, w szczegolnosci czegsci widocznych po zakonczeniu prac — dlatego nalezy

przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.,

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie
usuni¢te z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z

poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej 1 kosztowej
plan pobierania i badania probek

» Badania identycznosci mieszanki betonowej: Wykonawca zobowigzany jest do

wykonywania badan identyczno$ci mieszkanki betonowej przez akredytowane
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laboratorium budowlane. W ramach wykonywanych badan, laboratorium zobowigzane
jest do pobrania probek w miejscu betonowania, transportu, pielggnacji probek oraz
przeprowadzenia badan identycznosci dla wytrzymatosci betonu na $ciskanie
(kazdorazowo nalezy wykonywac badania dla wytrzymato$ci 7-dniowej 1 28- dniowej) oraz
konsystencji mieszanki betonowej, w przypadku elementéw narazonych na dzialania
atmosferyczne rowniez na mrozoodpornos¢, a w przypadku fundamentow i §cian
stykajacych si¢ z gruntem — na wodoszczelnos¢. Niedopuszczalne jest wykonywanie
ktoregokolwiek z ww. etapow przez osoby niebedace pracownikami akredytowanego
laboratorium. Ilo$¢ wykonywanych probek przy kazdym pobraniu nalezy ustali¢ w oparciu o
norm¢ PN-EN 206:2014 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢”, status
produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana kontrola produkcji prowadzona przez
producenta) oraz ilo§¢ przewidzianych rodzajéw badan wytrzymato$¢ na $ciskanie 7-
dniowa, wytrzymato$¢ na $ciskanie 28-dniowa, ewentualnie wodoodpornos¢ i

mrozoodpornosc).

» Badania zageszczenia gruntu: Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan
zageszczenia gruntu przez akredytowane laboratorium budowlane. Nalezy wykona¢
nastgpujaca ilos¢ badan: - w przypadku zageszczenia gruntu pod fundamentem: badania w
min. 3 miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru dla kazdego fundamentu, - w
przypadku zageszczenia gruntu pod podtoge areny sportowej: badania w min. 10 miejscach
wskazanych przez inspektora nadzoru, - w przypadku drég i chodnikow: badania w
odlegtosci co max. 40m w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Badania
nalezy przeprowadza¢ za pomoca nast¢pujacych urzadzen: - grunt pod fundamentami o
migzszosci do 0,5m: plyta dynamiczna, - grunt pod fundamentami o migzszosci powyzej

0,5m: sonda dynamiczna, - grunt pod drogami i chodnikami: ptyta VSS.

6.3. Serwis w okresie gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do wykonywania na swdj koszt czynnosci

serwisowych i przegladow konserwacyjnych, serwisu, resursu, napraw wbudowanych

materiatlow oraz urzadzen (w tym wymiany materiatow eksploatacyjnych), ktore wymagane sa

przez ich producentow w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce, a takze wynikajg z

obowiazujacych przepisow — wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 3.3. Przeglady

beda realizowane zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez

Wykonawce na caly okres gwarancji oraz zatgczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w

wersji elektronicznej w formacie xIs.
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6.4. Wymagania Zamawiajacego do przedmiotu zamdwienia. Specyfikacja techniczno-materialowa

a) Wymagania og6lne dotyczace zakresu zadania

1. Wykonanie dokumentacji projektowe;.

2. Kompleksowe wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg 3 etapu prac dotyczacego
budowy sali gimnastycznej wraz z tacznikiem (budowa budynku o$wiatowego w miejscowosci

Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura, techniczng”).

b) Wymagania w zakresie przygotowania terenu, uporzadkowania pomieszczen i robot

rozbidrkowych

1. Wygrodzenie terenu budowy zgodnie zalacznikiem nr 2.1. W celu wykonania instalacji i sieci
znajdujacych si¢ poza tym obszarem lub wykonania zjazdu z drogi publicznej ul. Lesnej, nalezy
wygrodzi¢ teren tylko na czas wykonywania tych robot, a jezeli zajgcie tego ternu wigze si¢ z

optatami (np. zajgcie pasa drogi) — Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ koszt tej optaty.

2. Sposob uzytkowania terenu budowy wynika¢ musi z Planu BIOZ i zataczonego do niego
Projektu Organizacji Terenu Budowy. Projekt Organizacji Terenu Budowy musi uwzgledniaé
sposob 1 warunki uzytkowania budynkow istniejacej szkoty oraz istniejgcego przedszkola, w
szczegdlnosci w zakresie ppoz. 1 ewakuacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez zapewnié
zachowanie dojscia do budynkow istniejacej szkoty oraz istniejacego przedszkola. Przed
przekazaniem Planu BIOZ Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pozytywna
opini¢ uprawnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla Projektu

Organizacji Terenu Budowy (potwierdzong stosownym podpisem tego rzeczoznawcy).
3. Przygotowanie zaplecza budowy.

4. Roboty rozbidrkowe i demontaze (w tym wszelkich instalacji) w zakresie niezbednym do

realizacji niniejszej przebudowy

5. W poziomie 1 pigtra w miejscu polgczenia funkcjonalnego z projektowanym lacznikiem nalezy
wyburzy¢ otwoér w miejscu planowanych drzwi, zamontowac¢ drzwi 1 wykonczy¢ oscieza i §ciang w
ich obrebie od strony budynku szkoty. W poziomie parteru w miejscu potaczenia funkcjonalnego z
projektowanym lacznikiem nalezy zdemontowa¢ drzwi zewngtrzne ewakuacyjne, zamontowac
drzwi zgodne z dokumentacja projektowg 1 wykonczy¢ oscieza i §ciane w ich obrebie od strony
budynku szkoly. Zdemontowane drzwi zmagazynowac lub przenies¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora 1 Uzytkownika. W miejscu planowanych przej$¢ sg istniejagce nadproza wykonane na

etapie realizacji prac zwigzanych z budowa szkoty.
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6. Rozbidrka i w razie koniecznosci, przetozenie sieci, instalacji i urzadzen podziemnych i
nadziemnych, bedacych w kolizji z planowang infrastruktura, sieciami, instalacjami i urzadzeniami

technicznymi w terenie.

7. Wyniesienie, wywoz 1 utylizacja wszelkich materiatow demontazowych i rozbidérkowych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie postgpowania z odpadami.

8. Tynk zewnetrzny oraz warstwa ocieplenia na $cianie szczytowej istniejagcego budynku szkoty (w

obrgbie planowanego tacznika) podlegaja demontazowi.

9. Istniejace tawy fundamentowe (wyglad istniejacych fundamentdéw przedstawiony jest na
fotografiach w zalaczniku 2.7) wzdluz Sciany szczytowej szkoly w miejscu planowanego tacznika -
nalezy zaplanowac ich usunigcie 1 odtworzenie zgodnie z dokumentacja projektowa wykonang
przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754
Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowigce;j
zalgcznik nr 2.2) wraz ze zmianami uwzglednionymi w zakresie rysunkow zamiennych

konstrukcji (stanowiacych zatgcznik nr 2.4)

¢) Wymagania og6lne dotyczace architektury i wngtrza.
1. Architektura budynku 1 projektowanych pomieszczen zostala okreslona w dokumentacji
projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,
Dziep6l¢ 3 (stanowigcej zatacznik nr 2.2) oraz w zakresie rysunkdw zamiennych do
dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacja dokumentacji dotyczaca instalacji

hydrantowej (stanowigcej zatgcznik nr 2.3)

2. Sposoéb wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen opisano w projekcie budowlanym oraz w

projekcie wykonawczym.

3. Wszystkie elementy, instalacje 1 wyposazenie nalezy projektowaé jako nowe, z

wykorzystaniem tylko nowych materiatow i1 urzadzen.

4. Kazdg przegrode budowlang 1 kazdy element wykonczeniowy nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu materialéw 1 wyrobéw budowlanych w ramach jednego certyfikowanego systemu

producenta.

5. Rozwigzania kolorystyczne i wizualne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
wykonang przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3
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(stanowiacej zalacznik nr 2.2) Wszelka kolorystyke (zewnetrzng i wewngtrzng, w tym
wyposazenia), takze t¢ wskazang wprost w dokumentacji projektowej wykonanej przez
jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul.
Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowiacej zatacznik nr
2.2) nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym przedstawiajac dla kazdego rodzaju materiatu wzornik
sktadajacy si¢ z minimum 10 ré6znych rozwigzan kolorystycznych, przy czym za rézne rozwigzania
kolorystyczne przyjmuje si¢ roznice polegajace na innej barwie, a nie jedynie odcieniu czy

intensywnos$ci barw w stosunku do rozwigzan pozostatych.

6. Drzwi rewizyjne w miejscach, do ktorych niezbedny jest dostep, np. przy zaworach,
urzadzeniach pomiarowych, czujkach; wielkos¢ drzwiczek umozliwiajagca swobodny dostep do
urzadzen oraz ich wymiang, drzwiczki otwierane za pomocg uchwytu wnekowego w skrzydle
(nie wciskane). W przypadku przegrody bedacej przegroda ogniowa, drzwi o odpowiedniej

odpornos$ci ogniowe;.

7. Wszystkie instalacje wewnatrzbudynkowe nalezy prowadzi¢ w sposob niewidoczny dla
uzytkownikéw, nawet jesli w dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostke projektowa:
Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A,
lok. 8, oddzial: 97-500 Radomsko, Dziepo6t¢ 3 (stanowiacej zatgcznik nr 2.2) albo w zakresie
rysunkow zamiennych do dokumentacji projektowej zwigzanych z aktualizacja dokumentacji
dotyczacg instalacji hydrantowej (stanowigcej zatacznik nr 2.3) tak nie wskazano, tj. w bruzdach,
przestrzeni miedzysufitowej, zabudowie gipsowo-kartonowej itp., z uwzglednieniem rewizji w
ilosci niezbgdnej do konserwacji i serwisowania. Nalezy stosowa¢ drzwiczki rewizyjne systemowe

z ptyty GK lub drzwi z tworzywa otwierane (nie wciskane).

8. Docelowa numeracja pomieszczen do uzgodnienia z Uzytkownikiem — Dyrekcja Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w Jeziorkach. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé przekazang
numeracj¢ oraz identyfikacje wizualng pomieszczen wykonujac nast¢pujace elementy: klucze,
informacja wizualna, BMS, dokumentacja powykonawcza, wszelkie inne elementy, w ktoérych

wykorzystywana bedzie numeracja pomieszczen na etapie uzytkowania budynku.

d) Stolarka okienna i drzwiowa

1. Stolarke nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowigcej zatacznik nr 2.2) oraz na podstawie rysunkow zamiennych do dokumentacji
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projektowej zwigzanych z aktualizacja dokumentacji dotyczaca instalacji hydrantowej (stanowigcej

zatacznik nr 2.3) oraz z ponizszymi uwagami.

2. Parapety zewnetrzne wg ww. dokumentacji, przy czym nalezy zastosowac blachg¢ stalowg

ocynkowana.

3. Parapety wewngtrzne z postformingu w kolorze grafitowym w dostosowaniu do koloru stolarki

okienne;j

4. Dla drzwi zlokalizowanych przy §cianie prostopadiej do nich dla kazdego skrzydta drzwiowego,
rowniez w przypadku drzwi dwuskrzydtowych nalezy zamontowaé przykrgcany do $ciany

odbojnik na wzor ponizszego.

e

4. Klamki, uchwyty i pochwyty drzwiowe powinny spelnia¢ minimum nast¢pujace
wymagania wg normy EN 1906 lub normy réwnowaznej: kategoria uzytkowania — klasa 4, trwatos§¢
200 000 cykli, przydatno$¢ do zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych/dymoszczelnych
— dla drzwi bez odpornosci klasa 0, dla drzwi w odpornos$ci lub dymoszczelnych klasa 1, klamki

bezpieczne, pochwyty rurowe stalowe.

5. Kabiny wc oraz kabiny natryskowe systemowe z ptyt HPL gr. 12mm , profile aluminiowe,
zawiasy wykonane z materiatow nie ulegajacych korozji, samodomykacz grawitacyjny (kolor ptyt
w dostosowaniu do istniejgcych kabin we w budynku szkoty oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

oraz z Uzytkownikiem)

» drzwi do kabin sanitarnych oraz do kabin natryskowych w zabudowie systemowej z ptyt HPL

z zamkopochwytem z aluminium i poliamidu z mozliwo$cig awaryjnego otwierania.

6. W poziomie parteru oraz 1 pigtra w miejscu potaczenia funkcjonalnego z projektowanym

lacznikiem nalezy wyburzy¢ otwory w miejscu planowanych drzwi, zamontowa¢ drzwi i
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wykonczy¢ o$cieza i $ciang w ich obrebie od strony budynku szkoty w spos6b nawiazujacy do
pozostatego wnetrza szkoly. W miejscu planowanych przejs$¢ sg istniejace nadproza wykonane na

etapie realizacji prac zwigzanych z budowg szkoty.

e) Technologia wykonania podtog 1 posadzek

1. Podlogi i posadzki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
,»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,

Dziepot¢ 3 (stanowiagcej zalacznik nr 2.2) z ponizszymi uwagami:

2. Podloge w sali sportowej w zakresie areny sportowej nalezy wykonac jako podtoge sportowa

zgodnie z uktadem warstw jak w zatgczniku nr 2.7.

f) Technologia wykonania 1 wykonczenia $cian 1 stupow
1. Sciany i stupy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej
wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowiacej zalacznik nr 2.2) z ponizszymi uwagami.

2. Na wszystkich powierzchniach $cian 1 stupéw murowanych, betonowych 1 zelbetowych utozy¢
tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa (w pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny oraz

gladz gipsowa).

3. Na $cianach sali gimnastycznej gdzie przewidziano okladziny $cian z plyt akustycznych
odpornych na uderzenia nalezy je wykona¢ z materialéw niepalnych w klasie A1 lub A2-s1,d0 lub

A2-52,d0

4. Wszystkie elementy wyposazenia sali gimnastycznej takie jak kosze podwieszane, kosze §cienne,

siatki ochronne itp. nalezy montowa¢ do warstwy nosne;j.
5. Wszystkie przejscia przez przegrody zgodnie z obowigzujacymi przepisami akustycznymi i ppoz.

g) Technologia wykonczenia sufitow

1. Stropy, belki i sufity nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,

Dziepot¢ 3 (stanowigcej zatacznik nr 2.2) z ponizszymi uwagami.
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3. Na wszystkich powierzchniach stropow i belek w pomieszczeniach gdzie nie sg przewidziane

sufity podwieszane (pomieszczenia magazynow) ulozy¢ tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,

4. Instalacje, ktore nie zostang poprowadzone podtynkowo, nalezy zabudowaé za pomoca

oktadziny z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym, o nastepujacych parametrach:

* okladzina z min. podwdjnej ptyty gipsowo-kartonowej o gr. 12,5mm kazda (w pomieszczeniach

mokrych z podwojnej ptyty GKBI) na ruszcie stalowym o szer. min. 50mm,
* izolacja akustyczna z welny mineralnej min. 5,0cm,

5. Wszystkie powierzchnie stropéw 1 belek, ktore nie zostang zakryte sufitami
podwieszanymi, a takze zabudowy 1 okladziny z plyty gipsowo-kartonowej nalezy
dwukrotnie szpachlowa¢ na catej powierzchni gtadzia gipsowa, a warstwe zewnetrzng na catlej
powierzchni wyszlifowa¢, a nastgpnie pomalowaé termoceramicznymi farbami do wngtrz,
odpornymi na zabrudzenia i powstawanie plesni, regulujgcymi wilgotno$¢ pomieszczen na

poziomie 55%.
* malowanie co najmniej dwukrotne (az do uzyskania efektu kolorystycznego wg wzornika),
6. Przejscia przez przegrody zgodnie z obowigzujacymi przepisami akustycznymi i ppoz.

7. Parametry sufitow podwieszanych modutowych 60x60 oraz sufitéw podwieszanych w sali
gimnastycznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowiacej zalacznik nr 2.2),

8. W sali gimnastycznej gdzie przewidziano jako wykonczenie sufitu ptyty akustyczne odporne na

uderzenia nalezy je wykona¢ z materiatow niepalnych w klasie A1 lub A2-s1,d0 lub A2-s2,d0

h) Schody, balustrady, pochwyty na zewnatrz i wewnatrz budynku

1. Schody, balustrady, pochwyty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowe] wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,

Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2) z ponizszymi uwagami.

2. Wypehienie balustrady zewngtrznej wysokosci 1,10m przy schodach zewnetrznych na
wysokos$¢ 90cm w postaci prgtow pionowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w

kolorze grafitowym w miejscach i rozstawie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.
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3. Wzdluz wszystkich biegéw i pochylni, a takze we wszystkich miejscach, w ktérych sa niezbedne
z uwagi na obowigzujace przepisy, pochwyty o przekroju okragltym ze stali ocynkowane;j

malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.

4. Schody zewnetrzne liczace do 3 stopni wykona¢ jako terenowe z kostki betonowe;j bez

balustrady

5. Schody zewng¢trzne liczace powyzej 3 stopni wykonac¢ jako terenowe z palisadg od strony
zewnetrznej oraz oskarpowac i wyposazy¢ w balustrade wys. 1,10m od strony zewngtrznej i

pochwyt od strony budynku.

5. Komunikacj¢ pomigdzy poziomem terenu a podtoga parteru w taczniku oraz w sali
gimnastycznej wykona¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie tereny nieprzekraczajace 5%
nachylenia podtuznego z wykonaniem schodoéw zewnetrznych w miejscach oznaczonych na

rysunku (stanowigcym zatgcznik nr 2.5)

1) Izolacje
1. Wszelkie izolacje nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;
wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-
754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddzial: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

(stanowigcej zatacznik nr 2.2) z ponizszymi uwagami:

2. Hydroizolacje nalezy wykona¢ jako izolacje dwusktadnikowa o nastgpujacych parametrach:
» odporna na wode¢ kapilarng oraz spigtrzajaca si¢ wilgoc,

* elastyczna,

» dwukomponentowa: Sktadnik A (baza) + Sktadnik B (utwardzacz o wigzaniu hydraulicznym),
* bezrozpuszczalnikowa,

+ zdolnos$¢ przekrywania rys i pgknieé: > 2mm,

* reakcja na zginanie na zimno: < 0 stC (wg EN15813),

* nieprzepuszczalno$¢ wody: szczelna (wg EN15820),

» zawarto$¢ sktadnika statego: > 70 %,

* temperatura zaptonu: niepalna,

* 0 dobrej przyczepnosci do betonu, tynku oraz lekko wilgotnych podiozy mineralnych,
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* grubo$ci warstwy: min 2,5 mm na sucho,
* ilo$¢ warstw powtoki do wykonania skutecznej izolacji: min. 2 — 3 warstwy.

3. Pokrycie dachowe na taczniku z papy nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe na papie

podktadowej o nastepujacych parametrach:

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na SBS na widkninie poliestrowe;,
* papa termozgrzewalna podktadowa na SBS na wtokninie poliestrowej,
Przekrdj przez projektowany tacznik przedstawiono w zalaczniku nr 2.8

4. Pokrycie dachowe w sali gimnastycznej nalezy zaprojektowaé¢ 1 wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-
handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500
Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowiacej zalacznik nr 2.2) zgodnie z warstwami wg projektu

konstrukcji z ponizszymi uwagami:
Sufit podwieszany z ptyt zgodnie z projektem architektury — bezklasowy w zakresie ppoz.

j) Wymagania dotyczace konstrukcji

1. Wszelkie roboty konstrukcyjne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,
Dziepo6t¢ 3 (stanowigcej zatgcznik nr 2.2) oraz na podstawie rysunkow zamiennych konstrukeji

(stanowiacych zalacznik nr 2.4) z ponizszymi uwagami.

2. Roboty konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako wynikajace z rozwigzan

architektoniczno-funkcjonalnych, obcigzen i pozostatych branz.

3. W miejscach montazu hydrantéw wewngtrznych otwory pod hydranty z nadprozem 2xL19N/120

obudowac od strony pomieszczen: szatni, sali gimnastycznej, magazyndéw ptyta GK EI30

4. Po wykonaniu projektu warsztatowego konstrukcji nalezy ustali¢ czy wigzary stanowig element
gtéwnej konstrukeji nosnej, jezeli tak, nalezy ustali¢ ich klase odpornos$ci pozarowej min. R30 w

budynku w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

k) Wymagania dotyczace rozwigzan przeciwpozarowych
1. Rozwigzania przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ jako wynikajace z rozwigzan

architektoniczno-funkcjonalnych.
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3. Nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczno-materialowe umozliwiajace uzyskanie wszelkich

niezbgdnych parametréw ppoz.

4. Przejscia instalacji przez przegrody nalezy wykona¢ z zastosowaniem odpowiedniej

ochrony ppoz.
5. Wszelkie przegrody, w tym stolarke, nalezy wykona¢ o odpowiednich parametrach ppoz.
6. Nalezy wykonac¢ z matryce ppoz.

7. Nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ nowg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

kompleksowe oznakowanie ppoz. 1 ewakuacyjne (wewnetrzne 1 zewngtrzne).

8. Nalezy zaprojektowaé 1 dostarczy¢ wszelkie niezbgdne urzadzenia ochrony ppoz. (gasnice,

koce gasnicze, weze, itp.).

1) Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, branzy
drogowe;j
Powyzsze wymagania na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostke
projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija
Gagarina 32A, lok. 8, oddzial: 97-500 Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowiagcej zalacznik nr 2.2) z

ponizszymi uwagami:

1. Sala gimnastyczna oraz tacznik majg by¢ zasilone jest z istniejacej rozdzielni glownej zespotu

szklono-przedszkolnego

2. W istniejacym budynku zostaty wykonane nastgpujace instalacje: SSWiN (KD — SATEL), CCTV
(MAZI) oraz okablowanie strukturalne, instalacja dzwonkowa (ZAMEL). Planowane systemy i
instalacje w sali gimnastycznej oraz w taczniku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na zasadzie

dolaczenia i zintegrowania z juz istniejgcymi.

3. Planowang instalacj¢ hydrantowa w sali gimnastycznej oraz w laczniku nalezy zaprojektowac i

wykona¢ na zasadzie rozbudowy istniejacej instalacji w budynku szkoty i przedszkola.

3. Okablowanie strukturalne kategorii 6.

m) Wymagania dotyczace informacji wizualnej
1. Informacje wizualng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji

projektowej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
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»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,

Dziepol¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2)

n) Wymagania w zakresie korzystania z budynku przez osoby z niepelnosprawnoscia

1. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby z niepelnosprawno$cia nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez jednostke
projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija
Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowiacej zatacznik nr 2.2) z

ponizszymi uwagami.

2. Budynek nalezy zaprojektowac i wykona¢ w zgodnosci z wymogami umozliwiajagcymi
korzystanie z budynku przez osoby z niepelnosprawnosciami, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w opracowaniu pn. ,,Standardy dostgpnosci budynkow dla oséb z niepelnosprawnosciami”,
Warszawa 2017, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii
oraz w zgodno$ci z wymogami Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.. w tym 0s6b starszych.

0) Wymagania dotyczace wyposazenia
1. Projekt wykonawczy obejmuje wszelkie wyposazenie, ktore stanowi zakres Wykonawcy jak

wyposazenie ktore nie stanowi zakresu Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udostgpniania dostawcom, wybranym przez
Zamawiajacego w osobnych postepowaniach, cze$ci budynku, pomieszczen oraz fragmentow
terenu budowy, w celu realizacji dostaw wyposazenia i1 jego montazu, a takze do zgodnego
wspotdziatania z tymi dostawcami w celu umozliwienia im zakonczenia montazu wyposazenia

W tym samym terminie, co termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

p) Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

1. Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie dokumentacji
projekotwej wykonanej przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa
»VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko,
Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2) oraz na podstawie rysunku uzupetniajacego
zagospodarowania terenu przy segmencie sali gimnastycznej (stanowigcego zalacznik nr 2.5) z

ponizszymi uwagami.

2. Granice terenu budowy, stanowigcego rownoczesnie zakres zagospodarowania terenu wskazano

na rysunku stanowigcym zalgcznik nr 2.1.
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3. Granice terenu budowy wskazane w zataczniku nr 2.1 nie uwzgledniajg wszelkich
instalacji 1 sieci, zjazdu z drogi publicznej ul. Le$nej itp. ktoére nalezy wykonaé, a ktoére

obsluguja przestrzenie objete tymi granicami.

4. Zjazd z drogi gminnej ul. Le$nej w chwili obecnej nie jest wykonany. Zezwolenie zarzadcy drogi
Gminy Stgszew z dnia 04.08.2016 roku wygasto. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
wystgpi¢ ponownie z wnioskiem o wydanie warunkéw lokalizacji zjazdu 1 w zaleznos$ci od zapiséw
umieszczonych w warunkach lokalizacji zjazdu ewentualnie wystgpi¢ o uzgodnienie projektu
zjazdu. Zjazd nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wykonang
przez jednostke projektowa: Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754
Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8, oddzial: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 (stanowigca

zatacznik nr 2.2). Archiwalne zezwolenie na lokalizacje zjazdu stanowi zalacznik nr 1.3.
5. Po wykonaniu zewngtrznych instalacji i sieci, nalezy odtworzy¢ stan zastany terenu.

6. Humus (ziemi¢ urodzajng) wykorzysta¢ do ponownego rozplantowania. Istniejacy grunt z
wykopow nalezy wymieni¢ na nowy w postaci piasku o wskazniku zageszczenia nie mniejszym niz
0.97. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystania istniejgcego gruntu, w przypadku dokonania przez
Wykonawce odpowiednich badan gruntu oraz przedstawienia na tej podstawie stosownej

opinii przez osob¢ posiadajaca uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci geotechniczne;.

7. Wszelkie tereny zielone w granicach zagospodarowania terenu wg zatacznika nr 2.1, podlegaja

rekultywacji poprzez mechaniczne spulchnienie i zasianie trawy na calej powierzchni.

8. Obecnie w strefie dojazdu do terenu od strony ul. Le$nej w linii ogrodzenie zamontowana jest
brama, ktorg nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po wykonaniu zjazdu z ul. Le$nej w

docelowym miejscu.

9. Lokalizacje schoddéw zewnetrznych wskazano w zalgczniku 2.5. Schody te nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Wiate $mietnikowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ na podstawie rysunkéw dotyczacych wiaty
smietnikowej przedstawionych w zatgczniku 2.11. Nalezy zamontowac istniejace zadaszenie

wyburzonej wiaty.

11. Plac zabaw jest wykonany i nie przewiduje si¢ jego rozbudowy
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6.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Jezeli w danym zakresie nie wskazano inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robot
budowlanych okresla si¢ na podstawie instrukcji pn. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j:

* Cze$¢ A: Roboty ziemne i1 konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,

Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020,

Cze¢s$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe, ITB 2018,

Czg$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, ITB 2021,

Cze$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukeyjne, zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe, ITB 2017,

* Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane,

ITB 2008,

Czes$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009,

Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB 2020,

* Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewn¢trzne i wewngtrzne,

ITB 2020,

» Czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych, ITB
2020,

* Czeg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB 2016,

» Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykladzin wtokienniczych 1

polichlorku winylu, ITB 2019,

* Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane

powierzchniowo preparatami proszkowymi, ITB 2020,
* Cze¢s$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019,

» Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji

Budowlanych, ITB 2004,

» Czg$¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004,
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» Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci

podziemnych budynkow, ITB 2019,

» Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen

»mokrych”, ITB 2023,
» Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne, ITB 2007,

* Cze$¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 8: Zlozone systemy ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub welny mineralnej i wypraw

tynkarskich, ITB 2020,

» Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci

cieplowniczych, ITB 2010,

» Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Czesci podziemne budynkow wykonanych z

betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017,

* Czeg$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022,

» Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i1 sredniego napigcia,

ITB 2018,
» Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezty cieptownicze, ITB 2010,

* Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,

ITB 2017,
» Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012,
» Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, ITB 2012,

» Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci cieplownicze z rur i elementéw

preizolowanych, ITB 2012,
» Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013,

» Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach,

ITB 2018.
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7 Czes¢ informacyjna

7.1 Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

a) Wykaz przepiséw prawnych:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994.89.414 z p6zniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019.2019 z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z
pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznych (Dz. U. 2000.122.1321 z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991.81.351 z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001.62.627 z
pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.

U.2008.199.1227 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. — o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U.

2011.63.322 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (Dz. U.

2016.542 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. — o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.

2003.229.2275 z pdzniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 — o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003.162.1568 z po6zniejszymi zmianami)
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» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach (Dz. U. 2013.21 z pdzniejszymi

zmianami)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017.1566 z pdzniejszymi

zmianami)

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z p6zniejszymi

zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023.45)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.129.844 z p6zniejszymi

zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

2003.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003.120.1126)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2021.2454)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.12.06 z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z
pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow

(Dz.U. 2010.109.719 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢

leczniczg (Dz. U. 2019. 595 z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016.1966 z podzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekéw (Dz. U. 1993. 96.

438)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023.1563)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019.1311)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003.5.58

z p6zniejszymi zmianami)
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczgci

urzedowych (Dz. U.1955.47 z p6zniejszymi zmianami)
b) Wykaz norm:

* PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

* PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu, lub rownowazne,

* PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych, lub rownowazne,

* PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub

roéwnowazne,
* PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub rownowazne,

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddzialywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach, lub

roéwnowazne,

* PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-2. Oddziatywania

ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub rownowazne,

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddzialywania

ogolne - Obcigzenia $niegiem, lub rOwnowazne,

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddzialywania

ogolne - Oddziatywanie wiatru, lub rownowazne,

* PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5. Oddziatywania

ogolne - Oddziatywania termiczne, lub rownowazne,

* PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.Czgs¢ 1-6. Oddziatywania

og6lne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji, lub rownowazne,

* PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-7. Oddzialywania

ogolne - Oddziatywania wyjatkowe, lub rownowazne,

* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguly

ogolne i reguty dla budynkéw, lub réwnowazne,
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* PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2. Reguly

ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,

* PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg$¢ 1-1. Reguty

ogolne 1 reguty dla budynkéw, lub rownowazne,

* PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-2. Reguty

ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub rownowazne,

* PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-5.

Blachownice, lub rownowazne,

* PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-8.

Projektowanie weztow, lub rownowazne,

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-1. Zasady

ogolne 1 zasady dla budynkéw, lub réwnowazne,

* PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty

ogolne dla zbrojonych i1 niezbrojonych konstrukcji murowych, lub réwnowazne,

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢s$¢ 1. Zasady ogolne, lub

rownowazne,

* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego, lub rownowazne,
* PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢, lub réwnowazne,

* PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigcku w pomieszczeniach, lub rownowazne,

* PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwos$ci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych, lub rownowazne,

* PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu

przez przeptyw zwrotny, lub rownowazne,

* PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgsé 1.

Postanowienia ogolne 1 wymagania, lub rownowazne,

36



* PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 2.

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

* PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cz¢s¢ 3:

Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

* PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czg$¢ 4:

Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub rownowazne,

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury, lub

rownowazne,

« PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1. Miejsca

pracy we wnetrzach, lub rownowazne,
* PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,

* PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, lub

roéwnowazne,

* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i

zagrozenia zycia, lub rbwnowazne,

* PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 1. Wymagania

podstawowe, ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-42. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-442. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
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napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia, lub rownowazne,
* PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs$¢ 4-443.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed

przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-444. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniowymi

elektromagnetycznymi, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5-51. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia og6lne, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-52. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-53. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534.

Urzadzenia do ochrony przed przepigciami, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-537. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odiaczanie

izolacyjne i faczenie, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen

ochronnych, lub réwnowazne,

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-56. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie, lub

rownowazne,

* PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-701.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w

wanng lub prysznic, lub rownowazne,

* PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych, lub réwnowazne,
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* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub

roéwnowazne,

* PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, lub rownowazne,

* PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne, lub réwnowazne,
* PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem. Czeg$¢ 1. Pojgcia podstawowe 1 metodyka, lub rownowazne.

7.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
* W sierpniu 2024 roku przy dokonaniu prébnego wykopu stwierdzono wyzszy poziom wody
w stosunku do badan podtoza gruntowego wykonanych na etapie dokumentacji projektowe;j
stanowigcej podstawe wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nr 4659/16 z dnia

08.09.2016 (decyzja nieaktywna)
* Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery i pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci
Zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonanej przez jednostke projektowa: Firma
produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8,

oddziat: 97-500 Radomsko, Dziepot¢ 3 (stanowigcej zalacznik nr 2.2), przyjete rozwigzania

projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesoéw o0sob trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen

infrastruktury technicznej,
- pozbawienia dostepu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i

promieniowaniem,

- nie zanieczyszcza powietrza, wody 1 gleby, istniejacej zieleni i drzewostanu przed

zniszczeniem.

* Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem

Realizacja rob6t 1-etapowa — istniejace czgsci budynku — segment przedszkola oraz segment

szkoty beda uzytkowane w trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa tacznika oraz sali
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gimnastycznej. Nalezy odpowiednio wygrodzi¢ teren prac budowlanych z uwagi na bezpieczenstwo

0s0b postronnych, zwlaszcza dzieci uczeszczajacych do placéwki. Granice terenu robot

budowlanych wskazano na rysunku stanowigcym zalgcznik nr 2.1.

Dopuszcza si¢ rownowaznos$¢ wszystkich przywotanych w PFU 1 zatagcznikach do PFU norm, przy

czym za réwnowazng nie uznaje si¢ normy, ktora w bibliotece norm Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostala okreslona jako wycofana.

8

Zalaczniki

Decyzje i pozwolenia

Zatagcznik nr 1.1 Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 4659/16 z dnia 08.09.2016r. — Decyzja

nieaktywna
Zalacznik nr 1.2 Decyzja o podziale nieruchomosci nr PP.6831.33.2024 z dnia 23.10.2024

Zakacznik nr 1.3 Archiwalne zezwolenie na lokalizacje zjazdu z dziatki na ul. Le$ng zn spr.

6853.2.19.2016 z dnia 04.08.2016, nr uzgodnienia zj/17/2016

Dokumenty opracowane na potrzeby niniejszego opracowania

Zaltacznik nr 2.1 Zagospodarowanie terenu 1 granice terenu robot budowlanych

Zalacznik nr 2.2 Dokumentacja projektowa wykonana przez jednostke projektowa: Firma
produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”, 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A,
lok. 8, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3

Zatacznik nr 2.3 Rysunki zamienne do dokumentacji projektowej zwigzane z aktualizacja

dokumentacji dotyczaca instalacji hydrantowe;j
Zatacznik nr 2.4 Rysunki zamienne konstrukcji

Zalacznik nr 2.5 Rysunek uzupeiniajacy zagospodarowanie terenu przy segmencie sali

gimnastycznej

Zalacznik nr 2.6 Szkic rzednych posadowienia istniejagcego budynku szkoty 1 przedszkola
Zalacznik nr 2.7 Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 2.8 Szkic pomiaru rzednych terenu

Zatacznik nr 2.9 Podloga sportowa
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Zatagcznik nr 2.10 Przekroj przez tacznik

Zalacznik nr 2.11 Rysunki wiaty $mietnikowej

Dokumenty uzupeniajace

Zatacznik nr 3.1. Karta Materiatow 1 Urzadzen — wzor

Zatagcznik nr 3.2. Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej
Zatacznik nr 3.3. Karta gwarancyjna — wzor

Zatacznik nr 3.4. Wykaz wyposazenia i srodkow trwatych — wzor

Zatacznik nr 3.5. Kamienie milowe, wytyczne do sporzadzenia harmonogramu

rzeczowo-finansowego 1 protokotu przerobowego
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