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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO NA POSTERUNEK POLICII
WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zamdwienia z Dokumentacjg Projektowa.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego (Inwestora) do
petnienia nadzoru nad realizacjg robot oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach przestrzegania warunkdw umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.
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1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie
stanowic inaczej.

1.8. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach
kontraktowych i o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony Srodowiska
obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w trakcie robét.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymadajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, tj. rurociagi, kable itp. oraz uzyska od osoby uprawnionej potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do
terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenie na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i materiatow uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje przed
rozpoczeciem budowy ,PLAN BIOZ”. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzagdzenia uzyte do robét od rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
zakonczenia i odbioru. Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty
bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.18. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisdOw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materiatly

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym (oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng).

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
/Inspektorowi nadzoru/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopow bedzie odwieziony na miejsce wskazane w protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego,
formowany w hatdy, a nastepnie wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera /inspektora nadzoru/. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosScig robdt, oceng jakosci materiatow
i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez
do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace w produkgji i przy badaniach materiatéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i materiatldw budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru/.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosSc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czesé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét i materiatéw budowlanych

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosSc tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane powinny by¢ sprawdzane zaréwno przy dostawie jak i tuz przed
montazem w celu upewnienia sie, czy nie sg uszkodzone. Wyglad i wykonanie wyrobdw budowlanych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymiary wyrobéw budowlanych powinny by¢
zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchytki wymiaréw powinny zawiera¢ sie w zakresie dopuszczonym
zapisem w odpowiedniej PN lub aprobacie technicznej. Sprawdzanie materiatéw lub wyrobdw budowlanych przewidzianych
do wbudowania, na w/w zgodno$¢, polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji:

e posrednio, na podstawie dokumentéw identyfikujgcych dostawe, a okreSlajgcych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

e bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne (np. zmierzenie
niektérych wymiaréw).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci materiaty lub wyroby budowlane nie moga by¢ dopuszczone do zastosowania.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.
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6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoru/.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg robot,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, jeszcze:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
/Inspektora nadzoru/ o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. JakosC i ilos¢ robodt
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbior ostateczny robat

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Odbioru
ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.PZ].
8

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S.
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi /inspektorowi nadzoru/ i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881).

4. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 z 2004r., poz. 2011).

5. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r., poz. 2041).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r., poz. 1389).

8. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. poz. 163 z p6zn. zmianami).
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II. INSTALACIE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO NA
POSTERUNEK POLICII WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych, centralnej wody uzytkowej i kanalizacji
przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z rozbidrkg i demontazem istniejacych instalacji, dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
1. Roboty przygotowawcze

Odfaczenie zasilania z istniejgcej kottowni;

Rozbidrka istniejgcych posadzek;

Spuszczenie wody z istniejgcych instalacji;

Wyktucie bruzd w nawierzchniach betonowych;
Rozbidrka istniejacej instalacji c. 0. wraz z grzejnikami;
Rozbidrka istniejgcej instalacji wod — kan;

Rozbidrka przybordw sanitarnych;

Utylizacja elementdw rozbidrkowych.

N

Roboty montazowe

Wykonanie kompletnej instalacji c.0. wraz z montazem grzejnikdw, ogrzewania podtogowego i niezbednej armatury;
Montaz instalacji wody zimnej i c.w.u;

Montaz instalacji kanalizacji;

Montaz instalacji c.o.;

Montaz zrédta ciepta;

Montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji;

Wykonanie préb szczelnosci oraz rozruchu;

Wykonanie ocieplenia rurociggdw;

Montaz wyposazenia sanitarnego;

Montaz uktadu sterowania.

Instalacja wody zimnej dla istniejgcego budynku zasilana bedzie istniejgcym przytaczem wodociggowym, wykonanym z rur
PE HD 100 SDR 17 32x2,0. Wewnatrz budynku nalezy zainstalowa¢ gtéwny wodomierz skrzydetkowy DN 15 mm. Przed i
za wodomierzem zamontowac zawory zaporowe. Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN 32
mm (wg PN — EN 1717) o potaczeniach gwintowanych z mozliwoscig nadzoru, zgodnie z PN — B — 01706/Az1.
Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej z rur PE-RT/AL/PE-RT — polietylenowych. tgczenia rur i
ksztattek metodg zaciskania. Dopuszcza sie zastosowanie rur Cu — miedzianych (kaczenia rur i ksztattek lutowane — lut
miekki). Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodnic z projektantem. Przy zastosowaniu innego rodzaju rur, utrzymac Srednice
wewnetrzng zgodng z dobranymi przewodami. Prowadzenie rurociggéw wykonac¢ w posadzce zachowujac kompensacje.
Rurociggi pionowe odbiorcze na $cianach utozy¢ w bruzdach. Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 15 [mm] zamontowany
w pomieszczeniu socjalnym (pom. nr 15). Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej prowadzi¢ ze spadkiem 20/00 w kierunku
przyboréw w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Ciepta woda bedzie przygotowywana w wymienniku dla c.w.u. 210
|, ktéry bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 17). Bufor zasilany bedzie z projektowanej pompy
ciepta typu powietrze/woda (np.: Viessamann Vitocal 111-S, c.w.u 210 | + Viessamann AWOT-M-AC 111-B08). Poziomy
oraz gtéwne piony instalacji cieptej wody uzytkowej wykonane beda z rur PE-RT/AL/PE-RT — polietylenowych (tgczenia rur
i ksztattek metoda zaciskania). Przewody projektuje sie o $rednicy @20, @25, @32. Zaprojektowano prowadzenie poziomoéw
pod posadzkami oraz pod stropem na kondygnacji piwnicy. Przewody mocowa¢ do podtoza uchwytami montazowymi.
Izolacja rur otulinami miekkimi (np. THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
probne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli manometr w
ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po pozytywnym wyniku powyzszej préby na instalacji wody zimnej i cieptej
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nalezy przeprowadzi¢ ich dezynfekcje i ptukanie. Cyrkulacje potaczy¢ z przewodem cieptej wody w pomieszczeniu nr 9. Na
przewodzie cyrkulacji zastosowac termostatyczny zawor regulacyjny (np.: Aquastrom T Plus firmy OVENTROP). Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawaé 2 cm poza przegrode. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetni¢ piankg poliuretanowg. Wszystkie izolacje termiczne musza by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych wigczonych do projektowanych pozioméw oraz
poszczegdlnych pionéw sanitarnych, potaczy¢ z istniejgca instalacjg kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wewnetrzng
kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych. Poziomy
kanalizacji sanitarnej i piony do wysokosci parteru wykonac z rur kanalizacyjnych PCV grubosciennych klasy ,U”. Przejscia
przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o O d + 15 cm. Mocowanie
rurociggow do Scian za pomocg uchwytéw do rur z podktadkg gumowa. Przewody kanalizacji sanitarnej zabudowac¢ w
bruzdach pozostawiajgc dostep do rewizji — czyszczaka. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng. Po przeprowadzeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji pomieszczen pokryte zostanie z projektowanej
pompy ciepta typu powietrze/woda. Urzadzenie grzewcze nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 17).
Zaprojektowano instalacje wodnag, - 35/28 °C. Przed regulacjg, instalacje nalezy trzykrotnie przeptukac. W czasie ptukania
nastawa zawordw grzejnikowych musi znajdowac sie w poz. N. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich poziomoéw c.o.
pod posadzkami. Przewody mocowac do podtoza uchwytami montazowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniach
trasy obtozyc¢ otulinami miekkimi (np. THERMAFLEX) dla umozliwienia przesuwania sie rur przy wydtuzeniach termicznych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Préba musi by¢ w okresie 30 min. Przeprowadzone dwukrotnie w odstepie 10 min. Po kolejnych 30 min. préby,
ci$nienia nie moze obnizy¢ sie o0 0,6 bar. Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie robocze w okresie 2 godz. Cisnienie nie moze sie obnizy¢ o 0,2 bar. Ostateczng probg szczelnosci jest proba
impulsowa. W prdbie tej nalezy w czterech cyklach po min. 5 minut wytwarza¢ na przemian ci$nienie 10 bar i 1 bar.
Instalacja musi pozosta¢ szczelna. Préby szczelnosci na zimno nalezy wykonac przed uszczelnieniem bruzd, przed
pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Badania szczelnosci wykona¢ woda po uprzednim 3-krotnym
przeptukaniu instalacji. Przed napetnieniem nie nalezy montowac automatyki odpowietrznikdw, jedynie ich wycechowany
o Srednicy tarczy min. 150 mm. Badania uwaza sie na pozytywne, jezeli w trakcie obserwacji 30 min. nie wystepujg
przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien zostac
sporzadzony protokot badania okreslajgcy cisnienie probne oraz potwierdzenie pozytywnego wyniku proby. Instalacje
podtogowa zaprojektowano z rur PEX EVOH 16x2 mm. Rurociagi ogrzewania podtogowego w zaleznosci od pomieszczenia
nalezy utozy¢ w rozstawie 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm na przeznaczonych do tego celu specjalnych podktadkach
montazowych (5 cm styropianu pokrytego folig) zgodnych z wytycznymi danego producenta. W celu unikniecia naprezen
wstepnych rurociggdw w trakcie montazu, nalezy je napetni¢ gorgca woda. Na rozdzielaczu nalezy zamontowaé
odpowietrzniki reczne, zawory spustowe, termometry, zawory odcinajace i zawory regulacyjne z nastawg wstepna. Po
utozeniu rur grzewczych instalacji podtogowej, ale przed zalaniem ich warstwa jastrychu betonowego przykrywajacego,
nalezy wykonac probe cisnieniowg przez 30 min. na cisnienie 0,45 MPa (4,5 Bar). Po zakonczonej pozytywnie probie
cisnieniowej nalezy zmniejszyc¢ cisnienie do 0,3 MPa i utrzymac je przez caty okres zalewania rur. Rozruch instalacji nalezy
dokona¢ po catkowitym wyschnieciu jastrychu, czyli, po co najmniej 28 dniach. Przez pierwsze trzy dni po uruchomieniu
instalacji nalezy utrzymywac¢ maksymalng temperature wody grzewczej 35°C, a nastepnie przez kolejne 5 dni zwiekszac
jg stopniowo do maksymalnej temperatury roboczej 35°C.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz
tych powstajacych w pomieszczeniach. Najwiekszy udziat w sumie zyskow majg zyski pochodzace od promieniowania
stonecznego przenikajgce przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajgcych w pomieszczeniach oraz ciepto
wydzielone przez pracujgce urzadzenia takie jak komputery, monitory drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace
efektem ubocznym oSwietlenia pomieszczen. Skropliny odbierane z tacek klimatyzatorow beda odprowadzane
grawitacyjnie za pomocg przewodow wykonanych z rur i ksztattek PVC do kanalizacji znajdujacej sie w pomieszczeniach
sanitarnych. Skropliny taczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Lokalizacje projektowanych jednostek wewnetrznych
i zewnetrznych systemu klimatyzacji przedstawia Rys. nr 4 — ,Rzut parteru — Instalacja klimatyzacji i wentylacji” w skali
1:50. Przewody zasilajgce zlokalizowa¢ w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym. Na potrzeby pietra
przewody zlokalizowa¢ na poddaszu. Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje powinny
wystawaé 2 cm poza przegrode. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypeic¢ piankg poliuretanowa.
Przewody zlokalizowane przy $cianie i pod stropem obudowaé ptytg G/K w pomieszczeniach sanitarnych.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej catorocznej. Kanaty wentylacyjne zaprojektowano kotowe
Z rur ,spiro" z blachy stalowej ocynkowanej. Lokalizacje projektowanych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzi¢ na dach
budynku. Jako elementy wywiewne przyjeto wentylatory tazienkowe z higrostatem uruchamiane przy wigczeniu o$wietlenia
w pomieszczeniu z funkcjg podtrzymania zasilenia. W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne,
wykorzystywane do transferu powietrza, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o powierzchni co najmniej 200 cm2 netto.
Catos¢ wentylacji wykonac zgodnie z czescig graficzng. Ewentualne zmiany w stosunku do niniejszego projektu skorygowac
w projekcie powykonawczym

3. Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
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e Zakrycie wbudowanych instalacji;
e Odtworzenie naruszonych powierzchni.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet winien by¢ odpowiadajacy
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4, Transport

Transport powinien zapewnic:

¢ stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

e zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywac wg kolejnosci i zakresu podanych w punkcie 1.3 ST.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. Kontrola obejmuje:

¢ badanie dostaw materiatow;

o kontrole prawidtowosci wykonania robdt;

o kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

e ocene estetyki wykonania robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i norm.

7. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST- ,Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

e instalacje wyptukano, napetniono wodga i odpowietrzono;

e dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym podczas ktérych zrddto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

e dziennik budowy;
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potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbioréw technicznych -czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcje obstugi instalacji.

ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych;

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét
odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

..O.EO.E.........

8. Przepisy zwigzane

¢ Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur PEX, PCV, PE.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.
e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potfaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

e PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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