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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczyczy budowy zbiornika retencyjno- infiltracyjnego lokalizowanego na dziłace o nr 126/11. 
Pojemność użytkowa zbiornika  nie mniejsza niż 4000,0 m3 oraz nie wieksza niż 5000,0 m3
Główny rodzaj zaplanowanych robót to roboty ziemne. 
Wycena robót została wykonana na podstawie ogólnodostępnych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz Katalogów Norm Nakładów Rzeczo-
wych.
Ceny materiałów, sprzetu  oraz usług są określone na podstawie  cennika Sekocenbud 
 oraz ogólnodostępnych danych rynkowych,
Zgodnie z Sekocenbud przyjeto następujące dane:
- stawka roboczogodziny - 26,85 zł,
- koszty posrednie - 67 % (robocizna + sprzęt),
- zysk - 11,10 % (robocizna + sprzęt + koszty posrednie)
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Kosztorys_126_11_2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

1
d.1

Analiza włas-
na

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

Analiza włas-
na

Wykonanie zabezpieczenia terenu przed przystąpieniem do prac właściwych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0119-3

Roboty pomiarowe ( wyznaczenie lokalizacji zbiornika,wytyczenie punktów charak-
terystycznych,wykonanie niezbednych opracowań geodezyjnych)

km

1 km 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 2-01
0111-2

Oczyszczanie terenu z drobnych gałęzi, korzeni itp. wraz z wywozem na składo-
wisko odpadów

m2

1340 m2 1 340,000
RAZEM 1 340,000

5
d.1

KNR 2-14
1228-3

Rozbiórka i wywóz istniejących elementów meloracyjnych m2

26,581 m2 26,581
RAZEM 26,581

6
d.1

KNNR 1
0221-02

Wywóz gruzu z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

7
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)( dalsze 5 km.)  dod.za odwóz
ziemi za każdy nast.rozp. 1 km-(nast. 10 km)
Krotność = 5

m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

8
d.1

Analiza włas-
na

Opłata za składowanie gruzu m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

9
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.

m3

10873,6 m3 10 873,600
RAZEM 10 873,600

10
d.1

KNNR 1
0221-02

Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

160 m3 160,000
RAZEM 160,000

11
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

160 m3 160,000
RAZEM 160,000

12
d.1

Analiza włas-
na

Opłata za składowanie ziemi m3

160 m3 160,000
RAZEM 160,000

13
d.1

Kalkulacja
własna

Pompowanie wody agregatem pompowym g

56,75 g 56,750
RAZEM 56,750

14
d.1

KNR 2-21
0218-1

Plantowanie, wyrównanie i umocnienie skarp oraz terenu  - analogia m3

39,65 m3 39,650
RAZEM 39,650

15
d.1

KNR 2-13
0703-5

Wykonanie konstrukcji oporowych - analogia m3

5,29 m3 5,290
RAZEM 5,290

16
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

29,15 m3 29,150
RAZEM 29,150

17
d.1

KNR 9-11
0101-01_ana-
logia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2

102,28 m2 102,280
RAZEM 102,280

18
d.1

KNNR 4
1411-01

Wykonanie warstwy filtracyjnej_analogia m3

31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
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19
d.1

KNR 2-01
0515-02

Ułożenie płyt azurowych na podbudowie m

267,3699 m 267,370
RAZEM 267,370

20
d.1

KNR 2-13
0703-5

Wykonanie betonowego przelewu awaryjnego - analogia m3

3,70 m3 3,700
RAZEM 3,700

21
d.1

KNR 2-21
0215-01

Obsianie skarp mieszanką traw_analogia ha

0,073 ha 0,073
RAZEM 0,073

22
d.1

Analiza włas-
na

Przeprowadzenie badań i pomiarów po wykonaniu zadania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

Analiza włas-
na

Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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