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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggow
45231000-5 . . A
komunikacyjnych i linii energetycznych
45236000-0 Wyrdwnanie terenu

USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYINE

71000000-8 I KONTROLNE

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

*  Umowa z Zamawiajagcym

* Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Poz. 2454),

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r,,
Z pdzn. zm.),

* Kopia mapy zasadniczej,

* Ustalenia z Zamawiajacym,

* Obowiazujace przepisy i normy polskie PN i BN,

*  Wytyczne projektowe 1 uzytkowe,

*  Wigzja lokalna.

2. Cel opracowania

Informacje zawarte w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym maja
postuzy¢ jako materiat informacyjny, ktory opisuje przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy
budowy zbiornika otwartego do retencjonowania woéd opadowych 1 roztopowych

w miejscowosci Pawlow, na dziatce nr 126/11.

Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego postuzy jako podstawa
do przygotowania oferty na realizacj¢ zadania, czyli na opracowanie dokumentacji
projektowej 1 na wykonanie robot budowlanych, zgodnie z ta dokumentacja oraz
pozostatych wymaganych dziatan potrzebnych do spelnienia wymagan Zamawiajacego
zawartych w materialach przetargowych, tj. m. in. przedmiarze robdt oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

3.1. Opis przedmiotu zamowienia

Inwestycja bedzie polega¢ na zaprojektowaniu i1 wybudowaniu zbiornika
otwartego do retencjonowania wod opadowych i1 roztopowych. Zbiornik ten bedzie
zbiornikiem retencyjno — infiltracyjnym. Teren przeznaczony pod budowe zbiornika jest

obecnie gruntem rolnym nieuzytkowym. Planowany zbiornik retencyjno — infiltracyjny
4



bedzie mial pojemno$¢ uzytkowa nie mniejszg niz 4000 m® oraz gleboko$é

nieprzekraczajaca 3 m.

W ramach zadania przewidziano:
* budowe otwartego zbiornika retencyjnego,
* budowe¢ odcinka kanalizacji deszczowej do odprowadzania nadmiaru woéd
ze zbiornika do istniejacego rowu
* wykonanie wylotu do rowu,
* wycinke wraz z karczowaniem istniejacej zieleni bedacej w kolizji z planowang
inwestycja,
* uporzadkowanie istniejgcej zieleni na terenie zamierzonej inwestycji.
3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
3.2.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w miejscowosci Pawtow w gminie

Pietrowice Wielkie, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 126/11.

3.2.2. Usytuowanie

Obszar inwestycji znajduje si¢ w dorzeczu Odry w obrebie zlewni rzeki Psiny
(powierzchnia zlewni wynosi 559,9 km?, dlugo$¢ 49,3km). Rzeka Psina przeptywajac
przez obszar gminy w kierunku potudniowo-wschodnim ku Odrze — laczy si¢ ze swoim
glownym doptywem — Troja w poblizu Samborowic. W obrgbie Gminy Pietrowice

Wielkie rzeka posiada techniczng zabudowe brzegow koryta.

W omawianym regionic wody powierzchniowe stanowig rzeka Psina
z prawobrzeznym doptywem i inne mniejsze potoki, ktére nie maja wlasnych nazw,
a poza wymienionymi nie wystepuja inne wody ptynace na tym obszarze. Ponadto
omawiany region nie posiada réwniez duzych zbiornikéw wodnych sklasyfikowanych
jako wody stojace. Wyjatkiem jest kilka niewielkich zbiornikow o charakterze stawow

hodowlanych.

Wody powierzchniowe narazone sa na niekontrolowany sptyw powierzchniowy
wod opadowych, mozliwo$¢ wystagpienia wyciekow z nieszczelnych przydomowych
zbiornikow, a takze sptywy powierzchniowe z obszarow rolnych poddawanych

chemizacji i nawozeniu.

Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie obowigzuje Region wodny Goérnej Odry
stanowigcy obszar dorzecza Odry, o powierzchni 3829,93 km?. Obejmuje gorng czesé

dorzecza Odry, od granic Panstwa do ujscia rzeki Ktodnicy.



Przez obszar planowanej inwestycji nie przebiega sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna oraz

napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne.

Tereny sgsiadujgce bezposrednio z obszarem objetym inwestycjg to przewaznie uzytki

rolne wykorzystywane do produkcji roslinne;.

3.2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji jest objety obowigzujacym  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego dziatka przeznaczona jest jako tgka i uzytek rolny.

3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe projektowanego
zagospodarowania terenu

Celem planowanej inwestycji jest zniwelowanie naglych 1 nieprzewidzianych
skutkow obserwowanych w ostatnim czasie anomalii pogodowych. Pozwoli
to na zatrzymanie nadmiaru wod naptywajacych z okolicznych pol uprawnych powstatych
w wyniku roztopow lub intensywnych opadow atmosferycznych. Inwestycja ta zapewni
poprawe bezpieczenstwa mieszkancoOw miejscowosci Pawtow 1 bedzie stanowi¢ gwarancije

bezpieczenstwa dla przysztych pokolen 1 ich dobytku.

3.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zbiornik bedzie zbiornikiem terenowym otwartym retencyjno — infiltracyjnym.
Dno zbiornika nalezy wykona¢ jako czg$ciowo szczelne, natomiast $ciany zbiornika
w catosci jako szczelne, ze wzgledu na konstrukcje nasypu. Od wewnatrz dno zbiornika
(czg$ciowo) oraz Sciany nalezy wykonaé¢ z plyt azurowych betonowych. W miejscach,

gdzie zostang ulozone plyty, nalezy wylozy¢ pod nimi foli¢ PE.

Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do odprowadzenia wody
ze zbiornika do rowu. Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych

z tworzywa sztucznego PVC lub PP o klasie min. SNS.

3.4.1. Powierzchnie

Ze wzgledu na specyfike terenu przeznaczonego pod inwestycje, nie zachodzi
potrzeba okre$lania wskaznikéw powierzchniowo — kubaturowych jak dla budynkéw,
a jedynie parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Parametry przedstawiono

w tabeli ponizej:



ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA ILOSC JEDNOSTKA

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 11100 m?

Projektowana uzytkowa pojemnos¢ zbiornika 3
. : . . o 4000 m
retencyjno — infiltracyjnego; nie mniej niz

3.4.2. OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
wartoS$ci poszczegolnych wskaznikéow

Ze wzgledu na charakter terenu objg¢tego opracowaniem podane wskazniki majg
charakter bardziej informacyjny. W uzasadnionych przypadkach sa przewidziane
odstepstwa. Jednak nalezy pamigta¢ o spelnieniu wymagan i zatozen funkcjonalnych,
a takze zachowac¢ zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej. Ponadto nalezy uzyskaé pisemng zgod¢ Zamawiajacego.

3.4.3. Roboty budowlane planowane w ramach inwestycji

Proponowane rozwigzania, technologie oraz szczegotowe projekty opracowane
przez Wykonawc¢ powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i zgodne z jego
wytycznymi. Wykonawca nie powinien proponowaé rozwigzan nierealizujacych celéw
1 zalozen Zamawiajacego, utrudniajacych je lub lub wymagajacych dodatkowych robot

lub naktadow w celu zrealizowania tych celow.

Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, spelnia¢ normy i wymogi z zakresu przepisow prawa
oraz odpowiada¢ wytycznym dotyczacych doboru materiatéw i urzadzen. Podstawowe
roboty budowlane przewidziane w ramach zadania:
* przygotowanie terenu inwestycji do robot ziemnych,
* oczyszczenie terenu wraz z wycinka i karczowaniem istniejagcych drzew
1 krzewow,
* oczyszczenie terenu z traw,
* niwelacja terenu w celu uzyskania odpowiedniej rzezby terenu,
* wykonanie robdt ziemnych,
* wykonanie czaszy zbiornika,
* zabezpieczenie skarp poprzez ulozenie plyt azurowych na podsypce piaskowej
1 folii z trwalym potaczeniem poszczegolnych arkuszy, poprzez klejenie lub
zgrzewanie,
* drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewdw nalezy przekazaé

Zamawiajacemu,



utozenie warstwy humusu o gr. 15 cm,

wykonanie nawierzchni trawiaste] wokol zbiornika z  odpowiednim
przygotowaniem podtoza,

budowa wylotu ze zbiornika do projektowanej kanalizacji deszczowej,

budowla odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanego zbiornika
do istniejacego rowu,

wykonanie wylotu do istniejacego rowu,

doprowadzenie terenu do stanu uzytkowania.

Do oszacowania kosztow 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia

oferty cenowej nalezy kierowac si¢ m.in.:

przeprowadzong wizjg terenu,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
programem funkcjonalno — uzytkowym,
wynikami badan 1 wlasnych pomiaréw,

trescig dokumentoéw przekazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien mie¢ na uwadze, ze rodzaje robdt i ilosci przedstawione

W niniejszym opracowaniu sg ilosciami szacunkowymi 1 moga ulec zmianie

po opracowaniu dokumentacji projektowej — poza ustaleniami, ktore to program

funkcjonalno — uzytkowy definiuje jako obowigzujace. Nalezy dodaé, ze niektore

elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej moga by¢ niezinwentaryzowane

na dostepnych podktadach geodezyjnych, co moze wprowadza¢ niedoktadnosé

w przedmiarze. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robot

stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

4.1. Wymagania ogolne dotyczace dokumentacji projektowej

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji — przed uzyskaniem decyzji

administracyjnych oraz skierowaniem projektu do realizacji — uzyskanych uzgodnien,

opinii 1 zalecen, projektu budowlanego, projektu technicznego oraz specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim

danych pod wzgledem zgodnos$ci z niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym

1 umowa.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa (projekty budowlane i techniczne),

ktoéra powinna obejmowaé wszystkie branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji.



Wykonawca opracuje kalkulacj¢ kosztéw oraz specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru robd6t dla poszczegodlnych branz.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy do celow projektowych w skali 1:500

lub 1:1000 obejmujaca swoim zakresem calo$¢ zamierzenia, zgodnie z przepisami prawa.

W razie potrzeby Wykonawca zleci i poniesie koszty zwigzane z przeprowadzenia

dodatkowych badan geotechnicznych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje projektowa w ilosci
okreslonej przez Zamawiajacego na etapie podpisywania umowy.
4.2. Wymagania ogolne dotyczace organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, wiaczenie

z dokumentacjg projektowa i innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed

rozpoczeciem robot.
4.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
4.2.2. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy plac budowy przez jego ogrodzenie. Zaplecze placu
budowy i1 miejsce sktadowania materiatéw 1 odpadéw nalezy wygrodzi¢ w sposob

uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.
4.2.3. Odpady

Wykonawca wyznaczy miejsce skladowania odpadow na terenie inwestycji oraz
zwrdci szczegdlng uwage na ochrong¢ przed zanieczyszczaniem wod oraz gruntu

smarami, olejami i paliwem.



4.2.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal wszystkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

Obecnie na terenie objetym planowana inwestycja nie stwierdzono wystepowania
gatunkow fauny i flory, ktore podlegaja ochronie. W przypadku pojawienia si¢
gatunkOw chronionych na terenie robot beda przestrzegane przepisy o ochronie

gatunkowe;.

Terminy prowadzenia robdt zostang dostosowane do wymogow ochrony srodowiska,
aby nie ingerowa¢ w procesy zyciowe organizmow zywych. Nie planuje si¢ robot

w porach nocnych.

Na obszarze inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani zadna inna ro$linnos¢

chroniona prawem.

Oddziatywanie na s$rodowisko inwestycji na etapie budowy bedzie miato
charakter krotkotrwaty oraz odwracalny. Nie bedzie zatem powodowaé negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. W fazie budowy wykorzystywany bedzie sprzet
spetniajagcy normy w zakresie emisji pytow 1 gazow z aktualnym przegladem

technicznym. Emitowany hatas bedzie krotkotrwaly zwigzany z obstugg maszyn.
4.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot.
4.2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy

i urzadzenia uzywane do robdt na czas prowadzenia inwestycji.

4.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przygotuje teren budowy do robdt, przez zabezpieczenie
go ogrodzeniem, wycinke i karczowanie istniejacych drzew i krzewow oraz zdjecie
warstwy humusu. Planuje si¢ wykonanie odkrzaczenia za pomoca sprzetu rgcznego.
Obecnie na terenie gdzie planowana jest inwestycja nie wystepuja gatunki drzew oraz
krzewdw znaczacych pod wzgledem przyrodniczym. S3 to jedynie samosiejki roznych

gatunkow roslin.

Prace zwigzane z wykopami beda planowane przez uprawnionego geodete i z nim

konsultowane. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ terenu.
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy zwrdci¢ uwage na zminimalizowanie
halasu przez pracujagce maszyny budowlane. Z uwagi na odleglos¢ od zabudowy

mieszkaniowej nie wptynie to negatywnie na bytowanie ludzi.

4.4. Zagospodarowanie terenu
4.4.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostang wykonane z uwzglednieniem szczego6lnych warunkow
prowadzenia robot w terenach przyrodniczych. Wydobyty urobek bedzie
zagospodarowany w sposob, ktéry nie wyrzadzi duzych szkéd w $rodowisku,

w miejscach uprzednio wytypowanych.

Humus wusunigty z obszaru inwestycji planuje si¢ ponownie wykorzysta¢
do zagospodarowania terenu i jego zazielenienia po zakonczeniu robdt ziemnych.
Na czas trwania prac budowlanych humus zostanie zdeponowany na terenie inwestycji
w takim miejscu 1 odleglo$ci, aby nie zagrazat bezpieczenstwu osob poruszajacych si¢
w obrgbie tego terenu, wykonujacych prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia przy

jednoczesnym umozliwieniu powadzenia prac budowlanych.

4.4.2. Budowa zbiornika

Zbiornik bedzie zbiornikiem terenowym otwartym. Dno zbiornika nalezy
wykonac¢ jako cze$ciowo szczelne, natomiast Sciany zbiornika w catosci jako szczelne,
ze wzgledu na konstrukcje nasypu. Od wewnatrz dno zbiornika (czg$ciowo) oraz Sciany
nalezy wykona¢ z ptyt azurowych betonowych. W miejscach, gdzie zostang ulozone

plyty, nalezy wylozy¢ pod nimi foli¢ PE.

4.4.3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do odprowadzenia wody
ze zbiornika do rowu. Odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur

kielichowych z tworzywa sztucznego PVC lub PP o klasie min. SN8.

4.4.4. Wylot do istniejgcego rowu
Jako wylot do istniejgcego rowu nalezy zastosowaé prefabrykowany przyczédtek

betonowy.

4.5. Materialy

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu (lub osobie przez niego
wyznaczonej) szczegdlowe informacje dotyczace zamawianych materiatow w  tym
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

do zatwierdzenia.
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Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg spelnia¢ wymagania Polskich Norm

1 posiada¢ aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca wyznaczy miejsce skltadowania materialdw i zabezpieczy je przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, itp. do czasu az beda potrzebne na budowie. Miejsce
sktadowania materialow nalezy lokalizowa¢ w obrebie terenu budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym.

4.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania i uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci

wskazaniom zawartym w STWiORB.

Ponadto sprzet powinien spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, w ktorych jest

to wymagane przepisami.

4.7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci

przewozonych materiatow.

4.8. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,

ktére beda gwarantowaty wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci prowadzonych robot
i stosowanych materiatdéw. Ponadto zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
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4.9. Pobieranie probek

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanym do badan. Zamawiajacy
(lub jego przedstawiciel) bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego (przedstawiciela Zamawiajacego) Wykonawca bedzie
przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub

ulepszone z wilasnej woli.

4.10. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania, po ich wykonaniu

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

Ponadto  Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu (lub  jego
przedstawicielowi) kopie raportow z wynikami badan niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreSlonym w PZJ. Kopie wynikéw badan beda przekazywane

Zamawiajacemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru.

4.11. Dokumenty budowy

* dziennik budowy — dokument urzedowy obowigzujacy Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego prowadzony przez kierownika budowy,

* ksigzka obmiaréw — dokument pozwalajacy na rozliczenia faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot,

* dokumenty laboratoryjne,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4.12. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiardéw sg wpisywane do ksigzki obmiarow.

4.13. Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

* odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polega na koncowej ocenie
jakosci wykonanych robot i ilosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu; odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

* odbiorowi czeSciowemu — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci
robdt; odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

* odbiorowi koncowemu — polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci; odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

* odbiorowi po uplywie okresu rekojmi — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji,

* odbiorowi pogwarancyjnemu — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

4.14. Podstawa platnosci

Zasady ptatnosci reguluje przyjety w postgpowaniu wzor umowy.

5. Uwagi koncowe

Okreslone w niniejszym PFU parametry charakterystyczne nalezy traktowac jako
minimalne w stosunku do parametrow wynikajacych z przywotanych przepisow.
W pozostalych przypadkach podane wyzej przekroczenia i pomniejszenia zostang przez
Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, ze uzyskane powierzchnie i wymiary spetniac
beda wymogi przepisOw 1 norm oraz zapewnig spetnienie wszystkich minimalnych

wymagan w zakresie uzytkowani.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym i merytorycznym nadzorem
autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych. Nalezy przestrzega¢ zapisow uzgodnien
branzowych, decyzji i postanowien. Prowadzenie robdt nalezy zleci¢ jednostce uprawnione;j

do wykonywania tych robot.
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Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscia,
zgodnie z niniejszym PFU, umowg zawartg z Zamawiajagcym, obowigzujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami w tym techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 ustaleniami dokonanymi z Zamawiajagcym, w sposob
zapewniajacy spelnienie wymogoéw okre§lonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla dziatkki o nr ewidencyjnym 126/11 na potrzeby budowy zbiornika otwartego

do retencjonowania wod opadowych i roztopowych.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

* Normy polskie PN i BN,

* Obowigzujace przepisy BHP,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

* Rozprzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Poz. 2454),

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
Z pOzn. zm.),

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r.
nr 62, poz. 267, z pdzn. zm.)

*  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

1 badania przy odbiorze.
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3. Dokumenty i inne informacje niezbedne do projektowania

3.1. Kopia mapy zasadniczej

Wojewodztwo: slaskie
Powiat: raciborski Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane
Jednostka ewidencyjna: 241107_2 Pietrowice Wielkie na niniejszej mapie spetniaja dane
Obreb ewidencyjny: 8 PAWLOW dokladnosciowe okreslone w przepisach prawa.
Godlo mapy: 6.126.22.07.4
Nr kancelaryjny:SG.6642.1.2006.2023

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
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I11.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1.

2.

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny. Zbiornik na dziatce nr 126/11

Niwelety istniejagcego terenu. Zbiornik na dziatce nr 126/11
Konstrukcja zbiornika

Widok — wylot do rowu
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skala

skala

1:2500

1:500
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