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ul.Jana Pawia Il 8, 47-400 Racibo6rz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczyczy budowy zbiornika retencyjno- infiltracyjnego lokalizowanego na dzitace o nr 126/11.
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika nie mniejsza niz 4000,0 m3 oraz nie wieksza niz 5000,0 m3

Gtéwny rodzaj zaplanowanych robét to roboty ziemne.

Wycena robét zostata wykonana na podstawie ogélnodostepnych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych oraz Katalogéw Norm Naktadéw Rzeczo-
wych.

Ceny materiatéw, sprzetu oraz ustug sg okreslone na podstawie cennika Sekocenbud

oraz ogdlnodostepnych danych rynkowych,

Zgodnie z Sekocenbud przyjeto nastepujace dane:

- stawka roboczogodziny - 26,85 zt,

- koszty posrednie - 67 % (robocizna + sprzet),

- zysk - 11,10 % (robocizna + sprzet + koszty posrednie)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
1|Analiza wtas- | Uzyskanie niezbednych uzgodnien i dokumentacji technicznej kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Analiza wias- | Wykonanie zabezpieczenia terenu przed przystapieniem do prac wtasciwych kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe ( wyznaczenie lokalizacji zbiornika,wytyczenie punktéw chargkm
d.110119-3 terystycznych,wykonanie niezbednych opracowan geodezyjnych)
1 km 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Oczyszczanie terenu z drobnych gatezi, korzeni itp. wraz z wywozem na sktado-|m?2
d.110111-2 wisko odpadow
1340 m?2 1 340,000
RAZEM 1 340,000
5/KNR 2-14 Rozbidrka i wywoz istniejgcych elementéw meloracyjnych m?2
d.1{1228-3
26,581 m?2 26,581
RAZEM 26,581
6/KNNR 1 Wywdz gruzu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zijm?3
d.110221-02 mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 10 km)
Krotnos¢ = 5
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
8|Analiza wias- | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|na
11 m?3 11,000
RAZEM 11,000
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.
10873,6 m?3 10 873,600
RAZEM 10 873,600
10|KNNR 1 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. dm3
d.110221-02 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
160 m?3 160,000
RAZEM 160,000
11|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
160 m?3 160,000
RAZEM 160,000
12| Analiza wtas- | Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|na
160 m?3 160,000
RAZEM 160,000
13|Kalkulacja Pompowanie wody agregatem pompowym g
d.1|wlasna
56,75 g 56,750
RAZEM 56,750
14|KNR 2-21 Plantowanie, wyréwnanie i umocnienie skarp oraz terenu - analogia m3
d.1/0218-1
39,65 m?3 39,650
RAZEM 39,650
15/KNR 2-13 Wykonanie konstrukcji oporowych - analogia m3
d.1|0703-5
5,29 m?3 5,290
RAZEM 5,290
16|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{1411-01
29,15 m?3 29,150
RAZEM 29,150
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?
d.110101-01_ana+ umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
logia
102,28 m?2 102,280
RAZEM 102,280
18/KNNR 4 Wykonanie warstwy filtracyjnej_analogia m3
d.1{1411-01
31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-01 Utozenie ptyt azurowych na podbudowie m
d.1/0515-02
267,3699 m 267,370
RAZEM 267,370
20|KNR 2-13 Wykonanie betonowego przelewu awaryjnego - analogia m3
d.1{0703-5
3,70 m3 3,700
RAZEM 3,700
21|KNR 2-21 Obsianie skarp mieszankg traw_analogia ha
d.1/0215-01
0,073 ha 0,073
RAZEM 0,073
22| Analiza wias- | Przeprowadzenie badan i pomiaréw po wykonaniu zadania kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| Analiza wias- | Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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