

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Rzepin	16-13-1-01-111 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90
		Rzepin	16-13-1-01-111 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,05
		Rzepin	16-13-1-01-158 -h -99	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,27
		Rzepin	16-13-1-01-159 -k -99	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,25
		Wanacja	16-13-1-02-118 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,45
		Wanacja	16-13-1-02-168 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,35
		Wanacja	16-13-1-02-32 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,15
	CW	Rzepin	16-13-1-01-111 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,20
		Rzepin	16-13-1-01-111 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Rzepin	16-13-1-01-111 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,20
		Rzepin	16-13-1-01-111 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Rzepin	16-13-1-01-150 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,16
		Rzepin	16-13-1-01-150 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,30
		Rzepin	16-13-1-01-150 -k -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40
		Rzepin	16-13-1-01-160 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,70
		Rzepin	16-13-1-01-160 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,20
	MA-PORZ	Rzepin	16-13-1-01-147 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95
		Rzepin	16-13-1-01-161 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20
		Rzepin	16-13-1-01-164 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,80
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,40
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55
		Wanacja	16-13-1-02-32 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,39
		Wanacja	16-13-1-02-33 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,34
	ODN-GLEB	Rzepin	16-13-1-01-147 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	6,78
		Rzepin	16-13-1-01-161 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	8,57
	ODN-POZ	Rzepin	16-13-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	55,34
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,84
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	43,50
		Wanacja	16-13-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	65,94
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	26,72
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	39,22
	ODN-ZŁOŻ	Rzepin	16-13-1-01-111 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,84
		Rzepin	16-13-1-01-111 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,30
		Rzepin	16-13-1-01-111 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	15,90
		Rzepin	16-13-1-01-157 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	21,30
		Wanacja	16-13-1-02-116 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,42
		Wanacja	16-13-1-02-116 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
		Wanacja	16-13-1-02-116 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80
		Wanacja	16-13-1-02-32 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,12
		Wanacja	16-13-1-02-32 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,92
		Wanacja	16-13-1-02-33 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,60

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Wanacja	16-13-1-02-33 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,34
		Wanacja	16-13-1-02-33 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	17,99
		Wanacja	16-13-1-02-57 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,08
		Wanacja	16-13-1-02-57 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,50
		Wanacja	16-13-1-02-57 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,80
		Wanacja	16-13-1-02-57 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,20
		Wanacja	16-13-1-02-83 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,40
	PBD-GLEB	Rzepin	16-13-1-01-164 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	19,99
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	2,83
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	3,89
	PBD-ODNRB	Wanacja	16-13-1-02-91 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
	PIEL	Rzepin	16-13-1-01-108 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,47
		Rzepin	16-13-1-01-115 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,35
		Rzepin	16-13-1-01-143 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
		Rzepin	16-13-1-01-143 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
		Rzepin	16-13-1-01-146 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,78
		Rzepin	16-13-1-01-147 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66
		Rzepin	16-13-1-01-150 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,13
		Rzepin	16-13-1-01-150 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Rzepin	16-13-1-01-150 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23
		Rzepin	16-13-1-01-151 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,29
		Rzepin	16-13-1-01-158 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
		Rzepin	16-13-1-01-158 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
		Rzepin	16-13-1-01-160 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Rzepin	16-13-1-01-161 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,07
		Rzepin	16-13-1-01-165 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,61
		Rzepin	16-13-1-01-165 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Wanacja	16-13-1-02-116 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Wanacja	16-13-1-02-116 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Wanacja	16-13-1-02-116 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Wanacja	16-13-1-02-13 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Wanacja	16-13-1-02-25 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,16
		Wanacja	16-13-1-02-25 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		Wanacja	16-13-1-02-25 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,70
		Wanacja	16-13-1-02-25 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,63
		Wanacja	16-13-1-02-25 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		Wanacja	16-13-1-02-25 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Wanacja	16-13-1-02-26 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Wanacja	16-13-1-02-26 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Wanacja	16-13-1-02-26 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		Wanacja	16-13-1-02-26 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
		Wanacja	16-13-1-02-26 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		Wanacja	16-13-1-02-28 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Wanacja	16-13-1-02-28 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Wanacja	16-13-1-02-29 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
		Wanacja	16-13-1-02-29 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Wanacja	16-13-1-02-29 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		Wanacja	16-13-1-02-57 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68
		Wanacja	16-13-1-02-57 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Wanacja	16-13-1-02-57 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Wanacja	16-13-1-02-57 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Wanacja	16-13-1-02-83 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
		Wanacja	16-13-1-02-87 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,42
		Wanacja	16-13-1-02-91 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
	POPR-WPG	Rzepin	16-13-1-01- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,50
ŁR	D-UPRŁ	Rzepin	16-13-1-01-158 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,03
		Rzepin	16-13-1-01-163 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,91
		Rzepin	16-13-1-01-163 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,22
		Rzepin	16-13-1-01-169 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,02
OCHRL	O-BUDKIS	Rzepin	16-13-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	10,00
		Rzepin	16-13-1-01-111 -k -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Wanacja	16-13-1-02-116 -a -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	4,15
		Wanacja	16-13-1-02-116 -g -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	3,00
		Wanacja	16-13-1-02-116 -h -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	2,00
		Wanacja	16-13-1-02-57 -f -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	4,80
		Wanacja	16-13-1-02-57 -g -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	4,50
		Wanacja	16-13-1-02-83 -h -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
	O-GRODZS	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00
	O-KONTRU	Rzepin	16-13-1-01-111 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00
		Rzepin	16-13-1-01-111 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	-----	SZT	29,00
	O-POZ	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-PROGNŚ	Rzepin	16-13-1-01-109 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-157 -a -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-161 -h -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-166 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNŚ	Wanacja	16-13-1-02-116 -i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-27 -i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-4 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-87 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	320,00
	O-SPALGAŁ	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZWGRZBD	Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,27
OCHRP	P-PATRP	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	P-PORZ	Rzepin	16-13-1-01-149 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60
		Rzepin	16-13-1-01-149 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60
	P-POŻAR	Rzepin	16-13-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	30,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	UT-WODA	Wanacja	16-13-1-02-52 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00
POZ	IB	Wanacja	16-13-1-02-168 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IIAU	Rzepin	16-13-1-01-51 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00
		Rzepin	16-13-1-01-51 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00
	IIIB	Rzepin	16-13-1-01-149 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00
		Rzepin	16-13-1-01-149 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00
		Rzepin	16-13-1-01-149 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00
		Rzepin	16-13-1-01-149 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIB	Rzepin	16-13-1-01-24 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00
		Rzepin	16-13-1-01-24 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-77 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00
		Rzepin	16-13-1-01-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Rzepin	16-13-1-01-77 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00
		Rzepin	16-13-1-01-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02-168 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
	IVD	Wanacja	16-13-1-02-120 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Wanacja	16-13-1-02-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02-123 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	637,00
		Wanacja	16-13-1-02-123 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Wanacja	16-13-1-02-123 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	637,00
		Wanacja	16-13-1-02-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	PM	Rzepin	16-13-1-01- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	50,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	60,00
	PR	Rzepin	16-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	80,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	80,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW-WYD3	Dopł. do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	80,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW-WYD3	Dopł. do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	80,00
	PTP	Rzepin	16-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	PTW	Rzepin	16-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TPP	Rzepin	16-13-1-01-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Rzepin	16-13-1-01-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	473,00
		Rzepin	16-13-1-01-144 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	473,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Rzepin	16-13-1-01-145 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Rzepin	16-13-1-01-147 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
		Rzepin	16-13-1-01-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-147 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
		Rzepin	16-13-1-01-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
		Rzepin	16-13-1-01-159 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Rzepin	16-13-1-01-160 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00
		Rzepin	16-13-1-01-160 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Wanacja	16-13-1-02-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Wanacja	16-13-1-02-119 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Wanacja	16-13-1-02-120 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
		Wanacja	16-13-1-02-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	398,00
		Wanacja	16-13-1-02-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	398,00
		Wanacja	16-13-1-02-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Wanacja	16-13-1-02-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Wanacja	16-13-1-02-31 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00
		Wanacja	16-13-1-02-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	TWP	Rzepin	16-13-1-01-147 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Rzepin	16-13-1-01-147 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Rzepin	16-13-1-01-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Rzepin	16-13-1-01-148 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		Wanacja	16-13-1-02-118 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Wanacja	16-13-1-02-119 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Wanacja	16-13-1-02-32 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Wanacja	16-13-1-02-32 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Wanacja	16-13-1-02-32 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Wanacja	16-13-1-02-32 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	ZS	Rzepin	16-13-1-01- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Rzepin	16-13-1-01- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
UTRZ	UT-TURYST	Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Rzepin	16-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Wanacja	16-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Węglów	16-13-1-03-14 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,05
		Parszów	16-13-1-04-107 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,01
		Parszów	16-13-1-04-12 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,12
		Parszów	16-13-1-04-12 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,21
		Parszów	16-13-1-04-76 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,25
	CW	Węglów	16-13-1-03-65 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,40
		Parszów	16-13-1-04-134 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,70
		Parszów	16-13-1-04-138 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,50
		Parszów	16-13-1-04-139 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,55
	MA-PORZ	Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97
		Węglów	16-13-1-03-11 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,65
		Parszów	16-13-1-04-107 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,65
		Parszów	16-13-1-04-130 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,62
		Parszów	16-13-1-04-138 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,80
	ODN-GLEB	Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	7,46
		Węglów	16-13-1-03-11 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	5,00
	ODN-POZ	Węglów	16-13-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,20
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,20
		Parszów	16-13-1-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	33,00
	ODN-ZŁOŻ	Parszów	16-13-1-04-138 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,80
		Parszów	16-13-1-04-138 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	13,84
		Parszów	16-13-1-04-71 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,00
	ODN-ZRB	Parszów	16-13-1-04-130 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,72
		Parszów	16-13-1-04-130 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	4,77
	PBD-ODNRB	Węglów	16-13-1-03-15 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,20
		Parszów	16-13-1-04-107 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,90
		Parszów	16-13-1-04-107 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	5,00
	PIEL	Węglów	16-13-1-03-94 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Węglów	16-13-1-03-96 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Parszów	16-13-1-04-104 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,45
		Parszów	16-13-1-04-104 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,90
		Parszów	16-13-1-04-105 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Parszów	16-13-1-04-105 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		Parszów	16-13-1-04-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,15
		Parszów	16-13-1-04-134 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Parszów	16-13-1-04-142 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
		Parszów	16-13-1-04-71 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,46
	POPR	Parszów	16-13-1-04-107 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30
		Parszów	16-13-1-04-12 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,28
OCHRL	O-BUDKIS	Węglów	16-13-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIS	Parszów	16-13-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00
	O-GRODZN	Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04-138 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
	O-GRODZR	Węglów	16-13-1-03-14 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Węglów	16-13-1-03-14 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,88
	O-GRODZS	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00
	O-POZ	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGNŚ	Węglów	16-13-1-03-93 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Węglów	16-13-1-03-98 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Parszów	16-13-1-04-105 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Parszów	16-13-1-04-131 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Parszów	16-13-1-04-134 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	O-SMIECI	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
	O-SPALGAŁ	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
	O-ZGRYZC	Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Parszów	16-13-1-04-130 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
	O-ZWGRZBD	Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,00
OCHRP	P-PATRP	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	P-PORZ	Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,70
		Węglów	16-13-1-03-18 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,35
		Węglów	16-13-1-03-64 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90
	P-POŻAR	Węglów	16-13-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	P-PUNKTO	Węglów	16-13-1-03-38 -a -00	DYŻ DOST	obsługa dostrzegalni ppoż	-----	H	1300,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	UT-WODA	Węglów	16-13-1-03-128 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00
POZ	IIA	Parszów	16-13-1-04-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00
		Parszów	16-13-1-04-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Parszów	16-13-1-04-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00
		Parszów	16-13-1-04-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	IIIA	Węglów	16-13-1-03-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Węglów	16-13-1-03-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
	IIIAU	Parszów	16-13-1-04-138 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	810,00
		Parszów	16-13-1-04-138 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Parszów	16-13-1-04-138 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	810,00
		Parszów	16-13-1-04-138 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		Parszów	16-13-1-04-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00
		Parszów	16-13-1-04-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Parszów	16-13-1-04-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	404,00
		Parszów	16-13-1-04-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	IIIB	Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	596,00
		Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	596,00
		Węglów	16-13-1-03-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00
	IVA	Węglów	16-13-1-03-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00
		Węglów	16-13-1-03-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00
		Węglów	16-13-1-03-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	758,00
		Węglów	16-13-1-03-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	758,00
		Parszów	16-13-1-04-44 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
		Parszów	16-13-1-04-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Parszów	16-13-1-04-44 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
		Parszów	16-13-1-04-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	IVD	Węglów	16-13-1-03-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	802,00
		Węglów	16-13-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Węglów	16-13-1-03-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	802,00
		Węglów	16-13-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Węglów	16-13-1-03-64 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Węglów	16-13-1-03-64 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Parszów	16-13-1-04-46 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00
		Parszów	16-13-1-04-46 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00
	PM	Węglów	16-13-1-03- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	150,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	100,00
	PR	Węglów	16-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	944,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	944,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	120,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	120,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	120,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	140,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	140,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	140,00
	PTP	Węglów	16-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	PTW	Węglów	16-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPP	Węglów	16-13-1-03-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
		Węglów	16-13-1-03-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Węglów	16-13-1-03-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
		Węglów	16-13-1-03-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Węglów	16-13-1-03-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Węglów	16-13-1-03-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Węglów	16-13-1-03-35 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Węglów	16-13-1-03-36 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Węglów	16-13-1-03-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Węglów	16-13-1-03-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
		Węglów	16-13-1-03-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Węglów	16-13-1-03-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-21 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1205,00
		Parszów	16-13-1-04-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Parszów	16-13-1-04-21 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1205,00
		Parszów	16-13-1-04-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Parszów	16-13-1-04-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Parszów	16-13-1-04-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	426,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	426,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
		Parszów	16-13-1-04-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	835,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	835,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Parszów	16-13-1-04-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Parszów	16-13-1-04-43 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	TWP	Węglów	16-13-1-03-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Węglów	16-13-1-03-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Parszów	16-13-1-04-12 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	34,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	55,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	27,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Parszów	16-13-1-04-68 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Parszów	16-13-1-04-69 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Parszów	16-13-1-04-69 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Parszów	16-13-1-04-99 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Parszów	16-13-1-04-99 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Parszów	16-13-1-04-99 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	140,00
		Parszów	16-13-1-04-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	ZS	Węglów	16-13-1-03- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Węglów	16-13-1-03- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIL	Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
UTRZ	UT-TURYST	Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Węglów	16-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Parszów	16-13-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-100 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,20
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-103 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,40
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-83 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,30
	CW	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-105 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,50
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-105 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,70
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-125 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,70
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-16 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,60
	H-POZ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	MA-PORZ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-1 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,75
	ODN-GLEB	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-1 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	5,77
	ODN-POZ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,20
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,60
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	11,40
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,20
	ODN-ZŁOŻ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-105 -i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,60
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,20
	PBD-ODNRB	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80
	PIEL	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-104 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,55
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-105 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-16 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,05
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-4 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,07
ŁR	D-UPRŁ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-64 -a -99	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,47

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-ZNDN	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-29 -g -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	50,00
OCHRL	O-BUDKIS	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00
	O-GRODZN	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	10,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-104 -j -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,40
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-105 -i -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,40
	O-GRODZS	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00
	O-POZ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGNŚ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-123 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-4 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
	O-SPALGAŁ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-104 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,28
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-139 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,70
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-3 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-4 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PATRP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	P-PORZ	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-67 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,29
	P-POŻAR	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	UT-WODA	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-2 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
POZ	IIIB	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-26 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-26 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-26 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-26 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	IVA	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	795,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	795,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	IVD	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-106 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1882,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-106 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1882,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	2063,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2063,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-83 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-83 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	IVDU	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVDU	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	PM	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	PR	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	190,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	190,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	190,00
	PTP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
	PTW	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	TPP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	522,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	522,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	829,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	521,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	829,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	521,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	796,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	796,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-84 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	409,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-84 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-84 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	409,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-84 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	TWP	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	ZS	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIL	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-   -   -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
UTRZ	UT-TURYST	Skarżysko Książęce	16-13-2-05-   -   -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Skarżysko Książęce	16-13-2-05-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Majdów	16-13-2-06-20 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,20
		Majdów	16-13-2-06-76 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,30
		Majdów	16-13-2-06-78 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,50
		Ciechostowice	16-13-2-07-108 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,79
		Ciechostowice	16-13-2-07-110 -j -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	3,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-110 -n -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	0,60
		Ciechostowice	16-13-2-07-130 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,50
		Ciechostowice	16-13-2-07-131 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,50
		Ciechostowice	16-13-2-07-131 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-131 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-143 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
		Ciechostowice	16-13-2-07-90 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-90 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,50
		Ciechostowice	16-13-2-07-90 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,05
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,80
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,30
	ODN-POZ	Majdów	16-13-2-06- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
		Majdów	16-13-2-06- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,60
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,40
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,20
	ODN-ZŁOŻ	Majdów	16-13-2-06-5 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,40
	PIEL	Majdów	16-13-2-06-37 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
		Majdów	16-13-2-06-5 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		Majdów	16-13-2-06-71 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,84
	POPR	Majdów	16-13-2-06-37 -i -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20
ŁR	D-UPRŁ	Majdów	16-13-2-06-52 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,03
		Majdów	16-13-2-06-52 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,72
		Majdów	16-13-2-06-52 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,70
		Majdów	16-13-2-06-52 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,06
		Majdów	16-13-2-06-52 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,15
		Majdów	16-13-2-06-52 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,16
		Majdów	16-13-2-06-72 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,22
		Majdów	16-13-2-06-72 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,69
		Majdów	16-13-2-06-72 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,04
		Majdów	16-13-2-06-72 -t -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,84
		Majdów	16-13-2-06-72 -z -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,06
		Ciechostowice	16-13-2-07-142 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,49
		Ciechostowice	16-13-2-07-72A -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,16
		Ciechostowice	16-13-2-07-72A -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,52
OCHRL	O-BUDKIS	Majdów	16-13-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BUDKIS	Ciechostowice	16-13-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00
	O-GRODZN	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00
		Majdów	16-13-2-06-5 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
	O-GRODZS	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
	O-POZ	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGNŚ	Majdów	16-13-2-06-6 -g -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Majdów	16-13-2-06-77 -d -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-113 -b -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -c -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-92 -d -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	O-SMIECI	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
	O-ZWGRZBD	Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,95
		Majdów	16-13-2-06-37 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	5,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,63
OCHRP	P-PATRP	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	P-PORZ	Majdów	16-13-2-06-11 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,59
		Majdów	16-13-2-06-36 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,28
		Majdów	16-13-2-06-6 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,65
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,10
	P-POŻAR	Majdów	16-13-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-POŻAR	Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	P-PUNKTO	Majdów	16-13-2-06-56 -a -00	DYŻ DOST	obsługa dostrzegalni ppoż	-----	H	1300,00
POZ	IIAU	Majdów	16-13-2-06-37 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	804,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	804,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	IVA	Majdów	16-13-2-06-22 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Majdów	16-13-2-06-59 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00
		Majdów	16-13-2-06-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Majdów	16-13-2-06-59 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00
		Majdów	16-13-2-06-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1168,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1168,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Majdów	16-13-2-06-6 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00
		Majdów	16-13-2-06-6 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Majdów	16-13-2-06-6 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00
		Majdów	16-13-2-06-6 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IVD	Ciechostowice	16-13-2-07-130 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	383,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	383,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Ciechostowice	16-13-2-07-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	PM	Majdów	16-13-2-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	60,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	100,00
	PR	Majdów	16-13-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	514,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	514,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	120,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	120,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	120,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	90,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	90,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	90,00
	PRZEST	Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	PTP	Majdów	16-13-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	PTW	Majdów	16-13-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPP	Majdów	16-13-2-06-11 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Majdów	16-13-2-06-11 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	679,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	679,00
		Majdów	16-13-2-06-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
		Majdów	16-13-2-06-22 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Majdów	16-13-2-06-23 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Majdów	16-13-2-06-23 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
		Majdów	16-13-2-06-36 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Majdów	16-13-2-06-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Majdów	16-13-2-06-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Majdów	16-13-2-06-40 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	843,00
		Majdów	16-13-2-06-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00
		Majdów	16-13-2-06-40 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	843,00
		Majdów	16-13-2-06-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00
		Majdów	16-13-2-06-58 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1145,00
		Majdów	16-13-2-06-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00
		Majdów	16-13-2-06-58 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1145,00
		Majdów	16-13-2-06-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Ciechostowice	16-13-2-07-119 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	482,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	482,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-142 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-142 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-142 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-142 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-143 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-143 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-143 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-143 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Ciechostowice	16-13-2-07-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	TWP	Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Majdów	16-13-2-06-37 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
		Ciechostowice	16-13-2-07-144 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	ZS	Majdów	16-13-2-06- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Majdów	16-13-2-06- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
UTRZ	UT-TURYST	Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Majdów	16-13-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Ciechostowice	16-13-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,31
		Nad Kamienną	16-13-2-08-170 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-178 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
		Nad Kamienną	16-13-2-08-209 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,66
		Nad Kamienną	16-13-2-08-212 -t -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,37
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,40
		Nad Kamienną	16-13-2-08-80 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,10
	CW	Nad Kamienną	16-13-2-08-155 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,70
		Nad Kamienną	16-13-2-08-157 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-158 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-176 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-81 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-81 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,50
	MA-PORZ	Nad Kamienną	16-13-2-08-169 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70
		Nad Kamienną	16-13-2-08-174 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80
		Nad Kamienną	16-13-2-08-175 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60
		Nad Kamienną	16-13-2-08-178 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-179 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,32
		Nad Kamienną	16-13-2-08-179 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00
	ODN-GLEB	Nad Kamienną	16-13-2-08-174 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	6,10
		Nad Kamienną	16-13-2-08-178 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	9,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-179 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	2,40
	ODN-POZ	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,84
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	15,84
	PBD-GLEB	Nad Kamienną	16-13-2-08-169 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	5,30
		Nad Kamienną	16-13-2-08-175 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	4,60
		Nad Kamienną	16-13-2-08-179 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,14
	PBD-ODNRB	Nad Kamienną	16-13-2-08-169 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,10
		Nad Kamienną	16-13-2-08-170 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,94
		Nad Kamienną	16-13-2-08-170 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,80
	PIEL	Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,54
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
		Nad Kamienną	16-13-2-08-147 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,07
		Nad Kamienną	16-13-2-08-147 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-148 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
		Nad Kamienną	16-13-2-08-148 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		Nad Kamienną	16-13-2-08-148 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
		Nad Kamienną	16-13-2-08-149 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Nad Kamienną	16-13-2-08-150 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65
		Nad Kamienną	16-13-2-08-151 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-151 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,01
		Nad Kamienną	16-13-2-08-152 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
		Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,70
		Nad Kamienną	16-13-2-08-155 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		Nad Kamienną	16-13-2-08-80 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,65
		Nad Kamienną	16-13-2-08-80 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-81 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,35
ŁR	D-UPRŁ	Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,79
		Nad Kamienną	16-13-2-08-157 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,36
OCHRL	O-BUDKIS	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00
	O-GRODZN	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,70
	O-GRODZR	Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,25
		Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,67
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,15
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-162 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,63
	O-GRODZS	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
	O-KONTRU	Nad Kamienną	16-13-2-08-151 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-151 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00
	O-POZ	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-PROGNŚ	Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-148 -g -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-150 -a -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -p -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
	O-SPALGAŁ	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-80 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50
OCHRP	P-PATRP	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	P-PORZ	Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Nad Kamienną	16-13-2-08-147 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
	P-POŻAR	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
	UT-WODA	Nad Kamienną	16-13-2-08-157 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
POZ	IB	Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	IIA	Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-159 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-160 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00
	IIIA	Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	IIIB	Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	IVD	Nad Kamienną	16-13-2-08-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00
	PM	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	POZ-P	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	80,00
	PR	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	100,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	100,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	100,00
	PTP	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
	PTW	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPN	Nad Kamienną	16-13-2-08-149 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-149 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	560,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	560,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-145 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-146 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-152 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-152 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-152 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-152 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-153 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-166 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-166 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-167 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-208 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-208 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-208 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-208 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-210 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-210 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-62 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-62 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00



Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08-63 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	ZS	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
UTRZ	UT-TURYST	Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Nad Kamienną	16-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Trębowiec	16-13-3-09-21 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,21
		Trębowiec	16-13-3-09-23 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,50
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,40
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-102 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,30
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-60 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,96
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-70 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,67
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,30
	CW	Trębowiec	16-13-3-09-15 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,50
		Trębowiec	16-13-3-09-15 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00
		Trębowiec	16-13-3-09-21 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,83
		Trębowiec	16-13-3-09-52 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,40
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-102 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,45
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-124 -d -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	2,14
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-125 -a -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	2,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-70 -h -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	1,84
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -b -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	3,30
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,30
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,66
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,55
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -d -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	3,14
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -g -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	1,68
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,95
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,30
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -c -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	1,10
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,89
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,15
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-89 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-89 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,20
	MA-PORZ	Trębowiec	16-13-3-09-16 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,13
		Trębowiec	16-13-3-09-25 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,81
		Trębowiec	16-13-3-09-29 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Trębowiec	16-13-3-09-34 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,16
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -bx -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,85
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-104 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,46
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -a -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,49
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,33
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,11
	NAT-WPG	Trębowiec	16-13-3-09-25 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,78
	ODN-GLEB	Trębowiec	16-13-3-09-16 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	7,85
		Trębowiec	16-13-3-09-29 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	7,85
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -bx -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	13,21
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-104 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	7,85
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,94
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	10,42
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	2,94
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,18
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,13
	ODN-LUK	Trębowiec	16-13-3-09-34 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,96
		Trębowiec	16-13-3-09-34 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,14
	ODN-POZ	Trębowiec	16-13-3-09- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,05
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,20
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,64
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	12,96
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,80

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-POZ	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80
	ODN-ZŁOŻ	Trębowiec	16-13-3-09-37 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,10
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	9,64
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
	ODN-ZRB	Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,64
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,90
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	16,38
	PIEL	Trębowiec	16-13-3-09-13 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		Trębowiec	16-13-3-09-19 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Trębowiec	16-13-3-09-23 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Trębowiec	16-13-3-09-34 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,43
		Trębowiec	16-13-3-09-36 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,90
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,80
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		Trębowiec	16-13-3-09-42 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Trębowiec	16-13-3-09-43 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
		Trębowiec	16-13-3-09-55 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27
		Trębowiec	16-13-3-09-55 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		Trębowiec	16-13-3-09-55 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,92
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-108 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,07
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-108 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,65
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-124 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-124 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,32
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-125 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-77 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-80 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
ŁR	D-UPRŁ	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,07
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,02
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,04
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,08
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-140 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,12
OCHRL	O-BUDKIS	Trębowiec	16-13-3-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
	O-GRODZN	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,80
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,90
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -d -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,92
	O-GRODZR	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,15
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-70 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-70 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,71
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-71 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,06
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,62
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,84

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00
	O-KONTRU	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-84 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
	O-POZ	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGNG	Trębowiec	16-13-3-09-16 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	7,00
		Trębowiec	16-13-3-09-29 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	7,00
	O-PROGNS	Trębowiec	16-13-3-09-1 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Trębowiec	16-13-3-09-26 -h -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Trębowiec	16-13-3-09-42 -g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Trębowiec	16-13-3-09-51 -i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-106 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-83 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-99 -b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
	O-SMIECI	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SPALGAŁ	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-ZGRYZC	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		Trębowiec	16-13-3-09-13 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Trębowiec	16-13-3-09-24 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08
		Trębowiec	16-13-3-09-36 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,45
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,80
		Trębowiec	16-13-3-09-42 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Trębowiec	16-13-3-09-43 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20
OCHRP	P-PATRP	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-PORZ	Trębowiec	16-13-3-09-2 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,65
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,68
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,55
	P-POŻAR	Trębowiec	16-13-3-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	P-PUNKTO	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -a -00	DYŻ DOST	obsługa dostrzegalni ppoż	-----	H	1300,00
POZ	IB	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	589,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	589,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-122 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	IID	Trębowiec	16-13-3-09-35 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00
		Trębowiec	16-13-3-09-35 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Trębowiec	16-13-3-09-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
	IIDU	Trębowiec	16-13-3-09-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Trębowiec	16-13-3-09-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	364,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	364,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1141,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIDU	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1141,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1028,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1028,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	IIIB	Trębowiec	16-13-3-09-25 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	834,00
		Trębowiec	16-13-3-09-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Trębowiec	16-13-3-09-25 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	834,00
		Trębowiec	16-13-3-09-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-105 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-105 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00
	IVA	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
	IVAU	Trębowiec	16-13-3-09-17 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09-17 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	576,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	576,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-75 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IVD	Trębowiec	16-13-3-09-19 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Trębowiec	16-13-3-09-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09-19 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Trębowiec	16-13-3-09-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IVDU	Trębowiec	16-13-3-09-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00
		Trębowiec	16-13-3-09-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PM	Trębowiec	16-13-3-09- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	50,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	50,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	30,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	30,00
	POZ-P	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	50,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	40,00
	PR	Trębowiec	16-13-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	90,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	90,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	90,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	120,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	120,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	120,00
	PTP	Trębowiec	16-13-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	PTW	Trębowiec	16-13-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TPP	Trębowiec	16-13-3-09-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Trębowiec	16-13-3-09-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Trębowiec	16-13-3-09-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	704,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	704,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Trębowiec	16-13-3-09-41 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Trębowiec	16-13-3-09-44 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-103 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	TWP	Trębowiec	16-13-3-09-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Trębowiec	16-13-3-09-3 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
		Trębowiec	16-13-3-09-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Trębowiec	16-13-3-09-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-101 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	ZS	Trębowiec	16-13-3-09- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Trębowiec	16-13-3-09- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
UTRZ	UT-TURYST	Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Trębowiec	16-13-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kierz Niedzwiedzi	16-13-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Sadek	16-13-3-11-143 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,79
		Sadek	16-13-3-11-143 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,00
		Sadek	16-13-3-11-144 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,17
		Sadek	16-13-3-11-144 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		Sadek	16-13-3-11-160 -m -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	1,67
		Sadek	16-13-3-11-210 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,17
		Sadek	16-13-3-11-210 -n -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	1,36
		Sadek	16-13-3-11-79 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,34
		Sadek	16-13-3-11-79 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
	CW	Sadek	16-13-3-11-135 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,40
		Sadek	16-13-3-11-62 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,81
	MA-PORZ	Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,25
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
	ODN-GLEB	Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	8,93
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	2,58
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz pług l.pogł 0.5ha	4	KMTR	7,86
	ODN-POZ	N-CTWO	16-13- - - - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,65
		N-CTWO	16-13- - - - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	31,89
		N-CTWO	16-13- - - - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	203,20
		N-CTWO	16-13- - - - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	536,08
		N-CTWO	16-13- - - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	37,30
		N-CTWO	16-13- - - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	63,78
		Sadek	16-13-3-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,80
		Sadek	16-13-3-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70
		Sadek	16-13-3-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	127,16
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	200,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	50,56
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	62,70
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70
	ODN-ZŁOŻ	Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	16,72
		Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80
		Sadek	16-13-3-11-132 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,70
		Sadek	16-13-3-11-145 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,10
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,30
		Sadek	16-13-3-11-162 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,60
		Sadek	16-13-3-11-177 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,30
		Sadek	16-13-3-11-179 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,84
		Sadek	16-13-3-11-179 -i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,10
		Sadek	16-13-3-11-179 -i -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	10,38



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Sadek	16-13-3-11-93 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	22,80
	ODN-ZRB	Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,60
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	6,69
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,80
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,40
		Sadek	16-13-3-11-180 -l -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80
		Sadek	16-13-3-11-180 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60
	PIEL	Sadek	16-13-3-11-111 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,21
		Sadek	16-13-3-11-111 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Sadek	16-13-3-11-112 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
		Sadek	16-13-3-11-112 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Sadek	16-13-3-11-113 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
		Sadek	16-13-3-11-113 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		Sadek	16-13-3-11-113 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25
		Sadek	16-13-3-11-114 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,30
		Sadek	16-13-3-11-116 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,12
		Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,49
		Sadek	16-13-3-11-129 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,75
		Sadek	16-13-3-11-131 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,05
		Sadek	16-13-3-11-131 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		Sadek	16-13-3-11-132 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
		Sadek	16-13-3-11-133 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,01
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Sadek	16-13-3-11-142 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,13
		Sadek	16-13-3-11-143 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,51
		Sadek	16-13-3-11-143 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,87
		Sadek	16-13-3-11-145 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		Sadek	16-13-3-11-147 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Sadek	16-13-3-11-160 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,15
		Sadek	16-13-3-11-161 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Sadek	16-13-3-11-161 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		Sadek	16-13-3-11-162 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Sadek	16-13-3-11-163 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		Sadek	16-13-3-11-163 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,82
		Sadek	16-13-3-11-177 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		Sadek	16-13-3-11-179 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,96
		Sadek	16-13-3-11-179 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Sadek	16-13-3-11-179 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,70

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Sadek	16-13-3-11-180 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,30
		Sadek	16-13-3-11-180 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,74
		Sadek	16-13-3-11-180 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,92
		Sadek	16-13-3-11-180 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
		Sadek	16-13-3-11-181 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,98
		Sadek	16-13-3-11-210 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,76
		Sadek	16-13-3-11-210 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		Sadek	16-13-3-11-213 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Sadek	16-13-3-11-4 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Sadek	16-13-3-11-59 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Sadek	16-13-3-11-61 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		Sadek	16-13-3-11-61 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Sadek	16-13-3-11-65 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,84
		Sadek	16-13-3-11-66 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,12
		Sadek	16-13-3-11-66 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,94
		Sadek	16-13-3-11-79 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,51
		Sadek	16-13-3-11-79 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,69
		Sadek	16-13-3-11-86 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,88
		Sadek	16-13-3-11-86 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,46
		Sadek	16-13-3-11-87 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		Sadek	16-13-3-11-87 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		Sadek	16-13-3-11-91 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,52
		Sadek	16-13-3-11-92 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,30
		Sadek	16-13-3-11-92 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Sadek	16-13-3-11-93 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,80
		Sadek	16-13-3-11-94 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25
	POPR	Sadek	16-13-3-11-179 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,60
		Sadek	16-13-3-11-179 -h -00	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	2	KMTR	0,64
		Sadek	16-13-3-11-210 -j -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	2,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -j -01	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,80
ŁR	D-UPRŁ	Sadek	16-13-3-11-159 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	5,47
		Sadek	16-13-3-11-61 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,56
		Sadek	16-13-3-11-64 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,57
OCHRL	O-BUDKIS	Sadek	16-13-3-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00
	O-GRODZN	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Sadek	16-13-3-11-132 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,13
		Sadek	16-13-3-11-145 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,56
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,62
		Sadek	16-13-3-11-161 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,63
		Sadek	16-13-3-11-162 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00
		Sadek	16-13-3-11-180 -l -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,73

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Sadek	16-13-3-11-93 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,76
	O-GRODZS	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
	O-KONTRU	Sadek	16-13-3-11-111 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		Sadek	16-13-3-11-111 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	65,00
		Sadek	16-13-3-11-111 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00
		Sadek	16-13-3-11-111 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	42,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	42,00
		Sadek	16-13-3-11-179 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00
		Sadek	16-13-3-11-179 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00
		Sadek	16-13-3-11-179 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
	O-POZ	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	O-PROGNŚ	Sadek	16-13-3-11-116 -b -01	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11-133 -m -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11-162 -h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11-4 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		Sadek	16-13-3-11-87 -h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
	O-SMIECI	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		Sadek	16-13-3-11-111 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,21
		Sadek	16-13-3-11-111 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57
		Sadek	16-13-3-11-114 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Sadek	16-13-3-11-129 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,09
		Sadek	16-13-3-11-130 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65
		Sadek	16-13-3-11-133 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,01
		Sadek	16-13-3-11-134 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70
		Sadek	16-13-3-11-134 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95
		Sadek	16-13-3-11-135 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,10
		Sadek	16-13-3-11-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,13

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Sadek	16-13-3-11-143 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,51
		Sadek	16-13-3-11-143 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,87
		Sadek	16-13-3-11-144 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58
		Sadek	16-13-3-11-144 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97
		Sadek	16-13-3-11-145 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34
		Sadek	16-13-3-11-146 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55
		Sadek	16-13-3-11-161 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,91
		Sadek	16-13-3-11-161 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,88
		Sadek	16-13-3-11-162 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34
		Sadek	16-13-3-11-163 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66
		Sadek	16-13-3-11-163 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15
		Sadek	16-13-3-11-163 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39
		Sadek	16-13-3-11-163 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77
		Sadek	16-13-3-11-178 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Sadek	16-13-3-11-178 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78
		Sadek	16-13-3-11-178 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Sadek	16-13-3-11-179 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,23
		Sadek	16-13-3-11-179 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57
		Sadek	16-13-3-11-180 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03
		Sadek	16-13-3-11-181 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,47
		Sadek	16-13-3-11-210 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
		Sadek	16-13-3-11-61 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
	O-ZWGRZBD	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,43
OCHRP	P-PASYS	Sadek	16-13-3-11-116 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45
		Sadek	16-13-3-11-135 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42
	P-PATRP	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	P-PORZ	Sadek	16-13-3-11-116 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,36
		Sadek	16-13-3-11-181 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,76
		Sadek	16-13-3-11-210 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29
		Sadek	16-13-3-11-62 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42
		Sadek	16-13-3-11-79 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,19
	P-POŻAR	Sadek	16-13-3-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	UT-WODA	Sadek	16-13-3-11-91 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
POZ	IIA	Sadek	16-13-3-11-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	464,00
		Sadek	16-13-3-11-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	464,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
	IIIA	Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00
		Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00
		Sadek	16-13-3-11-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Sadek	16-13-3-11-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
		Sadek	16-13-3-11-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	IIIAU	Sadek	16-13-3-11-131 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	776,00
		Sadek	16-13-3-11-131 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Sadek	16-13-3-11-131 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	776,00
		Sadek	16-13-3-11-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
	IIIB	Sadek	16-13-3-11-178 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
	IIIBU	Sadek	16-13-3-11-114 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
	IVDU	Sadek	16-13-3-11-178 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	896,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	896,00
		Sadek	16-13-3-11-178 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	PM	Sadek	16-13-3-11- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	50,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	50,00
	POZ-P	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	64,00
		Sadek	16-13-3-11-142 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	POZ-P	Sadek	16-13-3-11-142 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00
		Sadek	16-13-3-11-86 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	PR	Sadek	16-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	150,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	150,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	150,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	150,00
	PTP	Sadek	16-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	PTW	Sadek	16-13-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	TPP	Sadek	16-13-3-11-116 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00
		Sadek	16-13-3-11-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Sadek	16-13-3-11-116 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00
		Sadek	16-13-3-11-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Sadek	16-13-3-11-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Sadek	16-13-3-11-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-146 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Sadek	16-13-3-11-181 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Sadek	16-13-3-11-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Sadek	16-13-3-11-210 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Sadek	16-13-3-11-62 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Sadek	16-13-3-11-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Sadek	16-13-3-11-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Sadek	16-13-3-11-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	412,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	412,00
		Sadek	16-13-3-11-63 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00
		Sadek	16-13-3-11-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	TWN	Sadek	16-13-3-11-116 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Sadek	16-13-3-11-116 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	TWP	Sadek	16-13-3-11-114 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00
		Sadek	16-13-3-11-114 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Sadek	16-13-3-11-128 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Sadek	16-13-3-11-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Sadek	16-13-3-11-133 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Sadek	16-13-3-11-133 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Sadek	16-13-3-11-134 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Sadek	16-13-3-11-135 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Sadek	16-13-3-11-142 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Sadek	16-13-3-11-142 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Sadek	16-13-3-11-142 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Sadek	16-13-3-11-142 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
		Sadek	16-13-3-11-143 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
		Sadek	16-13-3-11-145 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
		Sadek	16-13-3-11-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Sadek	16-13-3-11-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Sadek	16-13-3-11-162 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Sadek	16-13-3-11-162 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Sadek	16-13-3-11-163 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
		Sadek	16-13-3-11-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Sadek	16-13-3-11-163 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
		Sadek	16-13-3-11-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Sadek	16-13-3-11-177 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Sadek	16-13-3-11-177 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Sadek	16-13-3-11-79 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00
		Sadek	16-13-3-11-79 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Sadek	16-13-3-11-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Sadek	16-13-3-11-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	ZS	Sadek	16-13-3-11- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Sadek	16-13-3-11- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
UTRZ	UT-TURYST	Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Sadek	16-13-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Budki	16-13-3-12-117 -r -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,53
		Budki	16-13-3-12-118 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,18
		Budki	16-13-3-12-119 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,61
		Budki	16-13-3-12-136 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,65
		Budki	16-13-3-12-138 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,44
		Budki	16-13-3-12-138 -n -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,49
		Budki	16-13-3-12-168 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,98
		Budki	16-13-3-12-169 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,00
		Budki	16-13-3-12-170 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,57
		Budki	16-13-3-12-9 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,10
	CW	Budki	16-13-3-12-118 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,90
		Budki	16-13-3-12-118 -o -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,60
		Budki	16-13-3-12-8 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,71
	MA-PORZ	Budki	16-13-3-12-11 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,05
		Budki	16-13-3-12-11 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00
		Budki	16-13-3-12-136 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,30
		Budki	16-13-3-12-149 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,40
		Budki	16-13-3-12-149 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,45
		Budki	16-13-3-12-149 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60
		Budki	16-13-3-12-149 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,30
		Budki	16-13-3-12-164 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,60
	ODN-GLEB	Budki	16-13-3-12-11 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	8,07
		Budki	16-13-3-12-11 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	7,69
		Budki	16-13-3-12-136 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	9,99
		Budki	16-13-3-12-149 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	10,76
		Budki	16-13-3-12-149 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	3,46
		Budki	16-13-3-12-149 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	4,61
		Budki	16-13-3-12-149 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	9,99
		Budki	16-13-3-12-164 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	12,30
	ODN-POZ	Budki	16-13-3-12- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
		Budki	16-13-3-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,84
		Budki	16-13-3-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	95,84
		Budki	16-13-3-12- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	31,44
		Budki	16-13-3-12- - -	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	44,16
		Budki	16-13-3-12- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
		Budki	16-13-3-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,84
	ODN-ZŁOŻ	Budki	16-13-3-12-12 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,20
		Budki	16-13-3-12-136 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,20
		Budki	16-13-3-12-150 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,54
		Budki	16-13-3-12-155 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,90
		Budki	16-13-3-12-164 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,80
		Budki	16-13-3-12-166 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10
		Budki	16-13-3-12-166 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,70

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Budki	16-13-3-12-118 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,44
		Budki	16-13-3-12-118 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,26
		Budki	16-13-3-12-118 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,72
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,30
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	22,99
		Budki	16-13-3-12-166 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,28
		Budki	16-13-3-12-166 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	5,08
	PIEL	Budki	16-13-3-12-117 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94
		Budki	16-13-3-12-118 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,37
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,97
		Budki	16-13-3-12-12 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
		Budki	16-13-3-12-138 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,28
		Budki	16-13-3-12-148 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Budki	16-13-3-12-148 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34
		Budki	16-13-3-12-150 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
		Budki	16-13-3-12-154 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		Budki	16-13-3-12-154 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,13
		Budki	16-13-3-12-154 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Budki	16-13-3-12-155 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
		Budki	16-13-3-12-155 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65
		Budki	16-13-3-12-164 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Budki	16-13-3-12-165 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		Budki	16-13-3-12-165 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Budki	16-13-3-12-165 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,83
		Budki	16-13-3-12-166 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
		Budki	16-13-3-12-166 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,83
		Budki	16-13-3-12-166 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
		Budki	16-13-3-12-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Budki	16-13-3-12-183 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,07
		Budki	16-13-3-12-6 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,73
		Budki	16-13-3-12-97 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,77
		Budki	16-13-3-12-97 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
OCHRL	O-BOBRY	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	O-BUDKIS	Budki	16-13-3-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00
		Budki	16-13-3-12-118 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,70
		Budki	16-13-3-12-136 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00
		Budki	16-13-3-12-150 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,30
		Budki	16-13-3-12-155 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Budki	16-13-3-12-164 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Budki	16-13-3-12-166 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80
		Budki	16-13-3-12-166 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70
	O-GRODZS	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
	O-KONTRU	Budki	16-13-3-12-118 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12-118 -f -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12-11 -a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	42,00
		Budki	16-13-3-12-166 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12-166 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	O-POZ	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	O-PROGNŚ	Budki	16-13-3-12-117 -h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Budki	16-13-3-12-11 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Budki	16-13-3-12-151 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Budki	16-13-3-12-183 -i -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Budki	16-13-3-12-96 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Budki	16-13-3-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		Budki	16-13-3-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		Budki	16-13-3-12-164 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
		Budki	16-13-3-12-183 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,27
		Budki	16-13-3-12-97 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77
OCHRP	P-PASYS	Budki	16-13-3-12-188 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
	P-PATRP	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
	P-PORZ	Budki	16-13-3-12-171 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
	P-POŻAR	Budki	16-13-3-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	40,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	UT-WODA	Budki	16-13-3-12-188 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00
POZ	IIIA	Budki	16-13-3-12-165 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		Budki	16-13-3-12-165 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		Budki	16-13-3-12-165 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00
		Budki	16-13-3-12-165 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Budki	16-13-3-12-165 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00
		Budki	16-13-3-12-165 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIIAU	Budki	16-13-3-12-153 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	776,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Budki	16-13-3-12-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Budki	16-13-3-12-153 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	776,00
		Budki	16-13-3-12-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Budki	16-13-3-12-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	807,00
		Budki	16-13-3-12-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Budki	16-13-3-12-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	807,00
		Budki	16-13-3-12-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	IIIB	Budki	16-13-3-12-182 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Budki	16-13-3-12-182 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Budki	16-13-3-12-182 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Budki	16-13-3-12-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	IIIBU	Budki	16-13-3-12-186 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00
		Budki	16-13-3-12-186 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Budki	16-13-3-12-186 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00
		Budki	16-13-3-12-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	PM	Budki	16-13-3-12- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	50,00
		Budki	16-13-3-12- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00
		Budki	16-13-3-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	50,00
	POZ-P	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Budki	16-13-3-12- - -	POM-SZRB	pomoc przy szacunkach brakarsk	1	H	200,00
	PR	Budki	16-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	150,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	150,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	150,00
	PTP	Budki	16-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	PTW	Budki	16-13-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Budki	16-13-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPP	Budki	16-13-3-12-151 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1035,00
		Budki	16-13-3-12-151 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1035,00
		Budki	16-13-3-12-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
		Budki	16-13-3-12-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
		Budki	16-13-3-12-171 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Budki	16-13-3-12-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Budki	16-13-3-12-171 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Budki	16-13-3-12-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Budki	16-13-3-12-171 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
		Budki	16-13-3-12-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budki	16-13-3-12-171 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
		Budki	16-13-3-12-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budki	16-13-3-12-174 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Budki	16-13-3-12-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Budki	16-13-3-12-174 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Budki	16-13-3-12-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Budki	16-13-3-12-182 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Budki	16-13-3-12-182 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		Budki	16-13-3-12-185 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00
		Budki	16-13-3-12-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Budki	16-13-3-12-185 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00
		Budki	16-13-3-12-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Budki	16-13-3-12-185 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00
		Budki	16-13-3-12-185 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00
		Budki	16-13-3-12-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
		Budki	16-13-3-12-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budki	16-13-3-12-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
		Budki	16-13-3-12-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budki	16-13-3-12-189 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00
		Budki	16-13-3-12-189 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Budki	16-13-3-12-189 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00
		Budki	16-13-3-12-189 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
		Budki	16-13-3-12-192 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
		Budki	16-13-3-12-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Budki	16-13-3-12-192 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
		Budki	16-13-3-12-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Budki	16-13-3-12-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	980,00
		Budki	16-13-3-12-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Budki	16-13-3-12-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	980,00
		Budki	16-13-3-12-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Budki	16-13-3-12-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Budki	16-13-3-12-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Budki	16-13-3-12-193 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Budki	16-13-3-12-193 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Budki	16-13-3-12-194 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	870,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Budki	16-13-3-12-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Budki	16-13-3-12-194 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	870,00
		Budki	16-13-3-12-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	TWP	Budki	16-13-3-12-118 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Budki	16-13-3-12-118 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Budki	16-13-3-12-118 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Budki	16-13-3-12-118 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Budki	16-13-3-12-153 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Budki	16-13-3-12-153 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Budki	16-13-3-12-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
		Budki	16-13-3-12-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Budki	16-13-3-12-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
		Budki	16-13-3-12-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Budki	16-13-3-12-173 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Budki	16-13-3-12-173 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Budki	16-13-3-12-173 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		Budki	16-13-3-12-173 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Budki	16-13-3-12-182 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Budki	16-13-3-12-182 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Budki	16-13-3-12-182 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Budki	16-13-3-12-182 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Budki	16-13-3-12-183 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Budki	16-13-3-12-183 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Budki	16-13-3-12-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00
		Budki	16-13-3-12-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Budki	16-13-3-12-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00
		Budki	16-13-3-12-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	ZS	Budki	16-13-3-12- - -	POZ-SZLAK	wyk. szlaków operac. koparką	1	M	100,00
		Budki	16-13-3-12- - -	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	1	M	200,00
	ZS-S	Budki	16-13-3-12- - -	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku op	1	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00
UTRZ	UT-TURYST	Budki	16-13-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Budki	16-13-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	------------------	-----------------	----------------------	------	-------

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V