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Modernizacja drogi wewnetrznej dz. nr 254 w miejscowosci Kuk<)BBAATa Dzierzgon.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Modernizacja drogi wewnetrznej
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,190 km 0,190
RAZEM 0,190
2|/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.1.1/1401-06
analogia
190,0*3,5 m?2 665,000
RAZEM 665,000
1.2 Prace wiasciwe
3|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.1.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
analogia
190,0*3,5 m?2 665,000
RAZEM 665,000
4/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.1.2|0112-05 zageszczeniu 15cm
analogia
190,0*2,5 m2 475,000
RAZEM 475,000
5/KNKRB 6 Zatadunek i rzew6z ptyt YOMB na placu budowy na odcinku 200 mb. t
d.1.2/1403-01
analogia
68 t 68,000
RAZEM 68,000
6|KNR 13-12 |Drogi prowizoryczne z ptyt prefabrykowanych azurowych JOMB. Utozenie dwu-|m?2
d.1.2/1501-02 $ladu z ptyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa migdzy ptytami + pobocze (2x0,5m)) (

analogia UWAGA !l PLYTY Z ROZBIORKI MATERIAL INWESTORA).
190,0*1,0*2 m2 380,000

RAZEM 380,000

7/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwa-|m2
d.1.2/0204-05 fowaniu 10cm - pas miedzy ptytami + pobocza. Materiat z korytowania, wypet-
nienie przerwy miedzy pttami o szerokosci 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 0,5

m.
190,0*2,0 m?2 380,000
RAZEM 380,000
8/KPRR 15 Uporzadkowanie placu budowy kpl
d.1.2/0005-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.
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