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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne i
szczego6towe dotyczgce wykonania robdt budowlanych |, instalacji wod.kan.
przytaczy wod.-kan. , wentylacji , zbiornika p.poz ,ogrodzenia i chodnikéw dla
budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Bieléw na dziatce nr 162

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Bielow

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robo6t jak wyze;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem :

1.3.Prace budowlane i instalacyjne .

- roboty ziemne

- roboty betonowe, zbrojarskie i murowe

- roboty ciesielskie

- krycie dachu

- roboty izolacyjne i termoizolacyjne

- roboty wykonhczeniowe

- instalacje wewnetrzne wod.-kan. i wentylaciji

- przytgcze wod.-kan.

- budowa zbiornika na wode 50 m?® do gaszenia pozaru
- chodniki i parkingi z polbruku

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja przedmiotowego remontu

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci ( przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczagce robodt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét,
rodzaj stosowanych materiatdw oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢
zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dziennik budowy
dostarczy Zamawiajgcy.

1.5.1 . Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki , obliczenia i
dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy ,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowsg:

- Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.2 . Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy , a wymagania
wyszczegdblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci - opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty
tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli , to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie ( w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru)
tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie w wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwych dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie postrzegac¢ przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych , mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. : materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone obiektu w czasie
wykonywanych roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t do daty
protokolarnego przekazania ich Zamawiajgcemu czyli do tzw. odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wyborze materiatdw stosowanych urzgdzen technicznych nalezy sie
kierowac ich jakoscig, majgc na uwadze takie kryteria jak : trwatosc, niewielkg
ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$¢ energooszczednosé.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa
Budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.
Materiaty uzyte do budowy :
- materiaty do wznoszenia $cian dostarczone na budowe powinny byc¢
niespekane, bez widocznych uszkodzen
- drewno do wznoszenia konstrukcji nosnej dachu powinno odpowiada¢ klasie C24 ,
(wysuszone ,strugane czterostronnie) i i by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng
- rury dostarczone na budowe powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury ze stali stopowej
winny posiadac¢ trwate oznaczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja.

2.1.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wyniesione z terenu budowy , bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwolit Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby,
kt6re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.

Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentaciji
indywidualnej dla ktorej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi
normami.

Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢
przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowania robét.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Materiaty $cienne.

Materiaty $cienne nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w warunkach
zapobiegajgcych ich zawilgoceniu i rozmrozeniu.

2.3.2. Zaprawy klejowe, tynkarskie, cement .

Zaprawy nalezy sktadowac¢ w workach, na utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposbb zabezpieczajgcy je przed zamoknieciem i zanieczyszczeniem.

2.3.3. Armatura i rury.

Armature i rury nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych. Armature o
duzych przekrojach na podktadach drewnianych pod wiatami.
Armature specjalng jak zawory redukcyjne , drobne ksztattki zawory automatyczne;j
regulacji i sterowania winny by¢ dostarczone w skrzyniach i magazynowane w
pomieszczeniach zamknietych. Armatura ( bateria umywalkowe, zlewozmywakowe ,
zawory, zawory przelotowe-odcinajgce, ksztattki) w opakowaniach skrzyniowych
sktadowanie pomieszczeniach zamknietych.
Sruby i nakretki — opakowania skrzyniowe.

2.3.4. Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetne mineralng nalezy sktadowa¢ na utwardzonym podtozu,
w sposbb zabezpieczajgcy go przed zamoknieciem i zanieczyszczeniem.



2.3.5. Stal zbrojeniowa, piasek i zwir.

Stal, piasek i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem.

2.3.6. Membrana dachowa, folia PE.

Membrane i folie nalezy sktadowa¢ w rolkach w pozycji pionowej, na paletach
w ostonietym od promieniowania stonecznego miejscu.

2.3.7. Stolarka okienna

Stolarke okienng nalezy sktadowac¢ w pozycji pionowej. Pomiedzy oknami
stosowac przektadki uniemozliwiajgce uszkodzenie profila.

2.3.8. Stolarka drzwiowa, parapety .

Stolarke drzwiowg i parapety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w sposdb uniemozliwiajgcy dopuszczenie do uszkodzenh
mechanicznych, zarysowan, zamokniecia. Itp.

3.SPRZET

3.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien posiadac aktualne protokoty skutecznosci zerowania
wymagane przepisami jako dopuszczenie do uzytkowania.



Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2. Wznoszenie fundamentéw i scian i stropow :

- koparka kotowa podsiebierna
- spycharka

- rusztowanie budowlane

- gietarka do pretoéw

- nozyce gilotynowe

- szlifierka katowa

- betoniarka wolnospadowa

- mieszadta do zapraw

- myjka wysokocisnieniowa

- wiertarki

3.3. Utozenie stropu kanatowego

- dzwig samojezdny 18 ton
3.4. Prace ogolno-budowlane

- samochod samowytadowczy

- taczki

- rusztowania montazowe przejezdne
- samochod skrzyniowy

3.5. Prace ciesielskie i dekarskie

- wycigg jednomasztowy lub winda budowlana
- pilarka tahcuchowa

- strugarka

- samochod dostawczy 0,9 t

3.6. Prace instalacyjne.
- palnik na propan- butan
- ucinarka do rur

3.7. Montaz zbiornika p.poz.
- dzwig samochodowy 200 T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST , w terminie przewidzianym
umowa.
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4.1. Transport bloczkéw betonowych, gazobetonu, pustakow
wentylacyjnych i innych materiatéw Sciennych

Bloczki gazobetonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Bloczki luzem moga
by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek gazobetonu i bloczkéw betonowych w jednostkach
tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzgdow pomocniczych.

4.2. Transport rur

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek
mechaniczny przy uzyciu wbzka widtowego lub recznie.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu rura nie moze wystawac wiecej niz
im.

4.3. Transport armatury, ksztattek

Transport armatury , ksztattek — samochodami dostawczymi, sg to drobne
elementy pakowane w kartonach lub skrzyniach.
Roztadunki urzgdzen i materiatdéw do 100 kg recznie, do 250 kg sprzetem
mechanicznym recznym, powyzej 250kg sprzetem typu dzwig samochodowy.
4.4. Transport zapraw klejowych, tynkarskich

Zaprawy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6. Transport stolarki okiennej i drzwiowej.
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Stolarke okienng PCV i aluminium nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, na stojakach, ustawione w pozycji pionowej , w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.

4.7. Transport styropianu i papy.
Styropian moze by¢ dostarczany sukcesywnie w miare postepu robét , dowolnym
$rodkiem transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

5.1. Roboty ziemne
a) stosowac zabezpieczenia scian wykopdw o gtebokosci powyzej 1m
b) sprzet uzywany do robét ziemnych powinien posiada¢ aktualne przeglady
techniczne

5.2. Wznoszenie Scian.
a) murowanie $cian na zaprawie klejowej przewidzianej w projekcie
technicznym
b) $ciany wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw $ciennych
c) przestrzegac zasady sznura i poziomicy

5.3. Roboty ciesielskie.
a) przeprowadzi¢ wstepng selekcje drewna pod wzgledem wad
zmniejszajgcych jego wytrzymato$é
b) wszystkie taczniki ciesielskie powinny by¢ ocynkowane, z atestem

5.4. Roboty dekarskie i blacharskie.

a) uktadac¢ pokrycie z dachdéwki zgodnie z zaleceniami producenta

b) obrébki blacharskie mocowac do konstrukcji murowanych za pomocg dybli
z tworzywa.

5.5. Instalacja wody zimnej i ciepte;j .
a) przebi¢ otwory w Scianach z cegiet
b) wykuc¢ bruzdy poziome w Scianach
c) wyku¢ bruzdy pionowe w Scianach

Rurociagi z rur pex uktada sie zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonania
przewoddw instalacji wody zimnej i ciepte; .

Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu.
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W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ sznurem lub kitem, dtugos¢ tulei
winna by¢ wieksza o 8 mm od grubosci sciany lub stopu. W miejscach przejs¢ przez
dciany lub stropy nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przewody pionowe i poziome mocujemy do $ciany lub stropu za pomocg uchwytéw
dla danego rodzaju rury.

Wykonanie podejscia do czasu zamontowania armatury nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami.

Nalezy wykona¢ podejscie doptywowe dla baterii i ptuczek ustepowych.

Wykona¢ izolacje rurociggéw otulinami ,Thermaflex” gr. 20 mm, zamurowac
przebicia w stropach i $cianach, zamurowac¢ bruzdy pionowe i poziome.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz ptukanie instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe , i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg , ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czesc 0golng opisujgca

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblinych elementéw robot

- system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia

b) cze$¢ szczegbtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich
wiasciwosci w czasie transportu

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i
zastosowanych materiatéw.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkich zastosowanych
materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuszczac¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére

spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST
, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi

Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego . Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
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robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrz w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznym

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczania robot

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie z faktycznego
postepu kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie do
rejestru obmiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny stan wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczane w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
- fundamenty w m3
- Sciany w m2
- wykonanie pokrycia dachu w m2 z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchniej
- rury w metrach biezgcych
- préba w mb
- ptukanie instalacji w mb
- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie
- urzgdzenia w szt.
- grzejniki w kpl.
- armatura w szt.
- wykonanie rynien , rur spustowych w mb., za przygotowanie ,
zamontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen
- obrébki blacharskie w m., ktéry obejmuje przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub catosciowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie podczas ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. obmiaréw razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Jednostka obmiarowa.
- jednostkg obmiarowg rob6t betoniarskich jest 1 m3
- jednostkg obmiarowg instalacji wody zimnej, cieptej jest m ( metr)
wykonanej i odebranej sieci z petnym uzbrojeniem ( préby , ptukanie)

- jednostkg obmiarowg wykonanych prac dekarskich jest m2
- jednostkg obmiarowg izolacji jest m2 wykonanej izolacji

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robdt
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i legajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi wstecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.a. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na oficjalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
uniemozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

8.1.b. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.c. Odbidr ostateczny robét

8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, dokumentow ktérych mowa w punkcie 8.1.c.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i legajacych zakryciu, a
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
2. Dokumentacje dodatkows , jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy
3. Szczego6towe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty betonéw i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i rejestry obmiardw ( oryginaty)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow
zgodnie z projektem budowlanym i ST
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw
badan i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST
8. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych( np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli urzagdzen
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
10. Protokét z badania instalacji elektrycznej , protokét ze sprawdzenia
dziatania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej , protokoty z préby
szczelnosci instalacji wod.kan. , protokét z pomiaru wydajnosci hydrantu
wewnetrznego

ook

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.1.d.0Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
element robét lub ryczatt wg postanowien Umowy o Roboty Budowlane.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac :
- robocizne wraz towarzyszgcymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Warunki umowy i wymagania ogolne powinny obejmowac wszystkie warunki
okre$lone w projekcie budowlanym , w kosztorysie oraz w niniejszej specyfikacji.

9.3. Cena jednostki obmiarowe.

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczeg6inych
rodzajow robot winna obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
catego zakresu zadania.

10.PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414)
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995
r.,poz 29)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2016 r. poz. 778), 2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. - --

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze

zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki

Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 r. poz. 462 ze

zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2016 r. poz. 672),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych
ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
2012 r. poz. 1059 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. 2016 poz. 191),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2016 r. poz. 655),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422),

19



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719),

10.1. Normy

1. PN-68/B-6050 Roboty ziemne .
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
4, ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” .
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
. PN-83/9936-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
8.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne- Badania przy odbiorze.
9. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
11.PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw.
Minimalne wymagania techniczne.
12.PN-61/B-10241 Roboty blacharskie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
13. PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodno-rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi..
14. PN-1SO4464:1994 Tolerancja w budownictwie- zwigzki miedzy réznymi
rodzajami odchytek tolerancji stosowanych w wymaganiach.
15. PN-ISO3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét.
1994
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