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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

,,Remont drogi leśnej nr inw. 731/242 w Leśnictwie Cisowa na odcinku od km 0+000 do km 3+200
1 PODBUDOWA
1

d.1
KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy koparką o grubości 20 cm
przy użyciu koparki z odrzuceniem urobku poza obręb ro-
bót
km 0+000  - 3+200 = 3200 mb*0,5*2= 3200,00 m2

m2 3200.000

2
d.1

KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm [ uzupeł-
nienie ubytków nawierzchni ]
km 0+000 - 0+250
km 0+270 - 0+400
km 0+580- 0+660 
km 0+660 - 0+760 - nawierzchnia z płyt drogowych
km 0+760 - 0+960
km 1+060 - 1+580
km 1+780 - 1+880
km 2+470 - 3+000
Razem:1810,0 mb * 3,0*0,1*25%=135,75 m3

m3 135.750

3
d.1 kalk. własna

Spulchnienie wybranych odcinków istnitejącej podbudowy
gruntofrezarką na głębokośc 15-20 cm na odcinku 
km 0+000 - 0+250
km 0+270 - 0+400
km 0+580- 0+660 
km 0+660 - 0+760 - nawierzchnia z płyt drogowych
km 0+760 - 0+960
km 1+060 - 1+580
km 1+780 - 1+880
km 2+470 - 3+000
Razem:1810,0 mb * 3,0 = 5430,0m2

m2 5430.000

4
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 5430.000

5
d.1

KNNR 6 0103-
03

Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m2 5430.000

6
d.1

KNR 2-31 1408-
01

Klinowanie i miałowanie nawierzchni z kruszywa łamanego m2 5430.000

7
d.1

KNNR 6 0103-
03

Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m2 5430.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 34613 Użytkownik: Nadleśnictwo Krasiczyn


