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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw na
terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob. ew. Bukowiec, polegajacej na budowie nowego
zbiornika przepompowni Sciekdw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — tfocznej wraz z zagospodarowaniem teren”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
Z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych
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Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Roboét, lokalizacje i
wspdirzedne panstwowe gtéwnych punktdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca ofrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej] w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w pemi zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacq jako$¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.4. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okre$lone liczbg sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine
dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa



Wykonawca nie moze wykorzystaC na swa korzyS¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi  okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lno$ci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywa¢ Scistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto$ci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegoinoSci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystat z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.6.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7.  Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
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- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowat zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedq zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej sg uwzglednione
przez \Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Doj$cia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnoSci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedacq wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakdw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasno$ci, to
Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w
ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.



2. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byé:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow
» MieC wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciagty wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrddet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwérnie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
mogq by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentow Materiatéw.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robdt niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa, jakoS¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakofczeniu Robdt migjsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okrelonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkciji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Je$li niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedq opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na piSmie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.



Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robét z Dokumentacig
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kofica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegoinych elementéw Robét
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych i
koricowych.
Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

VVVVVYVY VYV VVVVYY

Ksiega Obmiarow
Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
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Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~o oo oo

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w formie
przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajacq z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow
W zaleznoéci od ustalenn Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbi6r Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Rob6t

c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Przejecie Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celdw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw
Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
»  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét

YVV VYVV VYV

Y V V
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» Date rozpoczecia i date ukonczenia Rob6t

Odbiér ostateczny

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie
Gwarangji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byC przygotowana nowa
dokumentacja.

Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 c¢m) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9.  ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogéine
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robét
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuije:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacii, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2023.682).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa istniejacej przepompowni
$ciekdéw na terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob. ew. Bukowiec, polegajacej na
budowie nowego zbiornika przepompowni Sciekéw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z zagospodarowaniem teren”.

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi i
ci$nieniowymi kanalizacji sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego rob6t branzy sanitarne;:

—  budowe przepompowni $ciekdw, zbiornik z polimerobetonu DN3000,
P=2 x 9,20kW, Qmnax=25 /s, Hmax=37,6m

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 @125/7,4mm,
dtugosci 19,00m;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 ¢200/5,9mm,
dtugosci 18,00m;

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 ¢160/4,7mm,
dtugosci 13,50m;

—  budowe studni rewizyjnej z kregéw betonowych DN1200 — 1szt.;

- budowe studni rewizyjnej PVC400 - 1szt.;

- unieczynnienie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej oraz istniejacego zbiornika
przepompowni $ciekow;

- utwardzenie cze$ci dziatki o nr ewid. 141/7 kostka betonowg oraz ptytami azurowymi,

—  wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekdw,

—  przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego DN8O;

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuije dzieki sile ciezkosci
Przykanalik — przew6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, po0z.953 z pdzniejszymi
Zmianami)

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.
Nr92, poz.881)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1332),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania
ogéblne”.

2.2. Rury kanatowe

2.21  Rury kielichowe PVC

Rury i ksztattki do kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Kolektory sanitarne
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200/5,9mm SN8KN/m2 oraz ¢ 160/4,7mm SN8KN/m? o litej,
jednolitej Sciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V
zZ pierscieniem stabilizujacym z PP z wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

22.2 RuryPE
Rurociag kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PEHD SDR17 PN10 ¢125/7,4mm, zgodne z PN-EN
12201; zgrzewanych doczotowo na budowie. Rurocigg nalezy wykonac¢ przewiertem sterowanym.

2.3 Ksztattki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicy ¢160-200 mm.
Na kanatach cisnieniowych ksztattki wykonane z Zeliwa klasy GGG40 w powtoce EWS (wg DIN 30677-2, DIN
3476) odporne na dziatanie sit osiowych, rozcigganie i Sciskanie oraz ksztattki segmentowe z PE wg TWT 8/96.
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24 Studzienka kanalizacyjna betonowa

Studnie zabudowac z kregdw betonowych DN1200, taczonych na uszczelki gumowe. Studnie nalezy zabudowaé
w miejscu istniejacej studni PVC400, po wczesniejszym jej demontazu. Do projektowanej studni S1 nalezy
wiaczyc¢ rurociag kanalizacji sanitarnej doprowadzajacy $cieki z istniejacej zlewni do przepompowni.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kinetg
oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni. Dno studzienki
powinno miec ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta,
ktdra w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu, powinna mieC przekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej czesci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej Ya Srednicy kanatu.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz
gtadkie.

Stopnie ztazowe w komorze studni stanowi¢ winny wyposazenie dna studni i poszczegoinych kregow;
zastosowac stopnie stalowe w otulinie polimerowej, pojedyncze typu U327.

Studnie betonowg wyposazyé we wlaz Zeliwny D600 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej zelbetowej PP1440.

241. Wiaz kanatowy
Wiaz zeliwny typu ciezkiego @600mm, klasy D400 wg EN 124 .

2.5. Studzienka kanalizacyjna betonowa

Studnig zabudowaé z kinety zbiorczej z dolotem 45°, rury trzonowej DN/OD400, uszczelki manszetowe;.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop z pokrywa peing, typu ciezkiego. Studnia powinna byé zgodna z
PN-EN 13598-2:2020-11 oraz PN-EN 13598-1:2020-11.

2.6. Przepompownia $ciekéw
Istniejaca przepompownia $ciekéw z uwagi na jej bardzo zly stan techniczny ulegnie unieczynnieniu.
Projektuje sie przepompownie w zbiorniku z polimerobetonu DN3000.

PARAMETRY PRACY POMP DOBRANO DLA PONIZSZYCH ZALOZEN:
- Qp=277m%h H=331m
— wysoko$¢ geometryczna Hg = 6,7 m
— Hstrl=26,2m
— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 125x5,4 SDR17
- v=0,8m/s
—  dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 3927,0 m
— Hwyp=02m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI:
Pompy typu SEV.80.80.92.2.51D 0 mocy 9,20 kW — 2 szt.
Zbiornik z polimerobetonu DN3000

Komore czerpalng przepompowni o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu DN3000,
H=4100mm. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla uzyskania wigkszej wysokosci (4100mm)
komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowy zbiornik przepompowni wykona¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$¢
zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyska¢ wysokg wytrzymato$é na Sciskanie i zginanie
przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementow. Przektada sie to na mniejsze
koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod
wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w
kanatach i zbiornikach Sciekowych.
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WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [0] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

 skosy technologiczne

» deflektor — stal nierdzewna — 2 szt.

» pomost obstugowy - stal nierdzewna

* drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

» porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie — stal nierdzewna

» wiaz wejSciowy kopertowy — stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC - szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

» belka wsporcza - stal nierdzewna

» prowadnice - stal nierdzewna

* tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poz. terenu)

» zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt. 2 — Zeliwo

» przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

* pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

* elementy faczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

* potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE 100/125

» nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" — 1 szt.

» zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal ocynkowana) — 1 szt.

* potaczenie pionéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO 5817
zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a)

Obudowa rozdzielnicy:
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wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspdiczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie
uv,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2,
o wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (gteboko$¢) mm,
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2 mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uv.

O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

wytacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy 2 5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w  wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat

przediuzenie kabli pomp o 5m

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
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o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy je$li posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy je$li posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
wyjécia (zataczanie przekaznikoéw napigciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wiamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;
(opcjonalnie)

o}

O O O

O O O 0O

d) Woyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z istniejacq stacjq
bazowg
zintegrowany  wysSwietlacz LCD o wysokim  kontradcie  umoZliwiajacy  prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wej$¢ binamych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wy$wietlaczu HMI
o poprawnoéci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnos$ci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe penego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
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sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracq obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawno$¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zZmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytaczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o witamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podigczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

o}

O O O 0O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

f)  Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikdw pompy i wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej
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¢ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwadch ptywakéw
» kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spefniaC zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci elektromagnetycznej 2014/30/UE
- EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetniaC zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2.2021-10 w  zakresie  dyrektywy  niskonapigciowej
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekdéw wraz z
rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi
posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekow opisana w projekcie budowlanym ma by¢ objeta rozbudowq
istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu 0 pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Bukowiec.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma byC zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym  systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowej przepompowni Sciekow na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych
sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i
monitoringu w oparciu 0 pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
réwniez mozliwo$ci wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Zbiori przepompowni wyposazyé w zuraw ZPR300/1200 o udzwigu 300kg, ktory nalezy zabudowaé
w wersji do montazu pionowego — wykonanie materiatowe stal AISI304. Zuraw zabudowac i przytwierdzié na
fundamencie, zgodnie z wytycznymi producenta. Do pokrywy polimerobetonowej przepompowni przytwierdzi¢
uchwyt zejsciowy do drabiny ze stali 1.4301, montowany za pomocg, kotew chemicznych. Kominki wentylacji
grawitacyjnej DN100 wykonaé ze stali 1.4301.

Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekdw

Po wykonanych pracach zwigzanych z przebudowg przepompowni $ciekow oraz wykonaniu pofaczen
hydraulicznych oraz elektrycznych, wykonaé¢ nowe ogrodzenia z paneli oraz utwardzenie terenu przepompowni
$ciekow kostkg betonowa szara gr. 8cm.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,73m. Montaz paneli do stupéw o przekroju
60x40mm i wysoko$ci 2600mm za pomoca $rub hakowych i nakretek zrywalnych. Laczenie paneli (poza stupem)
poprzez ztaczki. Podwaline ogrodzenia wykona¢ za pomoca obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm. Stupki
ogrodzeniowe obetonowaé betonem C16/20.

W ramach projektu nalezy zabudowa¢ dwie bramy przesuwne panelowe/kratowe samono$ne o wym. 5,00 x
1,50m z napedem automatycznym. Brama winna sktadac sie z szyny samojezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji
zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej oraz stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory
stabilizujgce skrzydto po jej otwarciu. Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85mm. Wypetienie skrzydta panelem
kratowym. Brame z napedem wyposazy¢ w zasilanie, zgodnie z opisem branzy elektrycznej. Panele, stupki oraz
bramy w kolorze grafitowym, RAL 7016.

Zastosowa¢ oSwietlenie terenu zbiornika przepompowni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego
opracowania.

Zbiornik  przepompowni  nalezy utwardzi¢c kostka betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym,
o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku,
gr. 10cm. Komore $ciekéw dowozonych utwardzi¢ ptytami azurowymi betonowymi na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 10cm.
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Obramowanie utwardzenia dojazdu na terenie dziatki 141/7 wykonaC kraweznikiem betonowym, o wym.
15x30x100cm na tawie z betonu C16/20z oporem.

Zastosowac nastepujgcq podbudowe utwardzenia dojazdu:
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy z tiucznia betonowego 0/63mm, gr. 17cm
- gorna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm, gr. 8cm

Dojscie (chodnik) do budynku technicznego wykona¢ z kostki betonowej szarej, gr. 8cm na podbudowie
z chudego betonu, gr. 10cm i warstwie podsypki z piasku, gr. 5¢cm.

2.7 Sktadowanie materiatow

2.71  Rury kanatowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur
powinna byé utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby kofce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE majq na obu kofcach
zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé bezpo$rednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

272 Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregobw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolinych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.7.3 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Cegty powinny byé utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

274 Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5 Armatura przemystowa (zaporowa, zwrotna)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

276 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.7 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w iloSci
zapewniajacej ciagtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
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zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

i wykonczeniowych:

-pite do ciecia asfaltu i betonu,

-pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

-koparke podsigbierng 0,25 mé do 0,40 m?3,

-spycharke do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochod beczkowoz 4 t,
-beczkowoz ciggniony 4000 dm,
-przyczepe dtuzycowg do 10 t,
-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 ¢,
-wciggarke reczng od 3 do 5t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zgrzewarke do potgczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretéw mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonanych robét.

4.2, Transport rur

Rury PVC i PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtogg pojazdu jezeli diugo$¢ rur jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu to max wielkoS¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
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wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegoine warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.  Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢é wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

47. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie rozbiorke istniejacej armatury pompowej, oraz galerii
rurociggdw w istniejacym zbiorniku przepompowni, ogrodzenia i nawierzchni terenu przepompowni.
Unieczynnieniu ulegnie istniejacy zbiornik przepompowni Sciekdéw oraz fragment rurociggu ttocznego oraz
grawitacyjnego kanalizacji sanitarne;.

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczyC przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +— 5 cm.

5.41. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

26



5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

Powierzchniowa

Drenazu poziomego

Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub Zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igiofiltry
wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W
przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych
- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
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Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaC po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm .
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il —po prébie szczelno$ci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozpér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, minerainy,
sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.51  Ogolne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i poditoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej s obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly zrur PVC
Rury z PVC uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur . Osie
taczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosSci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod katem 15° .
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koAcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe wciskane wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy wcisku
oraz wsp6tosiowos$¢ taczonych elementéw.

5.5.3 Przewody z rur PE

W przypadku montazu kolektoréw tlocznych przewodd PE powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby

opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu

wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegdine odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé poprzez przez zgrzewanie doczotowe (rury PE od de90),

Kolejno$¢ czynnosci podczas zgrzewania doczotowego jest nastepujgca:

e ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego.

e jezeli potrzeba, ustawi¢ namiot do ostony zgrzewania.

» oczysci¢ papierem ostrze struga. Wstawi¢ strug do urzadzenia.

«  ustawi¢ wspotosiowo przeznaczone dotaczenia rury. Wykorzystaé do tego celu stojaki krazkowe, kozly itp.,
aby rura nie byta wleczona po ziemi.

» zamocowac rury w szczekach urzadzenia i zaslepi¢ ich korice.

»  zestrugac (splantowac) konice rur.

e wyjac strug.

» usunag ze struzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem).

o zewrze¢ konce rur. Pod petnym ciSnieniem faczenia sprawdzi¢ ptasko-rownolegto$¢ koncow rur.
Maksymalna szczelina moze wynosi¢ 0,5mm.

» sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie kocéw rur. Maksymalne przesuniecie moze wynosi¢ 10% grubosci
Scianki rury.

e oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwtoknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub
w plynie czyszczacym PE) nalezy czySci¢ ptyte grzewcza przed jej pierwszym uzyciem danego dnia, lub
wtedy gdy sie klei do rury.

«  sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura plyty grzewczej powinna wynosi¢ 210 °C £10 °C.

« ustali¢ cisnienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania .

» ustali¢ z tabeli wielkoS¢ cisnienia przyréwnania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole. Ustali¢ czas grzania
i stygniecia. Wpisac je do tabeli.
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« wstawi¢ do urzadzenia ptyte grzewcza.

« docisng¢ konce rur do piyty grzewczej pod cisnieniem przyréwnania. W trakcie przyréwnywania sie koncow
rur do powierzchni piyty , na catym obwodzie powstanie pierScienn stopionego materiatu. Wysoko$¢
pierscienia w zalezno$ci od grubos$ci $cianki rury moze wynosi¢ od 0,5 do 1,5mm.

»  zredukowac cisnienie nastawcze do ci$nienia grzania.

* po uptywie ustalonego czasu podgrzewania, rozsung¢ rury, wyja¢ ptyte grzewcza i z powrotem zewrze¢
korice faczonych rur pod cisnieniem taczenia. Maksymalny czas przestawiania ptyty grzewczej moze wynosi¢
w zaleznosci od grubosci Scianki rury od 5 do 8 sekund.

« ci$nienie taczenia po wyjeciu ptyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposob ciggty od zera do ci$nienia taczenia.

e przy zgrzewaniu doczotowym za pomocg elementu grzejnego, na calym obwodzie potgczenia musi by¢
pierscien, ktorego dolna cze$¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur.

»  pod ci$nieniem taczenia pozwoli¢ wystygnaé potaczeniu. Czas taczenia powinien by¢ zgody z ustalonym.

e po uptywie czasu fgczenia obnizy¢ ciSnienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek rozpoczaé od
szczek wewnetrznych.

e przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sq nastepujgce:

1.Wateczki muszg by¢ gtadkie
2.0ba wateczki musza by¢ rownomiernie wywiniete na catym obwodzie rury

Rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej tworzacej rury

Potaczenia rur PE i armatury poprzez ksztattki kotnierzowe dla rur PE

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca potaczen zgrzewanych winien posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca jest

zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C a wszelkiego rodzaju

betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1200 nalezy wykona¢é w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtociach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatdéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch
przy srednicach roznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywaC¢ nalezy zasadniczo w  wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,rransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

*  komory roboczej,

e dna studzienki,

» wilazu kanatowego,

» stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelnic materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg
PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w
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dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekréj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach
mozna stosowaC wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielericach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz
komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowa¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewodéw energetycznych z projektowang siecig
Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma
to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociaggowych zamontowac rury ochronne dwudzielne typu AROT

5.6.4. lzolacje

Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w
przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji).

5.6.5. Armatura przemystowa
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac w studzienkach wskazanych w dokumentacji projektowej

5.6.6. Udroznieni istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciggdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6.7. Oznakowanie uzbrojenia

wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajgce nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25
m od 0znaczonego uzbrojenia.

5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu robot montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prob szczelnosci i zasypaniu wykopu
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatoZenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 c¢m,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatdw,

-wykonanie robét przygotowawczych,
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-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

¢ Normy:
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-EN 773:2002
PN-EN 598:2000

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

Wymagania ogéine dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji cisnieniowej
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania
Sciekdw

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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BN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i

odbioru.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/9192-06  Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

TWT - 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

TWT - 14/96 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z
rur.

TWT - 6/97 Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrzne;.

Ksztattki klejone.

9.1.  Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

B w

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt’ — Warszawa , 1979-1982r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpien 1984 r.
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