Znak sprawy. S.270.41.2023

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Drygaty z siedzibg w
Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biafa Piska, (NIP: 8490004505, REGON: 790011300)
reprezentowane przez Nadlesniczego Andrzeja Czerepko

WYKONAWCA:

.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedgcej przedsiebiorcg/, zam. W .........ccccccoeeeecveeennee.
przy Ul e, , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ... ,
PESEL: oooveeceeecieee ; NIP ;, REGON ...ccooviiiiiiiiiiiinine, prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,.cceceeceeveceeenenne "z siedzibg W oo, przy
ul, , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktdry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy
lub

........................ [nazwa spotkil z siedzibg w .................... przy ul. ..................., wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy W ..................... Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ... , NIP: ,
REGON ....coviiviiiiiireeerereeereeeeeesnnns o kapitale zakladowym w wysokosci ...... zt | w przypadku, spotki

akcyjnej konieczne bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata
wptaconal,
reprezentowany przez:

w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania na podstawie zaproszenia do sktadania
ofert zdnia .......cceeeveennnnnnn. , W toku ktorego oferte z dnia .....cccceevvviviiiniininenenennn. ztozyt Wykonawca,
wskazani powyzej zwani dalej Stronami lub z osobna Strong, zawierajg niniejszg umowe (zwang dalej
umowg) postanawiajac, co nastepuje:

I Postanowienia ogoéine
g1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1). wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie podane przez Wykonawce w ofercie
z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego materiaty w
szczegdlnosci o przedmiar robdt, ktdry ma charakter orientacyjny z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia Wykonawcy,
2). dokumentacja projektowa - zbior dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) wniosek o pozwolenie na rozbidrke wraz szkicem usytuowania na dziatce obiektu
budowlanego do rozbiorki i rysunkami;

b) opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych;

C) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

d) opis przedmiotu zamdwienia,

e) fotografie budynku do rozbiorki,

f) przedmiar robdt - (przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem dokumentow
wskazanych w ppkt a — €). Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane/rozbiérkowe
bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty oraz inne czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a
nie tylko te wskazane w przedmiarze robét. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny z
uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy i zawiera zestawienie
szacowanej ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci
oraz wskazaniem podstaw wyceny),

3) Dziennik rozbiorki — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzgdzenie badz dokument wprowadzony

przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot (np. dziennik
budewy/rozbidrki wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badZz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy/rozbidrki,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego

w rozumieniu Prawa Budowlanego Ilub (jesli ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane) osoba upowazniona

przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt, potwierdzania ich
wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot;

Kierownik robdét - osoba fizyczna, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,

do ktdrej obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

i. przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy/rozbidrki,

ii. prowadzenie dokumentacji budowy/rozbiorki;

iii. zorganizowanie budowy/rozbiorki i kierowanie budowa/rozbidrkg obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja projektowg oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

iv. koordynowanie realizacji robdt budowlanych w sposéb zgodny z umowa
i zapobiegajgcy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

vi.  wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu;

vii.  realizacja zalecen wpisanych do dziennika wewnetrznego budowy,

viii. zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego
do odbioru;

ix. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego/rozbiorki;

X. zgtoszenie zakonczenia wykonywania robét budowlanych/rozbiérki do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika wewnetrznego budowy oraz uczestniczenie
w czynnoéciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,

ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym

charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

0dbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania

przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie z

postanowieniami zaproszenia do sktadania ofert i dokumentacji projektowej, ztozone

Zamawiajgcemu w ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktdra

zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catosci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktdrej Zamawiajgcy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robét przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

10) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych wskutek okolicznosci za

ktore ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

obejmujacy w szczegdlnosci:

i.  propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlinych etapow robot, ktdrych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jesli
zostat sporzadzony),

ii. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych  Wykonawcy), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy.
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11) Protokdt koniecznosci — dokument okresSlajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy,

12) Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

13) sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

14) Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

15) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3g przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

16) Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy;

17) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawarta
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami,

18) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowg. W szczegolnosci
niezgodnos$¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

i. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

ii. nie ma whasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzdr. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia sie jako producent;

ii. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

iv. zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

v. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktdry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

vi. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

vii. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.

19) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

20) Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

21) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

22) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
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pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, w celach informacyjnych mogg te
dokumenty by¢ réwniez przesylane droga elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy.

23) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

24) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy/rozbidrki mogg by¢ dokonywane przez osoby do
tego upowaznione.

25) Jezeli umowe wykonuje wspdlinie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum
ich odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci
tych wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej
nalezytego wykonania.

26) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady. Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczgcych.

27) Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania
Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

28) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

29) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. Zakres Przedmiotowy Umowy

§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,Rozbidrka budynku gospodarczego
stodoly z przymurowanym garazem o adresie Drygaty ul. Kosciuszki 63". Zadanie to obejmuje
w szczegolnosci roboty budowlane polegajgce na catkowitej rozbidrce ( do poziomu posadowienia)
obiektu budowlanego, wraz z zagospodarowaniem i utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbidrki oraz
zleceniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokonania zmian w ewidencji gruntéw
i budynkow.
3. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w zadanie w szczegolno$ci roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy.
4. Przedmiot umowy opisany jest szczegdtowo w zaproszeniu do sktadania ofert/opisie przedmiotu
zamowienia i dokumentacji projektowej, w zakres ktdrej wchodzi: wniosek o pozwolenie na rozbidrke
wraz ze szkicem usytuowania na dziatce obiektu budowlanego do rozbidrki, opis zakresu i sposobu
prowadzenia robdt rozbidrkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
opis przedmiotu zamdwienia, fotografie budynku do rozbiorki, przedmiar robot,

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

6. Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru korcowego robot w ktorym stwierdzenie to zostanie ujete.

7. Wykonawca w miejscu prowadzenia robot zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP
oraz przepisdw P-POZ.

8.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami
zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robét objetych pierwotnie przedmiotem umowy, jesli jest to
zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami
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zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w przedmiocie robot zamiennych lub robdt zaniechanych.
9.Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby materiaty rozbidrkowe odzyskane w wyniku realizacji przedmiotu umowy
zostaty odkupione przez Wykonawce od Zamawiajgcego w ramach wykonania przedmiotu umowy.
Nabycie nastgpi w ciggu 14 dni od zlozenia o$wiadczenia w tym zakresie przez Zamawiajgcego na
podstawie faktury VAT wystawionej w ciezar Wykonawcy i w poczet ceny skalkulowanej w oparciu o
zatgcznik do umowy - kosztorys — wycena materiatow z rozbidrki. Na materiaty te Zamawiajacy nie
udziela gwarancji jakosci zas strony niniejszym wytgczajg w stosunku do nich odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca o$wiadcza, iz materiaty te sg zdatne do
przewidzianego dla nich przez Wykonawce przeznaczenia.

III. Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.

2. Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania zadnych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

3. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci umowy tylko wowczas
gdy Zamawiajgcemu zostat zgtoszony szczegdtowy przedmiot tych robdt przed przystgpieniem do
ich wykonywania i gdy Zamawiajagcy w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia mu tego
zgtoszenia nie ztozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce. Co do podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
sprzeciw Zamawiajgcy nie jest niczym ograniczony.

4, Zlecenie wykonania umowy lub jej czesci podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub osob, ktdre sobie przybrat
do pomocy jak za swoje wiasne.

IV. Termin realizacji umowy
§4
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy ,
to jest do dnia ........cevunneeee.
2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru kofncowego ustala sie na ............ tygodni/dni liczac od daty zawarcia umowy
tj. to nastgpito do dnia ......ccooeevviiiiinineenn,
2. Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru korncowego robét, stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

V. Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§5
1. Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczaltowe wynagrodzenie brutto
W WYSOKOSCE  ..vvvveeeeiiiiieieessineee e s s sisseee e (SIOWNIE: oo ) ktére
zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........cceveeeee. , ktora stanowi zatgcznik

do umowy. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych jak rowniez cene
sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do ich wykonania oraz za inne
czynnosci i $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

3. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury protokdt odbioru koncowego robot
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.
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VI.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych ani rozliczen czesciowych.

Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane lub inne czynnosci sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy bylo czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego
zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajgcy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposob podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia
umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.
Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment
(ptatnos$ci podzielonej), o ktérym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo potracié cene za zakupione przez
Wykonawce materiaty rozbiorkowe wskazane w § 2 ust. 11 umowy. Potrgcenie jest mozliwe nawet
w sytuacji gdy obie lub jedna z potrgcanych wierzytelnosci nie bedg wymagalne, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 7 Umowy, zostanie ustalone przez strony w drodze negocjacji. Gdyby
Strony nie doszty do porozumienia w tej kwestii Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VII. Rozliczenia czesciowe

§7

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe

§8
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Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajgcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zapfaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego robot.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowi¢ bedzie Protokét odbioru
koncowego robot.

Platnosci

§9
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
ewentualnym uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy lub innych roszczen
zamawiajgcego wzgledem wykonawcy, na kwoty wynikajgce z rozliczenia koricowego.
Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
takze oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu i
rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia. Z o$wiadczen tych musi wynika¢, ze roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o zaptate wynagrodzenia zostaty w petni
zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcéw ztozy
wraz z rachunkiem lub fakturg VAT koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy, stosowne
o$wiadczenie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 3 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposob sprzeczny z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegolnosci do ktdrej nie zostaty zatgczone zadane
umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazadaé uzupetnienia
zatgcznikdw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikdw do faktury przyjmuije sie, iz
Zamawiajgcy nie znajduje sie w opOznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zadanych od niego dokumentdw.
Wierzytelnosci

§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;i,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajacego. Zapis wskazujgcy na wskazane wczesniej ograniczenie, Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.
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Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiagzki Zamawiajacego

§11

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy przekaze bezptatnie

Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wylgcznie

w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego (jesli jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami) oraz projektanta sprawujgcego

nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem, o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy Dziennika budewy/wewnetrznego rozbidrki w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1).  koncowego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy wyznaczajac

upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Obowiagzki Wykonawcy
§12
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, oraz z nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1).  protokolarnego przejecia terenu budowy,
2). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
3). wskazania Kierownika robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego,
4).  przerwania robot na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,
5).  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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6). wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

7).  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

8). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

9). zgfaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

10). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

11). utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

12). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budewy;/wewnetrznego rozbiorki zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

13). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

16). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia powinna by¢ nie
mniejsza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz),

17). Powiadomienia wiasciwych instytucji o terminie przystgpienia do robdt budowlanych
polegajacych na usuwaniu azbestu w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem,

18). przekazania Zamawiajgcemu dokumentu o wytworzonych odpadach, w tym o odpadach
zawierajgcych azbest oraz potwierdzenia przekazania tych odpadéw do utylizacji.

19). Odkupienia od Zamawiajgcego materiatdw drzewnych po ustalonej przez Zamawiajgcego
cenie,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1).  Dziennik budewy/ wewnetrzny rozbidrki,

2). dokumentacje powykonawczg,

3). inwentaryzacje materiatdw rozbidrkowych odzyskanych w trakcie prowadzonych robdt
rozbiorkowych,

4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie z umowg lub prawem powszechnym.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

2). dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, wraz z
dokonaniem zmian w ewidencji gruntéw i budynkdw,

Wykonawca ma obowigzek uzyskania na wiasny koszt i wtkasnym staraniem dostepu do energii

elektrycznej i wody. Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii

elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg rowniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztow poboru energii lub wody przez Wykonawce.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego

zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w

zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
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Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru korncowego.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robot.
Jezeli jest to wymaganie przepisami prawa w szczegolnosci, Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic¢ obstuge geodezyjna.
Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 21 od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyijne,
powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

§14

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat Terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie

pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt

Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robét sa

przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy/rozbidrki

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét (np. w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym jesli byt sporzadzony), przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce za wyjgtkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z

Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,

ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lub 4 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu

zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu Kosztow

powstatych wskutek wstrzymania robot.

§15
Wykopaliska, w szczegdélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
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XIII.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§ 16
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i pitynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancii
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek poddac¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatdow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
dokumentacje projektowa lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig witasnosc¢
Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem iloSci i
asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od miejsca
prowadzonych robot.
Rozbiérke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron

§17
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, ktdrym jest
Pan ...cccccciviiininnnnn, do sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robdt, potwierdzania ich

wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik robot Pan .........cccceeevnee
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng osobe po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
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XIV.

10.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektow lub autora dokumentacji
projektowej , oraz pracownikom organdw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot

§ 18
Nie bedg prowadzone odbiory czeSciowe robdt ani odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu jednakze Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy,
na podstawie osSwiadczenia Kierownika robdt wpisanego do Dziennika budowy/rozbidrki
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy/rozbidrki w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy/rozbidrki, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W
szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:
1). dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg oraz kopig
zgtoszenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkoéw,
2). inwentaryzacje materiatow rozbidrkowych odzyskanych w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych,
3). osSwiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami ,
4).  rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakorficzone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzeri, Zamawiajgcy moze odmodwi¢ dokonania
odbioru albo przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru korncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajagcy moze:
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11.

12.

13.

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego

robdt jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad

w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt

przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru

koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony

podpisaniem przez strony Umowy Protokotu odbioru koncowego robét, w ktérym zostato ujete

stwierdzenie o nalezytym wykonaniu umowy przez Wykonawce.

Prawa autorskie
§19

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, lub inne dokumenty oraz broszury

przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem),

w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie, catoS¢ autorskich praw majgtkowych do
tych utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.),

2). lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utwordéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie, w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utwordw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majatkowych do tych utwordw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub

no$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub bedg przystugiwaé najpdzniej w dniu

dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z

odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy

jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone w

zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na

wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okresSlonych przepisie art. 50 ustawy z dnia

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
do wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wysSwietlenia, odtwarzania oraz do nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na

wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
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11.
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Zamawiajacy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem

dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach,
lub w sagsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi
i nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utwordw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw

osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw

osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za

przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien

wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci,

w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

zZ roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez

Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.
Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzoréw uzytkowych, wzorow przemystowych,
znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadow scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposob
wyrazny i pod rygorem niewaznosSci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to

moga by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy

zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§20
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru korncowego robdt. Do odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jako$¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow
niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
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10.

11.

12.

13.

zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:
1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,
2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robot oraz przyczyny ich powstania.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zgdania
usuniecia wad moze zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.
Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponieS¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.
Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robdt i sporzadzenia stosownego protokotu.
Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpi¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.
W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogdinych kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§21
Strony ustalajg, iz Wykonawca nie ma obowigzku wnosic¢ rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

XVIII. Zmiana Umowy

1.

2.

§22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1). zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opOznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy,

b. wstrzymania robdt przez zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
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C. wstrzymanie realizacji robot przez whasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d. przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznoéci usuniecia btedéow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci

przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g. wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesSci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2). zmiany materiatdow i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jako$ci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreslonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresy robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

3. W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie
mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

4, Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2).  danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

XIX. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
§ 23
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é nie przystagpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robot lub ich czesci lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zagdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

4, Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonad odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

6. Zamawiajgcy moze wykonac wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 12 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

XX. Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce

§ 24
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1). zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;
2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

XXI. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiagzku z odstapieniem od
Umowy

§ 25
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1).  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktdére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
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XXII.

sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

§ 26
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca jest zobowigzany takze do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji materiatéw rozbiorkowych odzyskanych w trakcie
prowadzonych robdt rozbidrkowych.
Protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot | wykaz
materiatow rozbidrkowych, stanowig podstawe do rozliczen stron.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu cene za materialy budowlane odzyskane do dnia odstapienia
od umowy. Wycena tych materiatéw nastgpi na podstawie zatgcznika do umowy - kosztorys —
wycena materiatéw z rozbidrki.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac,
w ktorym odstgpiono od umowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacj,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIII.Kary umowne

1.

§ 27

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).  za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2). za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady lub w okresie gwarangji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
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ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

3). z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4). za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

5). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia skfadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z umowa, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

7). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 2,

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe

§ 28
1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg doreczaé sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.
2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego

adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnosScig Zamawiajgcego.

4, Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
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niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczaja i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktdére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:

1). Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa:
a) wniosek o pozwolenie na rozbidrke wraz szkicem usytuowania na dziatce obiektu
budowlanego do rozbidrki i rysunkami;
b) opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych;
C) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;
d) opis przedmiotu zamdwienia,
e) fotografie budynku do rozbidrki,
Przedmiar robot,
2) Zatacznik nr 2 - Oferta wykonawcy z dnia ..................... r.
3) Zafacznik nr 3 — Kosztorys — wycena materiatéw z rozbiorki.

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catoSci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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