Zatacznik nr 3 do SWz
Nr sprawy 07/DA/24

UMOWA NR...............

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomiedzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka  z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w L.odzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana,
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS pod numerem 000001 5840,
o kapitale zakladowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

[Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawecg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
07/DA/24 w przedmiocie:

»Remont elewacji na nieruchomosci polozonej przy ulicy Nowej 40/44 w L.odzi”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. PZP - Prawo zamé6wien publicznych

1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamodwienia



1.1.7.
1.1.8.

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP — Urzad Zamo6wien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnoscei:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ., (STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catoSci,
poszczegdlnych rodzajow robét objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania Przedmiotu

' Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o

podobnym charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.
Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robét stanowiacych Przedmiot

Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie

ilogci 1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér czeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeSci

Tobot.



1.2.12. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
' zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnosci postanowieniami Dokumentaciji projektowej i STWiOR,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoéé prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é zamoéwienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) warto$ci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawezy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznieri powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét, obejmujacy w szczegblnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegélnych etapéw rob6t oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbi6r rob6t w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.20. Protoké}l odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeSci rob6t budowlanych.

1.2.21. Protoké! odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbi6r robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako§ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg cato§ci robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagafi okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objgte Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwick ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez
sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoéci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.



1.2.31. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie W rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczef z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wladciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzeri infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
1.3.2.Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie poj edynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
1.3.3.Integralna czg$cia Umowy sa zalaczniki do Umowy.

1.3.4.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.6.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje sig pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje sig¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowsa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowieti publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (4. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
Ze zm.).



1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: m ieaiieeesseesseczisseeseerizenns

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w  skiad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania W
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakoSci i
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspbtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o§wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wehodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci
robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych Iub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialno$ci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa;
,Remont elewacji na nieruchomosci polozonej przy ulicy Nowej 40/44 w Lodzi”

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 07/DA/24,
ktore stanowiq integralng cz¢s¢ Umowy.



2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace prace
(-,Przedmiot Umowy”):

a) Malowanie elewacji budynku niskiego ( klatka IV) wraz z naprawga ekrandéw
balkonowych,

b)  Malowanie pétnocnego przejazdu bramowego,

¢)  Dostawa i montaz daszku nad wejsciem do budynku wysokiego od strony podworza,

d)  Naprawa widocznych uszkodzefi w obrebie balkonu lokalu nr 48.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje cato$é prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

¢) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§3
Obowigzki Wykonawey
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznoéci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy;,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robét,

c) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych oraz zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosé robot lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

€) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

f) usunigcie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:

- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane
natychmiast tj. najp6zniej do 24 godzin,

- pozostale wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

2) dostarczenie i uZycie na wlasny koszt materialow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg techniczna. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodno$ci z PN.

1) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiaj acych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

1) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywéz odpadéw budowlanych i §mieci na wlasny koszt,
zapewnienie przenosnej toalety,



k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci Zamawiajacego i 0sob
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnoSci,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstatej z tego tytutu szkody w catosci,
1) uregulowanie Zamawiajacemu nalezno$ci za zuzyta energie elektryczng i wodg —
wedtug ich faktycznego zuzycia,
m)  wykonywanie prac w sposob minimalizujacy ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancow i
sasiadow, w szczegdlnosci emisje hatasu i pytu. Prace powinny by¢é wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ mieszkaficOw poprzez umieszezenie pisemnych informacji w miejscu ogdlnie
dostepnymi widocznym,
n) zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace
Przedmiotem Umowy
0) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,
p) wykonania robot rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,
q) ponoszenia kosztéw zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie
Zimowym;
) wykonania harmonogramu przebiegu robot budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.
s) harmonogram przebiegu robot wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu przebiegu robot oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie
3 dni roboczych,
t) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robot, jako zatacznika do umowy.

2. 0d chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robot.

6. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczyé Zamawiajacemu szczegétowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wilasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiana charakteru wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z



p—

§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18
ust. 3.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.

. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa, oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.

. Wykonawca zapewnia na swoj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace
wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w iloéci zapewniajace;
wykonanie Przedmiotu Umowy, sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatéw, ich roztadunek i
przechowywanie.

10. Zamawiajacy i Wykonawca beda sig na biezaco informowaé o ewentualnych

problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania

umowy.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcey protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;;

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robét .

§5

Terminy

. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 27 wrze$nia 2024 r.

. Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawcg najpozniej w
terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

. Terminem zakonczenia zamoéwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
konicowego.

§o6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) formularz cenowy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,



¢) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowiefi oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastgpujacej kolejnoSci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) harmonogram przebiegu robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

§7
Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzo6r nad
prawidiowa realizacia JESt: ... ....iiuiiiiiiieii

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowg
realizacjg przedmiotu ZamOWIENia JESt: ....ovcvvvevrmeiernreniiciiii

3. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0S0DI€: .....cccovviimiiiiniiiciniiienns
NI UPTaWnIen:. ...vvvvininiinieenaeeenene

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki
Wykonawcy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac uprzednio
Wykonawce na pi$mie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony. Termin nawiazywaé bedzie do daty rozpoczecia prac wedlug
uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sig w dniu i miejscu okreSlonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie placu budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapié od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uplywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw 1 sprzet niezbedny do



wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jako&ci.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszezenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badaf potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczefistwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczegélnosci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umMowa,.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamoéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiécie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgsci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyé realizacje nastepujacej czesci

zamowienia podwykonawcom:

a) NazZWa POAWYKONAWCY: ....viviiti it

. Opis powierzonej cz€SCi ZAMOWICTHA: ... ... ... cvcves ves co e e e et e e e s oo e ol

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcey: ...........coveviiiiiiiiiiiiiniin,

. Opis powierzonej czg§Ci ZAMOWICTIA: ... ... ... co.ves ves cvn e e e e e e e e oo e oo,

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia oraz



. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierac postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegOlnoscei:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnoci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (Wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy O Ppracg 0séb
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie§¢ do niej pisemne zastrzezenia. J ezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia



zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozyé
Zamawiajacemu, poSwiadczona przez przedkladajacego za zgodnoéé z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacjg umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezefi do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spelniala wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu;

) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminows realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
tredcia;

2) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezefi przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa,

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%



wartoéci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zi.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, j ezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest duzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

21.  Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich
zmian um6w o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegélnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg i podwykonawcg na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia w sposob
okreglony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) Roboty malarskie,
b) Roboty tynkarskie i okladzinowe,

przez caty okres wykonywania tych czynno$ci.

2. W odniesieniu do 0séb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, dateg

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawcg do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 21 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobg czynnoSci, o ktoérych



a)

b)

mowaw § 11 ust. 1 umowy.
Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikoéw
tj. w szczeglnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegoblnosci uprawniony do zadania:
aktualnych o$wiadczeni i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,
wyjasniefi w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o

ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6.

Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawceg z ustug Podwykonawcy spehiajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Nieprzedlozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokument6w, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktéorym mowa

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przyshugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokoSci:
NEHO: evvveeeiiieeeree e z1,

(STOWNIE BIULO: ..o, )
w tym podatek VAT ........ccooveivrreiicieereeene zk,
(STOWIE: ..ottt ),

Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czgSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie na podstawie
zakonczonych i odebranych robét obejmujacych zakonczenie poszczegélnych prac
wyszczegolnionych w §2 ust.2 pkt. a-d). Podstawa wystawienia faktur czgsciowych
beda podpisane przez obie Strony protokoty odbioru czesciowego oraz pozostale
dokumenty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pilsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

Platnodci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za datg zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Zaptata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku



bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna sie od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazei nalozonych na Zamawiajacego przez administracjg¢ skarbowa,
jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegblnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i uslug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyrdéwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawcg rachunku nie znajdujacego si¢ W wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dana faktura czesci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczyé oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur.
Os$wiadczenie nie moze byé wystawione z data weze$niejsza niz protokot odbioru danej
czesci Przedmiotu Umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w
realizacji robot.

. Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu catosci robot i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodéw zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcdw z platno$ciami. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia korficowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno§¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 61 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytulu, w
szczegblnoéci prawo do zadania odsetek ustawowych.



10. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawcg sktadki za polisg¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sa
wymagalne.

12. Wartosci faktur czeSciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty - musza byé wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;j.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pisSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dziefi
dokonywania ptatnoSci.

17.Zamawiajacy oSwiadcza, Zze bedzie dokonywal platnoéci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoéci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie
niektdrych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, Ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczefi z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnoéci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okreslony dzieti roboczy
Zamawiajacemu, — gotowo$¢ do odbioru czeSciowego/koficowego robét  bedacych
przedmiotem  umowy. Odbiér czeSciowy dotyczy zakoficzenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.



2. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczesniej, aby
Wykonawca mial mozliwo$¢ zakoficzenia danego zakresu robét/przedmiotu zamdwienia, w
terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru cze$ciowego maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaly odbiorom przej$ciowym, jakie beda
odbywaly sie w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu i terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomi¢ Zamawiajgcego 0
zakoficzeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylto zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.

7. Prawidlowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym
protokotem lub notatka.

8. Jezeli w toku czymno$ci odbioru czeSciowego /konicowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sig do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usuniecia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastepuje
odbior),

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

o jezeli wady nie wplywaja na mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

9. Z czynnoéci odbioru czesciowego/koficowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokoSciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 1% warto§ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od terminu wykonania
zamdwienia okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy.

b) za opbznienie w usunigeiu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi Iub gwarancji za wady w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzief przerwy powyzej 3 dni,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1,

¢) za opdznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robot wynikajacego z uzgodnionego z



g)

h)

i),

k)

D)

Zamawiajacym harmonogramu przebiegu robét stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skladki
na nastepne okresy platnosci w trybie § 17 ust. 21 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglo$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w
§ 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przedluzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 7zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieprzedtoZenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub j €j zmiany,

.za nieprzedlozenie w terminie pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu - Wykonawca
zaplaci karg umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za razace nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 200 zt za
kazdorazowe przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie
pisemne;j,

za nieprzekazanie harmonogramu przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 1lit. 1), za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia 100 zi,

m) za nie uwzglednienie zastrzezef przekazanych przez Zamawiajacego co do Zapiséw

p)

Q)

harmonogramu przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. r)-
0,05% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,za
kazdy dzief kalendarzowy opéznienia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigeia nieprawidlowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 zt,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnoéé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 12 ust. § - Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokoéci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktéorym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci karg umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie)

za zwlokg w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegélowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedtozeniu
Zamawiajacemu opracowafi w postaci szczegdlowych Kosztoryséw ofertowych
trwajacej diuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

za niewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie.



2. Maksymalna taczna wysoko$§¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 wust. 1
Umowy.

3. Termin platnoci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowej.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisdOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢é zastrzezonych kar umownych na zasadach o gblnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytulu nalezno$ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania —Umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. :

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za
wady zostaje rozszerzona pOprzez udzielenie pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot
Umowy.

2. Okres gwarancji jako§ci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koficowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robot skofczy sig
................... *miesigcy liczac od dnia usunigcia wad.

3. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy kazdorazowo Wwyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usunigeia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane W pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone
bez potrzeby potwierdzenia ich doreczenia przez Wykonawcg.



§16
Odstapienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi

bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym

wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze§ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 7 dni

roboczych od daty doreczenia tego wezwania,

c¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okre$lonego w § 12 ust. 1,

g)od czesci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen,. ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

- d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbior rob6t przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacii
przedmiotu umowy, .

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy



obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejsza niz
500 000,00 z} oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Og6lnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢é Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4, W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowiefi niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do  wysokoSci - obowiazujacego
minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o0 wartosé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;



d)

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do os6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdéwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robdt budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbgdne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelnione zostaty tacznie warunki okre$lone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opéZniajq realizacj¢ Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoécig ~zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacii;

zamiany technologii robot na lepsza/ nowocze$niejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

dzialania organ6w administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastgpstwem okolicznoSci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkow

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostaloéci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robOt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesigca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostaloSci  archeologicznych ~ archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— konieczno$ci usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznoéci wykonania
rozwigzafl zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.



— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracjii wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji proj ektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

e) gdy nastapi konieczno§¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) konieczno§ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznoéci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamoéwieniu- tylko w
zakresie przedluzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych

__czynnosei,

j) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

k) koniecznoéé przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a-d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$é zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$é, ze zaistniata zmiana ma bezpoSredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokosé
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzaj acych zmiany.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protoko6t konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastgpujace zatoZenia:

—  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostana ustalone w wysokoéci nie wiekszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegotowych,

— skladniki cenotwércze (koszty po$rednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie
wiekszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegbdtowych,

— w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamowieniu - podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreSlone na podstawie czynnikOw produkcji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie koniecznoéci wykonania tych robot. Nie przewiduje sig mozliwosci



wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwérczych podanych w
kosztorysie szczegétowym/odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegbtowej
weryfikacji kalkulacji.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w wust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okreSleniem okresu wstrzymania robét
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. :

5. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno§¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pbzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialdow lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialow i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

7. Za przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przyshuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

o]

e

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnoSci roszezet Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. KWote ...eeeeveennns (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamowienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 451 ustawy
Pzp.



8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy na remont elewacji Nowa 40/44.

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatuy, przez Wykonawcg do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
~ wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sig Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegblnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczef Zamawiajacego W - okresie gwarancji w zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowane;j faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoSci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;
https://efaktura.gov.pl.

e) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95




e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnoéci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktdre strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogly
unikna¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwoluje sig do zaistnienia sily wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>