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Ogdina specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
2.1. ZIrédta uzyskania materiatéw
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
6. Konftrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
6.3. Certyfikaty i deklaracje
6.4. Dokumenty budowy
7.0Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr Roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy
8.3. Odbidr wstepny robot
8.4. Odbidr koncowy
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdline
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres rob ot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
. Materiaty
. Sprzet
. Transport
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. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty rozbidrkowe
5.3. Sktadowanie i usuwanie odpaddw
5.4. Zasady bezpieczenstwa podczas robdt rozbidrkowych
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbiory robot
9. Podstawa ptatnosci
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S1-01.00
OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dla wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego:
PROJEKT ROZBIORKI WIATY MAGAZYNOWEJ uszkodzonej w wyniku pozaru,
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 890/8 i 890/11, obreb Promnik,
gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych Specyfikacjg Techniczng
Przedmiotem robdt sg prace budowlane polegajgce na rozbidrce dwodch
naw wiaty magazynowej pozostatych po pozarze.

a) Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu
z Specyfikacjami Technicznymi: ST 01.02 - Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét rozbidrkowych.

b) Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z  Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Uprawnionego Inzyniera sprawujgcego nadzor nad rozbidrkg.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.
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b) Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjg
Projektowqg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreSlone w Dokumentaciji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowq lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na
niezadowalajgcq jakose, to Roboty nalezy skorygowac na koszt wykonawcy.

c) Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji rozbiodrki, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene umowna.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robodt

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie

tfrwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

 utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdolny wzglgd na lokalizacje

baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
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Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie rozbidrki, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob ot albo przez personel Wykonawcy.

f) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajqg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania rozbidrki.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreélenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawigjgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznejich wykonania
2. MATERIALY

2.1. ZIrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
o witasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych spetnienie  wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedqg fabrycznie nowe,
chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora
Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych,
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wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedqg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosC do Robdt i byty dostepne do konftroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéow do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej
lub projekcie organizacji Robdt  przedstawionym  przez  Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
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niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Ssrodkdw fransportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w  Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowq. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byc uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, za
jakosc wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowaq,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Program Zapewnienia Jakosci,
projektu organizacji Robdét oraz poleceniami  Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
Robdt zostang (jesli wymagac tego bedzie Inzynier), poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie Robdt przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczgce akceptacii lub odrzucenia Robdt bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacii
Techniczne], a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera bedqg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniomi i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady konftroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do realizacji Robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwose
sq okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowqg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia lub pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadajq:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacja
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Techniczna, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikbw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy/rozbidrki

Dziennik budowy/rozbidrki jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie  Dziennika Budowy  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedqg dotyczy< przebiegu Robodt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robdt,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw Robof,

» przebieg Robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

e ywagii polecenia Inzynierq,

» daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdt,

* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
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z warunkami klimatycznymi,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,
» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedqg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty fe stanowiqg zatgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do
Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
bedqg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym
odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi wstepnemu

« odbiorowi kohcowemu.
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8.1. Odbidr Roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robodt
dokonuje Inzynier. GotowosSC danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot
oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego Ww obecnosci  Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowqg
i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja
zapozna sie z readlizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacii
Technicznej z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
bezpieczenstwa, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. Odbidr wstepny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedqg obejmowac:

» robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ST-01.01
SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg wiaty
magazynowej uszkodzonej w wyniku pozaru, zlokalizowane] na dziatkach
o nrewid. 890/81890/11, obreb Promnik, gm. Strawczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z rozbidrkg pozostatosci obiektu po pozarze. Zakres robodt
rozbiérkowych opisano szczegdtowo w Projekcie Rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane prowadzgce przez Wykonawce

majgce na celu demontaz elementdéw wchodzgcych w sktad istniejgcego
obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych Wykonawca pozbywa sie,
zamierza pozbyc¢ lub do ich pozbycia sie jest zobowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng

z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001r.
Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom

fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sq nierozpuszczalne, nie wchodzqg
w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajq
niekorzystnie na materiaty z ktérym sie kontaktujq;

Gromadzenie odpaddw - dziatanie Wykonawcy polegajgce na

segregowaniu i magazynowaniu odpadow, ktére ma na celu przygotowanie
transportu do miejsc odzysku, wbudowania lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami
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i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen
technicznych, sktadowisk odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét  budowlanych -  sposdb

zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem Robdt budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i bezpieczenstwo wykonywanych
robot rozbidrkowych, zgodnos¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacjg Techniczng
oraz zaleceniami Inzyniera. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera do Wykonawcy stanowig
cze$SC umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

a) Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtqczony w cene umowy.

b) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie
przepisdw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy: lokalizaciji
baz, sktadowisk, drog dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem
poOzaAru, zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych.

c) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy.

d) Ochrona utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do ich zakohczenia.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

Do prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych przewiduje sie
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zastosowanie kruszywa budowlanego, stuzgcego wbudowaniu w wykopy
powstate na skutek usuniecia istniejgcych stop fundamentowych. Kruszywo
nalezy zageszczac mechanicznie do docelowego poziomu, tj. wyrdwnania do
poziomu istniejgcego terenu.

3. SPRZET

Ogdlne  wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w  czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty zwigzane z rozbidrkg bedqg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty
sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow  jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢  wykonywanych robodt.
Prowadzone prace nie mogqg wywotywac drgan dynamicznych , ktére to
drgania mogg spowodowac  uszkodzenia konstrukcji. Sprzet uzywany do
robot powinien byC zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane  powinny by¢é  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie,
stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

Do rozbidrki nalezy uzy¢ miedzy innymi nastepujgcych narzedzi i sprzetu:

« zuraw przetadunkowy/dzwig samojezdny,

e samochdd samowytadowczy,

e przenosnik tasmowy

* tadowarka, koparka

* pomosty, rusztowania

» mitoftki, przecinaki, kilofy

 szlifierki elektryczne do ciecia stali

* liny stalowe do transportu elementow

o wozki, taczki,

» elektfronarzedzia do demontazu tgcznikdw

» kontenery na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Gruz wywozony w miare
postepowania robdt rozbidrkowych, tadowany do kontenerdw znajdujgcych
sie na fterenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu
i wywozony na wysypiska do tego przeznaczone. Wybdr srodka transportu
zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow tadunku
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywad przy uzyciu przenosnikdw
taSmowych, wozkdw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, moggcych
powodowac uszkodzenie sprzetu lub zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowq
oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inzyniera.

W celu unikniecia dostepu oséb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy
w pierwszej kolejnosci wykona¢ ogrodzenie oddzielajgce. Od strony bram
wjazdowych nalezy umiescic¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze.
Na placu nalezy zamontowacC budynek socjalny dla pracownikow
zatrudnionych przy rozbidrce oraz toalety przenosne. Przed rozpoczeciem
rozbidrki nalezy odtgczyc wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$c
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato ufraty statecznosci i uszkodzenia innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
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ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

« stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

» stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

» stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢é w pasach ochronnych
przypietych linami do trwatych elementdw budynku. Prac na wysokosci nie
wolno  prowadzi¢c  podczas deszczu, Sniegu i sinego  wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczgcy
przebiegu prac rozbidrkowych. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod
nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z warunkami fechnicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych z zachowaniem szczegdlinych warunkow
bezpieczenstwa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy wykonac zabezpieczenie
placu rozbidrki przed dostepem oséb niepowotanych. Przygotowanie terenu
powinno polegac¢ na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotow,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym migjscu napisow informacyjnych
0 grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz
numery telefondw alarmowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonac tzw.
roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementoéw konstrukcji nosnej
obiektu.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Prace powinna wykonywac uprawniona i przeszkolona brygada montazowa.
Kazdemu z pracownikdw wchodzgcych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy powinni
znaC  przepisy BHP  obowigzujgce przy robotach  rozbidrkowych
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji. Roboty powinny byc¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
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rozbidrkowych oraz sprawdzi¢c znajomosc przepisow BHP poszczegdinych
cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic rowniez szczegdtowo
przyjetq sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzqgdzic¢ protokot
z wyszczegodlnieniem przeszkolonych oséb, Protokdt muszg podpisac oprocz
prowadzgcego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest
rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajqg i uzywajqg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.3 Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych nalezy segregowac materiaty
i oddzielac¢ te, ktére mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak na
przyktad elementy metalowe. Materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogodw podczas rozbidrki i utylizacji, ktére zostang
ujawnione w frakcie rozbiodrki, nalezy usunqgc i zutylizowac.

Materiaty z rozbidrki obiektu nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczy¢ nalezy do
utylizacji. Transport gruzu prowadzic na biezgco w miare postepu robot
rozbiérkowych. Przewozic go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy lub siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Ztom stalowy nalezy sprzedac jako surowiec wtorny. Gruz betonowy lub gruz
zmieszany moze bycC zagospodarowany poprzez przekazanie osobie fizycznej
lub jednostce organizacyjnej, niebedqcej przedsiebiorcami na ich wtasne
potrzeby lub wywiezienie na lokalne sktadowisko zajmujgcych sie utylizacjg
tego typu odpaddw.

Teren po rozbidrce nalezy uporzgdkowac oraz usungC wszelkie zbedne
elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla
potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt rozbidrkowych
W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych bezwzglednie zabrania sie:

recznie przemieszczaC i przewozi¢ ciezardw O masie przekraczajgce;j
ustalone normy,

obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
» zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzic robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢  utraty
statecznosci czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
e prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewngtrz w ztych warunkach
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atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz siinych wiatrow
(porzy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

» prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych poziomach
rusztowan oraz pod elementami do demontazu przebywajqg ludzie,

o dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu,

e podnoszenie  ciezardw  przekraczajgcych maksymalng  nosSnosc
stosowanego sprzetu jest zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji
muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostatej
czesci konstrukcii,

e iny bedqg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem,
rusztowania po ich ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach,
odwilzy i przerwach w robotach bedqg komisyjnie odebrane zapisem do
Dziennika.

Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac

wszystkich obowigzujgcych przepisdw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie

przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Wszystkimi pracami budowlanymi powinna kierowac¢ osoba posiadajgca

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich prowadzenia. Pracownicy

zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie
przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania. Pracownicy powinni byc¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet i Srodki ochrony osobistej. Teren
prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.

Podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy  przestrzegac

odpowiednich przepisow BHP wytycznych, norm oraz wszelkie roboty

prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.
Nalezy sprawdzic zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robot
z warunkami okresSlonymi w Specyfikacji Technicznej oraz z Projektem
Rozbidrki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzic w formie wpisu do dziennika budowy.
Po wykonaniu kolejnego etapu rozbidrki nalezy dokonac protokotu odbioru
robot lub wpisu do dziennika budowy. Sposob, liczba kontroli, jak rowniez
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forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdw Konfroli powinny byc
dostosowane do przyjetych metod realizacii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt przedstawiono w czesci
ST-01.00 - Ogdina specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llosC robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiarow
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i Projekcie Rozbidrki.

Jednostkami obmiaru dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych sg [m?], [m?],
[m] dla robdét rozbidrkowych, wywozu gruzdw oraz [t] dia robdt rozbidrkowych

konstrukcji stalowej i wywozu ztomu z rozbidrki.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajgcego na stwierdzeniu
wykonania catosci zakresu robdt oraz zachowania warunkdw podanych
W niniejszej Specyfikacji Techniczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci przedstawiono w czesci
ST-01.00 — Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie sprzetu i narzedzi potrzebnych
do wykonania rozbidrki, rusztowania, wykonanie prac rozbidrkowych,
wywiezienie materiatdw pozostatych z rozebranych elementdw, oczyszczenie
i uporzgdkowanie terenu robof.
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