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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Modernizacji Wabrzeskiego Domu Kultury.

Inwestor

GMINA MIASTO WABRZEZNO
Ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno
87-200 Wabrzezno

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: Modernizacja Wabrzeskiego Domu Kultury

Adres: ul. Wolnosci 47, 87-200 Wabrzezno
Dziatka nr 610, obreb nr 0001 Wabrzezno Miasto, jednostka ewid.: 041701_1 Wabrzezno

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji Wabrzeskiego Domu Kultury.

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacjg projektowa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernosé¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

. Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢é w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa
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2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robo6t nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia ani sposobu wykonania robot
Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robo6t do wykonania

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. ‘WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01.00 BETON

ST 01.02.00 |KONSTRUKCJE STALOWE

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robo6t Budowlanych.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjiami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej
nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robé6t Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czesé Robét Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robét.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robdét Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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Przedmiar Robét - dokument zawierajacy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za
przedmiot zamdéwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,

materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cenge Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreSlona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
Przedmiot Zaméwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniost on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakorczenia,

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Odbidor Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru KofAcowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w
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punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e  Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konncowego Robét a w szczegodlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witaczony w Cene Kontraktowa.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:

e  zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy
wytwarzaniu produktdw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddw,

e  zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skltadowane byly wytacznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktoére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza
dostepna technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny byé
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $Srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e  nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

. pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem
dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktdérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtéwnie na witasciwej organizacji budowy, {j.
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zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jalowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepno$c srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,
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- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,

ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Rob6ét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzgdzeh w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé¢ wiasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinka zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w
ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat
od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary administracyjne.
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MATERIALY
Dopuszczenia stosowania materiatéw .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawag wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskag
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym do
znaku CE, jest Deklaracia Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty
Zgodnosci _na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakos¢é stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

=z Polskg Norma,

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przykladowemu wskazaniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:

Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementédw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajacym w takim czasie by brak akceptacji dla
jego propozyciji nie wptynat na realizacje robét w ustalonym harmonogramie.
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywa¢ tylko o wyznaczonych godzinach oraz
po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robdt administratora Istniejgcych obiektow w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

=  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdélnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

L] Niezbedne warunki do korzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

. Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do os6b trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosSc.
Petnienie samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen
i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecenn wykonywania robot budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych
art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisdow techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
= aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
= bhp,
. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

L] rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
- Projektant,
L] Kierownik Budowy,
. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
=  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
L] uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ migdzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.
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Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru.. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m? W wypadku montazu elementéw bedgcych
czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
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atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiardw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)  Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,
3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbior Koncowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokédt sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbioér czesciowy
Odbidr Czesciowy Roboét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana

przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robo6t Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robo6t do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robodt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdéwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
Odbiér koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzagdzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw CzesSciowych i Odbiorow Robot Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

I)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbiér Kocowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdt. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robodt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
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Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$é wykonywanych
Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i
ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Robodt jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastagpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu.

Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Rob6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe,
przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajgcych z Umowy.

Przejecie odcinka robot

Przejecie odcinka Robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktoérego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci robot

Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktéra Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakornczeniem.

Przejecie koncowe robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robodt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru koncowego Robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
. Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

L] recepty i ustalenia technologiczne,

L] Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

=  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. sprawozdanie techniczne,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
L] uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robdt,
=  date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.
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PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki
obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowaé:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycijg kosztorysowa.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okre$long w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  opfaty/dzierzawy terenu
e  przygotowanie terenu
e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,

j)  prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogodlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pozniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
Zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST 01.01.00

BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujace dane:

* oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSYpOw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac¢ tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

*

*
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* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- C20/25 (B-25) dla wykonania konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondéw i podktadéw Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny skfad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skfadnikow
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*

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
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* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystagpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjaé¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mieé¢-ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuija nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukiosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierébwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i
jednorodng powierzchnie bez peknig¢ i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.

- 1 m® wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
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- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST 01.02.00

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeqgétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — zwigzanych z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie
powtokami malarskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych
ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogolne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.,
a w szczegolnosci:

-wykonanie elementéw konstrukcji stalowych

-montaz elementow konstrukgji stalowej na terenie budowy

-czyszczenie i odttuszczenie powierzchni elementéw konstrukgji

-nanoszenie warstwy gruntujgcej, warstwy ogniochronnej i warstwy nawierzchniowej, powtok malarskich.

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robét do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci bgdz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.

2.1. Stal.

Do wykonywania konstrukcji stosuje sie wyroby gotowe walcowane klasy 1 ze stali o gatunku St3SX (wg PN EN 10025:2002)
nowe oznaczenie stali S235JR.

2.2. Blachy.

Dostarczane o grubosciach 5-20 mm i wymiarach zgodnych z szczegétowg dokumentacja techniczng. Wykonane zgodnie z
norma PN-H/92203:1994.

2.3. Laczniki

W projektowanej konstrukcji wystepuja potaczenia srubowe i spawane. Do spawania stali zwyktej stosuje sie elektrody otulone
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zaprojektowane elektrody sg tzw. grubootulonymi przeznaczonymi do spawania konstrukc;ji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Zastepczo dopuszcza sie zastosowanie elektrod ER-346 lub ER-
546.

Elektrody powinny miec¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcych norm i producenta.

W przypadku potgczen srubowych nalezy stosowac¢ sruby z tbem szesciokgtnym srednio doktadne wg PN EN ISO 4014:2002.
Zastosowane sruby i nakretki musza spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

PN EN 26157-3:1998 odnosnie stanu powierzchni,

PN EN 20898-7:1997 odnosnie toleranciji

PN EN 20898-7:1997 odnosnie wtasnosci mechanicznych

PN-72/M-85061 wymagania dla $rub fundamentowych

PN EN ISO 4034:2002 odnos$nie nakretek

PN-82/M-82054/09 czegsciowo zastgpiona przez PN EN 20898-2:1998 odnos$nie wtasnosci mechanicznych

PN ISO 7091:2003 odnos$nie podkifadek zgrubnych

PM-79/M-82009 odnosnie podktadek klinowych do dwuteownikow.

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.4, Powtoki malarskie.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zakltadanych wtasciwosci
uzytkowych.
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Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do
nanoszenia na podfoze.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji
metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgcych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia na
wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego
wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki zwigkszajgce odpornosc obiektu lub jego elementu na
dziatanie korozji.

Obrobka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢
oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

2.4.1. Wymagania ogolne.

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie. Zestaw ten jednak
musi:

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST

- uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru i Inwestora

- zgodny z kartami technicznymi produktow

2.4.2. Wymagania dla podstawowych materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej muszg byc¢
sktadnikami jednego systemu. Jako przyktad podaje sie zestaw peczniejgcych farb ogniochronnych np. systemu FLAME
CONTROL No 173 lub innego o niegorszym dziataniu. Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
i przeciwogniowego konstrukcji stalowej sa:

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajgce nastepujace wtasciwosci:

- bardzo wysokg skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania

— zdolno$¢ nanoszenia

-min. 120 ym

- mozliwos$¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1 2.2.2.

Farby peczniejgce ogniochronne o wtasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej zgodnej z dokumentacjg projektowg

- zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejgcych farb ogniochronnych

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:

- powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia

- duza elastycznos¢ i odpornos¢ na Scieranie

- zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 pm

- odporno$¢ na wptywy atmosferyczne

- zachowac trwatosé barwy

Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskac¢ ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania
przez Zamawiajgcego lub uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.4.3. Wymagania szczeg6towe.

Podczas przygotowania produktu nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkdw jego uzycia. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu
okreslonych przez producenta.

2.4.4. Skladowanie materiatéw.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatow tatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczehn magazynowych powinna wynosi¢ +4°C do +25°C.

2. 5. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatdbw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je poddac¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- wymiary

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wlasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub
w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna
z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Kierownika budowy.
3.4. Sprzet do potaczen na sSruby.

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

3.4. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.5. Sprzet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 4. Do transportu materiatéw i narzedzi
stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Transport wyrobdw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywa¢ sie z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatdéw niebezpiecznych okreslonych w PN89/C-81400. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

5.2. Ciecie elementéw stalowych.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotéw

5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy i czesci 0,001 ditugosci, lecz nie wiecej niz 10
dzwigaréw kratowych mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchyiki ptaskosci potek, scianek - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm
Srodnikow
Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiaru, lecz nie wigcej niz 5
mm
Przesunigcie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.4.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchykki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza
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od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% — dla spoin czotowych o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak: —obrobka spoin —
przetopienie grani —wymagang technologie spawania moze zaleci¢ inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne —spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne —wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na sruby

— dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg smaru.

— sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej Stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej.

5.6 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie
powtokami malarskimi powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z
norma PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od 50C do 250C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna byé wigksza niz 80%. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego
okreslajacy:

* rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogdéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

« grubosci warstw,

» wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

» potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4- letniej na odcinki referencyjne,
wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne bedg wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszcza w
zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania
O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje stalowe ich powierzchnie
nalezy oczyscic¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN [SO4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-4:2001, PN-EN 1SO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN 1SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.
Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i
aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich. Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie
stalowe nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie
polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowg czynnoscia jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy szczotek drucianych badz
papieru $ciernego. Przedtem nalezy jednak usuna¢ z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) -
zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikéw dopuszczajgc innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy
usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przedmuchiwanie
strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskéw rzecznych
lub piaskéw kopalnianych. Obrobke powierzchni nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ sie w
granicach od 5°C do 25°C.

5.8. Nanoszenie powtok malarskich.

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktow. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wykonanie prébnych powilok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci,
przyczepnoséci do podioza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.9. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegélnych produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robot
malarskich w czasie deszczu, mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wigksza niz 80%. Nie wolno nanosi¢
powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza
temperatura powietrza wynosi 15 - 25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powioka malarska nie byta narazona w
czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdlnych warstw.
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5.10. Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat
powiokowy nalezy przygotowac scisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogdélnym ujeciu na procedure te
sktada sie: mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych
proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze,
pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.11. Uzytkowanie powtok malarskich.

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od
opadow atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z
czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatdw malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu
stanowisk pracy, nie spozywac positkbw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed praca odpowiednim kremem
ochronnym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawic¢ orzeczenie
kontroli o jakosci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni
(suchos¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia Swiezo wykonanych
powtok, czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-
93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zaleceh normy PN-71/H-
9"0 53 i obejmuje:

« sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzedniej

» zgodnos¢ odstepu czasu malowania

» wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

* grubos$¢ powtoki na mokro ¢ sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku - z instrukcjg stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok.

Ocene jakosci wykonanych powlok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wygladu
powtoki. Grubo$¢ powtoki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczgcych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno-indukcyjnych,
zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniajgcych doktadnos¢ +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.
Ocene wygladu dokonuje sie przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Jesli
przeprowadzone badania dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym
konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 8. Roboty objete niniejsza ST podlegajg
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej. Na podstawie wynikdow badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 7. Jednostkg obmiarowg jest: masa gotowej
wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia konstrukcji stalowej podlegajgcej malowaniu wraz z przygotowaniem podfoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. oS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogéinej pkt.9.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbiorki oraz
pozostatosci materiatébw nalezy uwzgledni¢ przy skfadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Placi sie za wykonang i
odebrang ilos¢ masy gotowej konstrukcji i pomalowanej powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, oczyszczenie konstrukcji, wykonanie powtok, wykonanie prac
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zabezpieczajacych, dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw migedzy poszczegolnymi operacjami
(warstwami), zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schniecia przed skutkami opaddéw atmosferycznych i
zanieczyszczen, zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatdw malarskich i sktadowania, zabezpieczenie
odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie
czyszczenia i malowania, uporzadkowanie miejsca pracy, zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot
na $rodowisko. W cenie jednostkowej miesci sie réwniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot
rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych inne urzgdzenia
dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

10.2. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do stosowania.
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