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Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania
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cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji
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truktury
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z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2022 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudowsg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem terenu.

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejgca
szkota jest podtgczona do wymienionych sieci. Na terenie dziatki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw (dét gnilny) obstuguja-
ca szkote.

Na dziatce znajduje sie wolnostojacy budynek "D", zlokalizowany w kierunku zachodnim. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wymia-
ry budynku w obrysie parteru: 25,1 x 6,7 m. Od strony zachodniej doklejono dwie przybudéwki o wymiarach 9,1 x 4,0 mi 8,1 x 5,1 m. Za-
sadnicza bryta przekryta dachem dwuspadowym. Przybudéwki przekryte dachem jednospadowym stanowigcym kontynuacje dachu dwu-
spadowego bryty gtéwnej. Wysokos¢ do ok. 6,0m. Powierzchnia zabudowy: 249,5m2.

W budynku obecnie znajduje sie kottownia na olej opatowy, magazyny, sala komputerowa oraz dawna biblioteka. Do $ciany kottowni
przylega skarpa, w ktérej znajduje sie zbiornik na ole;j.

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojgcy (niepotgczony z budynkami "A", "B" i "C"). Obrys parteru zblizony do ksztattu
prostokata o wymiarach ok. 25,8 x 7,2 m. Od strony zachodniej dobudowane dwie przybudéwki o wymiarach 9,2 x 4,2 m i 8,6 x 5,5 m.
Zasadnicza bryta przekryta dachem dwuspadowym. Przybudoéwki przekryte dachem jednospadowym stanowigcym kontynuacje dachu
dwuspadowego bryly gtéwnej. Wysokos¢ do ok. 6,0m. Projekt zaktada wyburzenie czesci budynku, dostosowanie do linii zabudowy, re-
mont dachu oraz ocieplenie budynku od zewnatrz i wykonczenie elewacji tynkiem w kolorze jasnoszarym.
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Kuznica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace rozbiérkowe i demontazowe KOD 0.00
CPV 45262420-1
2|Podktad z piasku i betonu KOD CPV 0.00
34947200-9
3|Prace stanu surowego KOD CPV 0.00
45262420-1
4|Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 0.00
452610000-4
4.1|Roboty dachowe 0.00
4.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
5|Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 0.00
45421000-4
5.1|Stolarka wewnetrzna 0.00
5.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
6|Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 0.00
454000000-1
6.1|Prace wykohczeniowe 0.00
6.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
7|Elewacje KOD CPV 45450000-6 0.00
7.1|Roboty elewacyjne 0.00
7.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
8|Wiata 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budenek D - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace rozbiérkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi szt.
d.1|0354-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0506-04
(4.90*26.5*2)+9.25*4+8.40*5.0 m?2 338.700
RAZEM 338.700
3|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1|0506-05
26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000
4|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0506-06
4.50*5 m 22.500
RAZEM 22.500
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
26.5*3*0.4 m?2 31.800
RAZEM 31.800
6|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m?2 645.702
RAZEM 645.702
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 oraz wykucie otworéw
(10.77*0.40+8.85*0.30+10.77*0.4+9.40*0.50+2.20*0.30+1.80*0.30)*6.0 m3 103.026
RAZEM 103.026
8|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny m2
d.1/0818-05
93.50 m?2 93.500
RAZEM 93.500
10|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07 Krotnos¢ = 2
33.58+10.76+20.23+2.76+50.0+43.49+13.42+6.32+20.34 m?2 200.900
RAZEM 200.900
11|KNR 4-01 Zerwanie styropianu posadzkowego m2
d.1/0818-05
33.58+10.76+20.23+2.76+50.0+43.49+13.42+6.32+20.34 m?2 200.900
RAZEM 200.900
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.20 m3 23.466
RAZEM 23.466
13|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbiérek m3
d.1|/0106-04
645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971
2 Podkltad z piasku i betonu KOD CPV 34947200-9
16|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pod stan 0 m3
d.2|1101-07
(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.20 m3 23.466
RAZEM 23.466
17|KNR 2-02 Podkiady betonowe B-25 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.2{1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.15 m3 17.600
RAZEM 17.600
3 Prace stanu surowego KOD CPV 45262420-1
18/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
8.0 m3 8.000
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Kuznica Czeszycka budenek D - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.3{1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.3|0202-02 tonu
2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.3|0290-02
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km wraz z utylizacjg ziemi - $ciany fundamentowe
140.0 m3 140.000
RAZEM 140.000
23|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian - $ciany fundamentowe m2
d.3|2611-01
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
24|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3|/0101-06
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.3/0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.3/0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
27|KNR 2-02 Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich m3
d.3|/1101-07
140.0 m3 140.000
RAZEM 140.000
28|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.3|1101-01 na samochodzie.
z.s5z.54.
9913
21.50*0.60*0.10+15.70*0.70*0.10+21.10*0.40*0.10+6.70*1.0*0.10 m3 3.903
2.0*2.0*2*0.10+1.60*1.60*2*0.10 m3 1.312
RAZEM 5.215
29|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 20 cm |m?2
d.3|0150-01
6.75"6.30+2.15*2.0*2 m?2 51.125
RAZEM 51.125
4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
4.1 Roboty dachowe
30{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m
d.4.|0521-04
1
16.61*2 m 33.220
RAZEM 33.220
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m
d.4.|0527-03
1
4.50*3 m 13.500
RAZEM 13.500
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.4.|0524-03
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy tytan -cynk m2
d.4.|202 0541-02
1
16.61*3*0.4+8.60*0.40*2+4.50*2*0.4+4.93*2*0.4+5.4 m?2 39.756
RAZEM 39.756
4.2 Roboty termomodernizacyjne
34|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang trapezowg m2
d.4.|202 0537-03
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16.61*4.5*2+6.0*8.60 m?2 201.090
RAZEM 201.090
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej dachowej systemowej |m2
d.4.|/0613-03 gr. 25cm
2
16.61*4.5*2+6.0*8.60 m?2 201.090
RAZEM 201.090
36|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.4.|202 0618-03
2
16.61*4.5*2+6.0*8.60 m?2 201.090
RAZEM 201.090
37|KNR 0-15 Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2
d.4.|0518-01
2
16.61*4.5*2+6.0*8.60 m?2 201.090
RAZEM 201.090
5 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
5.1 Stolarka wewnetrzna
38/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne m2
d.5./1203-02
1
2.05*0.90*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
39/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne szt.
d.5./1218-04
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5.2 Roboty termomodernizacyjne
40|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m2
d.5./1023-06 dzielnych z obrébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
2
1.65*2.15*2+1.65*1.05*2+1.35*1.46+0.45*0.9*2 m?2 13.341
RAZEM 13.341
41|KNR 0-19 Montaz aluminiowej stolarki bdowlanej okienno - drzwiowej EI30 wraz z obréb- |m2
d.5.{1023-06 ka obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
2
1.65*2.15 m?2 3.548
RAZEM 3.548
42|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe zewnetrzne o podwyzszonej odp.ogniowej - p.poz. m2
d.5./1203-02
2
2.13*1.01 m?2 2.151
RAZEM 2.151
43|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne m2
d.5./1203-02
2
2.13*1.11+2.13*1.61 m?2 5.794
RAZEM 5.794
6 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
6.1 Prace wykonczeniowe
44|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.6./2611-03
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m?2 645.702
RAZEM 645.702
45|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m2
d.6.|2008-01
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2"6.9 m?2 645.702
RAZEM 645.702
46|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - doda- |m?2
d.6./2008-08 tek za pogrubienie 0 5 mm
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m?2 645.702
RAZEM 645.702
47|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.6.|2611-03
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2"6.9 m?2 645.702
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 763.032
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w pro-|m2
d.6.|1505-03 jekcie
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2"6.9 m?2 645.702

-6-
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33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 763.032
49|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- m2
d.6.{1510-04 dod.za kazde dalsze malowanie
1
(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m?2 645.702
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 763.032
50{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 55 mm |m2
d.6.{1102-01 zatarte na ostro
1/1102-03
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
51|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.6.|1106-07
1
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
52/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5mm  |m?2
d.6.|202 1130-02
1
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
53|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2
d.6.|202 1134-01
1
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
54/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m2
d.6./1118-04
1
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
55|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone z ptyt g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.6.|202 2030-02
1
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
6.2 Roboty termomodernizacyjne
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6./0607-01 posadzkowe
2
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m2
d.6./0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 15 cm
2
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6./0607-01 posadzkowe
2
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m?2 117.330
RAZEM 117.330
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Roboty elewacyjne
59/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.7.|12611-01
1
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2 m?2 372.556
RAZEM 372.556
60|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne szt.
d.7./1218-04
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
61|NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robot elewacyjnych kpl
d.7.|202 1621a-
1/01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7./0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.lll) wraz z utylizacjg ziemi
1/0214-02
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0*1.50 m3 86.070
RAZEM 86.070
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.7.|12611-01
1
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m?2 57.380
RAZEM 57.380
64| KNR 2-02 Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich m3
d.7./1101-07
1
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0*1.50 m3 86.070
RAZEM 86.070
65|wycena wias-|Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach- wg wytycznych w pro- |m
d.7.|na jekcie
1
63 m 63.000
RAZEM 63.000
7.2 Roboty termomodernizacyjne
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.7.|/0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
2
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m?2 57.380
RAZEM 57.380
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.7./0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
2
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m?2 57.380
RAZEM 57.380
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styroduru gr 20 cm - przy uzy- |m?2
d.7.|12614-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza
2
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m?2 57.380
RAZEM 57.380
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg odpowietrzajacg m2
d.7.|0603-07
2
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m?2 57.380
RAZEM 57.380
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - wraz z przy-|m?2
d.7.|2615-0201 |gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
2 wej
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2 m?2 372.556
RAZEM 372.556
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego m2
d.7.|0932-02
2
(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2 m?2 372.556
RAZEM 372.556
8 Wiata
72 Budowa wiaty kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Prace rozbiéorkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien i drzwi szt. 18.000 0.00 0.00
d.1/04
2|KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 338.700 0.00 0.00
d.1/04 sie do uzytku
3|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien m 53.000 0.00 0.00
d.1/05
4|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur spustowych m 22.500 0.00 0.00
d.1/06
5|/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 31.800 0.00 0.00
d.1/08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
6/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cia-  |m?2 645.702 0.00 0.00
d.1/03 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
7|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 103.026 0.00 0.00
d.1/02 cementowo-wapiennej oraz wykucie otworéw
8|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek m2 107.500 0.00 0.00
d.1/07
9|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z wyktadziny m?2 93.500 0.00 0.00
d.1/05
10|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2 200.900 0.00 0.00
d.1/0804-07 Krotno$¢ = 2
11/KNR 4-01 0818- |Zerwanie styropianu posadzkowego m2 200.900 0.00 0.00
d.1/05
12|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 23.466 0.00 0.00
d.1/02 wane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
13|KNR 4-01 0106-|Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbié- |m3 169.971 0.00 0.00
d.1/04 rek
14|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 169.971 0.00 0.00
d.1|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
15/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 169.971 0.00 0.00
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z
utylizacja
Krotnos¢ = 9
2 Podktad z piasku i betonu KOD CPV 34947200-9
16/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 23.466 0.00 0.00
d.2|07 wym - pod stan 0
17|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe B-25 na podt.gruntowym. Zastoso- |m3 17.600 0.00 0.00
d.2|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
3 Prace stanu surowego KOD CPV 45262420-1
18|/KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 8.000 0.00 0.00
d.3/02 wane wewnagtrz budynku przy istniejgcych fundamentach
19|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastoso- |m3 0.700 0.00 0.00
d.3|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
20|KNR 2-02 0202- [tawy fundamentowe prostokagtne Zzelbetowe - z zastoso- |m3 2.200 0.00 0.00
d.3/02 waniem pompy do betonu
21|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0.070 0.00 0.00
d.3/02 dowli - prety zbrojeniowe
22|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 140.000 0.00 0.00
d.3|02 0214-04 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
wraz z utylizacjg ziemi - $ciany fundamentowe
23|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian - $ciany fun- |m2 140.000 0.00 0.00
d.3|01 damentowe
24|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 0.800 0.00 0.00
d.3/0101-06 mentowej
25|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 140.000 0.00 0.00
d.3/07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
26|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 140.000 0.00 0.00
d.3/08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
27|KNR 2-02 1101- |Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich  |m3 140.000 0.00 0.00
d.3/07
28|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastoso- |ms3 5.215 0.00 0.00
d.3|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
29|KNR 0-16 0150- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2 51.125 0.00 0.00
d.3/01 YTONG o grubosci 20 cm
4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
41 Roboty dachowe
30|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m 33.220 0.00 0.00
d.4.|0521-04
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
31|KNR-W 2-02 Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m 13.500 0.00 0.00
d.4.|0527-03
1
32|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - kosze spustowe szt 3.000 0.00 0.00
d.4.|0524-03
1
33|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy tytan -cynk m?2 39.756 0.00 0.00
d.4.|/0541-02
1
4.2 Roboty termomodernizacyjne
34/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowg m2 201.090 0.00 0.00
d.4.|0537-03
2
35|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 201.090 0.00 0.00
d.4./03 dachowej systemowej gr. 25 cm
2
36|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 201.090 0.00 0.00
d.4.|0618-03
2
37|KNR 0-15 0518-|Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2 201.090 0.00 0.00
d.4.|01
2
5 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
5.1 Stolarka wewnetrzna
38|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne m2 3.690 0.00 0.00
d.5./1203-02
1
39|KNR 2-02 1218-|Parapety wewnetrzne szt. 7.000 0.00 0.00
d.5.|04
1
5.2 Roboty termomodernizacyjne
40|KNR 0-19 1023-|Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i m?2 13.341 0.00 0.00
d.5.|06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obrébka obsa-
2 dzenia - wg wytycznych w projekcie
41|KNR 0-19 1023- |Montaz aluminiowej stolarki bdowlanej okienno - drzwio- |m?2 3.548 0.00 0.00
d.5.|06 wej EI30 wraz z obrébka obsadzenia - wg wytycznych w
2 projekcie
42|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne o podwyzszonej odp.ogniowej |m?2 2.151 0.00 0.00
d.5./1203-02 - p.poz.
2
43|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne m?2 5.794 0.00 0.00
d.5./1203-02
2
6 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
6.1 Prace wykonczeniowe
44|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2 645.702 0.00 0.00
d.6.|03
1
45|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m?2 645.702 0.00 0.00
d.6.|01 wyk.mechan.na $cianach
1
46|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m?2 645.702 0.00 0.00
d.6.|08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
1 mm
47|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2 763.032 0.00 0.00
d.6.|03
1
48|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parame- |m?2 763.032 0.00 0.00
d.6.|03 trach wytycznych w projekcie
1
49|KNR-W 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wy- m?2 763.032 0.00 0.00
d.6./1510-04 tycznych w projekcie- dod.za kazde dalsze malowanie
1
50(KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 117.330 0.00 0.00
d.6./01 1102-03 towej grubosci 55 mm zatarte na ostro
1
51|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatka stalowa m?2 117.330 0.00 0.00
d.6.|07
1
52|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 117.330 0.00 0.00
d.6./1130-02 poziomujgcej gr. 5 mm
1
53|NNRNKB 202 [Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 117.330 0.00 0.00
d.6.|1134-01

-10 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
54/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami-wg  |m2 117.330 0.00 0.00
d.6.|/04 wytycznych w projekcie
1
55[NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone z ptyt g-k dwuwarstwowe na  |m2 117.330 0.00 0.00
d.6./2030-02 ruszcie metalowym
1
6.2 Roboty termomodernizacyjne
56|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 117.330 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
57|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 117.330 0.00 0.00
d.6.|03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 15 cm
58|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 117.330 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Roboty elewacyjne
59|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 372.556 0.00 0.00
d.7.|01
1
60|KNR 2-02 1218-|Parapety zewnetrzne szt. 7.000 0.00 0.00
d.7.|04
1
61/NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robot |kpl 1.000 0.00 0.00
d.7.{1621a-01 elewacyjnych
1
62|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 86.070 0.00 0.00
d.7./02 0214-02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.lll)
1 wraz z utylizacjg ziemi
63|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 57.380 0.00 0.00
d.7.|01
1
64|KNR 2-02 1101-|Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich  |m3 86.070 0.00 0.00
d.7.|07
1
65|wycena wtasna |Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach- |m 63.000 0.00 0.00
d.7. wg wytycznych w projekcie
1
7.2 Roboty termomodernizacyjne
66 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 57.380 0.00 0.00
d.7.|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
2
67 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 57.380 0.00 0.00
d.7.|08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
2
68|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styroduru |m2 57.380 0.00 0.00
d.7.|03 gr 20 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
2 przyg. podioza
69|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg ~ |m2 57.380 0.00 0.00
d.7.|07 odpowietrzajgca
2
70(KNR 0-23 2615- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej  |m2 372.556 0.00 0.00
d.7./0201 gr. 20 cm - wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wy-
2 konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
71|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewa- |m2 372.556 0.00 0.00
d.7./02 cyjnego
2
8 Wiata
72 Budowa wiaty kpl. 1.000 0.00 0.00
d.8
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Tynkarze grupa lll r-g 563.1929 0.00 0.00
2.|Tynkarze grupa Il r-g 377.5855 0.00 0.00
3.|Robotnicy grupa | r-g 377.9208 0.00 0.00
4.|robocizna r-g 7 269.3973 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|przepona izolacyjna m 63.0000 63.0000 0.00 0.00
2.|folia kubetkowa' m2 63.1180 63.1180 0.00 0.00
3.|Wiata kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.|gaz propan-butan kg 20.1090 20.1090 0.00 0.00
5.|lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 582.2710 582.2710 0.00 0.00
6.|Plyta z welny mineralnej "150" twarda, grubosci |m?2 391.1838 391.1838 0.00 0.00
20 cm
7.|prety zbrojeniowe t 0.0714 0.0714 0.00 0.00
8.|Preparat gruntujgcy kg 74.5112 74.5112 0.00 0.00
9.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2.1346 2.1346 0.00 0.00
10.|blacha tytan - cynk kg 26.5950 26.5950 0.00 0.00
11.|blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 89.0296 89.0296 0.00 0.00
12.|drzwi stalowe zewnetrzne m2 9.4840 9.4840 0.00 0.00
13.|drzwi stalowe petne rozwierane p.poz szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|Siatka z wiékna szklanego m2 422.8511 422.8511 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9240 0.9240 0.00 0.00
16.|gwozdzie papowe kg 264.4334 264.4334 0.00 0.00
17.|siatka stalowa m?2 119.6766 119.6766 0.00 0.00
18.|gwozdzie miedziane kg 0.8305 0.8305 0.00 0.00
19. | kotwy stalowe szt 105.7251 105.7251 0.00 0.00
20.|uchwyty do rynien dachowych kpl 79.7280 79.7280 0.00 0.00
21.|uchwyty do rur spustowych' kpl 4.4550 4.4550 0.00 0.00
22.|pianka poliuretanowa dm3 5.7423 5.7423 0.00 0.00
23.|silikon dms3 1.1822 1.1822 0.00 0.00
24.|farba olejna nawierzchniowa dm3 2.0943 2.0943 0.00 0.00
25.|farba olejna do gruntowania dm3 2.2107 2.2107 0.00 0.00
26.|farba wewnetrzna dms3 210.5968 210.5968 0.00 0.00
27.|farba wewnetrzna dm3 210.5968 210.5968 0.00 0.00
28.|zaprawa klejgca kg 610.1160 610.1160 0.00 0.00
29.|zaprawa spoinujgca kg 64.5315 64.5315 0.00 0.00
30.|emulsja gruntujgca’ kg 434.0962 434.0962 0.00 0.00
31.|podktadowa masa tynkarska kg 17.2140 17.2140 0.00 0.00
32.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 575.5214 575.5214 0.00 0.00
wych'
33.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m?2 281.5920 281.5920 0.00 0.00
34.|ptyty Styrodur 20 cm m2 63.1180 63.1180 0.00 0.00
35. | ptyty styropianowe EPS 031 15 cm m2 123.1965 123.1965 0.00 0.00
36.|okna zewnetrzne PCV m2 13.3410 13.3410 0.00 0.00
37.|okna zewnetrzne aluminiowe m2 3.5480 3.5480 0.00 0.00
38.|kosze spustowe szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
39. |piasek do zapraw' m3 269.4989 269.4989 0.00 0.00
40.|gips budowlany zwykly kg 45.6003 45.6003 0.00 0.00
41.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 11.7841 11.7841 0.00 0.00
42.|Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej kg 4 479.9859 4 479.9859 0.00 0.00
43.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m?2 231.2535 231.2535 0.00 0.00
wie z wiékniny poliestrowej
44.|sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 915.1740 915.1740 0.00 0.00
45.|folia w plynie dms3 58.6650 58.6650 0.00 0.00
46. | ptyty gipsowo-kartonowe m2 244.0464 244.0464 0.00 0.00
47.|taczniki rozporowe kpl. szt. 281.5920 281.5920 0.00 0.00
48.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 51.6252 51.6252 0.00 0.00
49.|tasma spoinowa m 202.9809 202.9809 0.00 0.00
50. |wkrety szt. 3 590.2980 3 590.2980 0.00 0.00
51. | profil sufitowy m 607.7694 607.7694 0.00 0.00
52.|wieszak szt. 307.4046 307.4046 0.00 0.00
53.[tacznik krzyzowy szt. 366.0696 366.0696 0.00 0.00
54.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 58.6400 58.6400 0.00 0.00
55. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 37.5200 37.5200 0.00 0.00
56.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x20 cm szt. 436.6075 436.6075 0.00 0.00
57.|masa asfaltowa kg 8.2131 8.2131 0.00 0.00
58.|roztwor asfaltowy do gruntowania” kg 69.0830 69.0830 0.00 0.00
59.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- |kg 821.3100 821.3100 0.00 0.00
gociowej
60.|dachdéwka bitumiczna m2 241.3080 241.3080 0.00 0.00
61.|ptyty z welny mineralnej dachowej 25 cm m2 211.1445 211.1445 0.00 0.00
62.|tynk elewacyjny kg 1490.2240 1490.2240 0.00 0.00
63.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 82.0805 82.0805 0.00 0.00
64.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 17.9520 17.9520 0.00 0.00
65.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 6.0925 6.0925 0.00 0.00
66.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 m3 2.2330 2.2330 0.00 0.00
67.|parapety szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
68.|parapety zewnetrzne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
69.|zaprawa cementowa m. 12 m3 7.3846 7.3846 0.00 0.00
70.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1164 0.1164 0.00 0.00
71.|zaprawa m3 0.1440 0.1440 0.00 0.00
72.|zaprawa murarska kg 179.9600 179.9600 0.00 0.00
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Kuznica Czeszycka budenek D - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
73.|ptytki z kamieni sztucznych m2 119.6766 119.6766 0.00 0.00
74.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0088 0.0088 0.00 0.00
75.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0110 0.0110 0.00 0.00
76.|Podkladowa masa tynkarska kg 111.7668 111.7668 0.00 0.00
77.|siatka z widkna szklanego' m2 65.1263 65.1263 0.00 0.00
78.|papier $cierny m2 0.9308 0.9308 0.00 0.00
79.|woda m3 5.4239 5.4239 0.00 0.00
80.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0066 0.0066 0.00 0.00
81.|drewno opatowe' kg 329.8876 329.8876 0.00 0.00
82.|tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem  |szt 3 099.6659 3 099.6659 0.00 0.00
83.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 238.7008 238.7008 0.00 0.00
84.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 683.8032 683.8032 0.00 0.00
85.|blacha tytan-cynk m2 48.8999 48.8999 0.00 0.00
86.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1 449.8589 1 449.8589 0.00 0.00
87.|blacha powlekana trapezowa m2 213.1554 213.1554 0.00 0.00
88.|materiaty pomocnicze zt 0.00
89.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budenek D - przedmiar 1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 4.5876 0.00 0.00
2.|rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
3.|koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 13.1880 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 1.5253 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 34.4397 0.00 0.00
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 11.6715 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny m-g 4.8767 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy' m-g 1.6970 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy' m-g 6.1498 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 23.1657 0.00 0.00
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 326.5339 0.00 0.00
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2.5275 0.00 0.00
13.|agregat tynkarski m-g 32.2851 0.00 0.00
14.|Srodek transportowy (1) m-g 12.1081 0.00 0.00
15.|gietarka do pretow m-g 0.3360 0.00 0.00
16.|nozyce do pretow m-g 0.4060 0.00 0.00
17.|prosciarka do pretow m-g 0.3010 0.00 0.00
18.|Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 13.1512 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 7.1186 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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