PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja wraz z przebudowg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu. Budynki A

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 109, obreb ewidencyjny 0010 Kuznica Czeszycka , jednostka ewidencyjna 021302_2, Kuznica Cze-
szycka 1, gmina Krosnice, powiat milicki, woj. dolnoslagskie

INWESTOR : Gmina Kros$nice

ADRES INWESTORA  : ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Luty 2023

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogdw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudowsg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem terenu.

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejgca
szkota jest podtgczona do wymienionych sieci. Na terenie dziatki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw (dét gnilny) obstuguja-
ca szkote.

Budynek szkoty jest ztozony z budynkow "A", "B" i "C":

- Budynek "A" - najstarsza czes$¢, budynek wpisany do ewidencji zabytkéw. Zlokalizowany w kierunku pétnocnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zblizony do prostokata o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysoko$¢
ok. 14,0m. Od strony pétnocnej jednokondygnacyjng przybudéwka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokosci
do 5,0m.

- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku potudniowym. Budynek tréjkondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach czesciowo stromy, czeSciowo ptaski, wysokos¢ ok. 11,7m.

- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy facznik tgczacy w paterze budynki, oraz parterowa sale gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokos$¢ tgcznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary tacznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.

Powierzchnia zabudowy budynkéw "A", "B" i "C": 1084,3m2.

Budynki obecnie funkcjonujg jako szkota i przedszkole.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace rozbidérkowe i demontazowe 0.00
45262420-1
2|Elementy konstrukcyjne KOD CPV 0.00
45262420-1
3|Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 0.00
452610000-4
3.1|Roboty dachowe 0.00
3.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
4|Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 0.00
45421000-4
4.1|Stolarka wewnetrzna 0.00
4.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
5|Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 0.00
454000000-1
6|Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 0.00
454000000-1
6.1|Roboty posadzkowe 0.00
6.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
7|Elewacje KOD CPV 45450000-6 0.00
7.1|Prace zewnetrzne 0.00
7.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace rozbiérkowe i demontazowe 45262420-1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi szt.
d.1|0354-04
24+21+17 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+ |m?2 609.580
42.2+204+4.79
RAZEM 609.580
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
(9.8%2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.8+9.4+22.21*2)* |m?2 708.288
1.5
RAZEM 708.288
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0349-02 oraz wykucie otworéw
(9.90.6+2.4*0.3+2.4*0.12+3.3*0.3+5.7*0.4+1.9%0.3+1.98*0.4+8.6*0.3+4.7* m3 137.049
0.4+9.4*0.4)*3.3+(5.970.4+5.4*0.3+4.4*0.15+8.6*0.6+4.7*0.4+3.0*0.25+9.4*
0.4)*3.3+(5.4*0.3+5.3%0.4+2.0*0.9)*3.3
RAZEM 137.049
5|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1|0350-01
(1.30.3+1.4*0.5)*7.5 m3 8.175
RAZEM 8.175
6/KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki m?2
d.1|0507-01
23.27*9.6*2+11.20*4.6 m?2 498.304
RAZEM 498.304
7|KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu m2
d.1|0425-01
23.27*9.6*2+11.20*4.6 m?2 498.304
RAZEM 498.304
8|KNR 4-01 Demontaz okien dachowych szt.
d.1|0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych pod montaz okien dachowych m?2
d.1|0430-06
2.36*0.78*9+0.78*2.36 m?2 18.408
RAZEM 18.408
10|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1|0506-05
23.27*2+11.20 m 57.740
RAZEM 57.740
11|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0506-06
7.8*4+3.70 m 34.900
RAZEM 34.900
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
22.27*3*0.55+11.20%0.4+7.2 m?2 48.426
RAZEM 48.426
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
79.86+13.72+10.78+3.57+8.04+31.19 m?2 147.160
RAZEM 147.160
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
55.44+16.09+17.68+36.73+17.72+55.44 m?2 199.100
RAZEM 199.100
15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m?2
d.1|0429-04 nych
(9.4%15.0+9.9%8.6)*2 m?2 452.280
RAZEM 452.280
16|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m?2
d.1|0428-01
(9.4%15.0+9.9%8.6)*2 m?2 452.280
RAZEM 452.280
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1|0429-03
(9.4%15.0+9.9%8.6)*2 m?2 452.280
RAZEM 452.280
18|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1/0429-08 ponad 300 cm2
572 m 572.000
RAZEM 572.000
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1)0431-02
(1.50+2.40%4)*1.3 m?2 14.430
RAZEM 14.430
20|KNR 4-01 Rozebranie schodéw betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
1.4*2.3*5%0.3 m3 4.830
RAZEM 4.830
21|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatdw z rozbiérek m3
d.1|/0106-04
229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170
2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
24|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.2{1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
3.70*2*0.40*0.10+5.70%0.80*0.10 m3 0.752
1.60%1.60*0.10*2 m3 0.512
RAZEM 1.264
25|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0202-02 tonu
3.70*2*0.40*0.40 m3 1.184
5.70*0.80*0.40 m3 1.824
RAZEM 3.008
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne m3
d.2|0204-0202
1.60%1.60*0.40*2 m3 2.048
RAZEM 2.048
27|NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach- Rector - transport materiatéw wy-  |m2
d.2|202 0230e- |ciggiem
02
(6.34*10.75+12.58*9.65)*2 m?2 379.104
RAZEM 379.104
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.2|{0290-02 - dozbrojenie stropu
1.15 t 1.150
RAZEM 1.150
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.2|0313-05 lek stalowych
2*4.50+2*5.70+2*2.83 m 26.060
RAZEM 26.060
30|KNR 2-02 Stupy,trzpienie i rdzenie zelbetowe m3
d.2|0208-08
0.30*0.19*4.63+0.50*0.19*4.63+0.60*0.45%4.95+0.30*0.40*4.63 m3 2.596
0.50*0.19*3.26+0.40*0.30*3.26 m3 0.701
RAZEM 3.297
31|KNR 2-02 Belki, nadproza i podciagi zelbetowe m3
d.2|0210-0101
(4.07+0.40+1.05)*0.30*0.50+(2.11+0.30+2.80)*0.25*0.40 m3 1.349
(5.95+0.34+3.93+0.40+1.36+0.50)*0.30%0.40+5.87*0.30*0.40+(5.21+0.19+4.0) |m3 7.842
*0.50*0.40+9.40*0.50*0.40*2
RAZEM 9.191
32|KNR 2-02 Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 20 cm - z zastosowa-  |m?2
d.2|0218-03 niem pompy do betonu
0218-06
3.01.50*3+2.80*1.60*2 m?2 22.460
RAZEM 22.460
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.2|0290-02 - elementy zelbetowe
2.25 t 2.250
RAZEM 2.250
3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
34|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowy- |m?2
d.3.1|0627-06 mi), 3-krotna, bale i krawedziaki
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR 4-01 Woyciecie otworéw pod montaz okien dachowych m?2
d.3.1/0425-02
2.36*0.78*9+0.78*2.36 m?2 18.408
RAZEM 18.408
36|KNR 2-02 Folia wiatroizolacyjna m?2
d.3.1/0607-01
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m
d.3.1/0521-04
23.27*2+11.20 m 57.740
RAZEM 57.740
38|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m
d.3.1/0527-03
7.8*4+3.70 m 34.900
RAZEM 34.900
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.3.1/0524-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
40|NNRNKB Wytaz dachowy wraz z obrébkami i kotnierzami systemowymi - wg wytycznych |kpl.
d.3.1/202 1027-01 |w projekcie
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk m?2
d.3.1/202 0541-02
22.27*3*0.55+11.20%0.4+7.2 m?2 48.426
RAZEM 48.426
42|KNR AT-09 |Plotek przeciwsniegowy m
d.3.1/104-06
23.27*2+11.05 m 57.590
RAZEM 57.590
3.2 Roboty termomodernizacyjne
43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w koronke m2
d.3.2|0504-04
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
44|KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna m2
d.3.2/0607-01
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
45|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami m2
d.3.2|/0410-02
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
46|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych kontrtatami m2
d.3.2|/0410-02
8.9%23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20%4.6 m?2 483.966
RAZEM 483.966
47|KNR 2-02 Uzupetnienie elementéw wiezby dachowej m3
d.3.2|/0408-05
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt  |m?2
d.3.2|0613-03 uktadanych na sucho - izolacja poddasza
3.5%2*22.21+5.3*22.21 m?2 273.183
RAZEM 273.183
49|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 14 cm poziome z ptyt |m2
d.3.2|0613-03 uktadanych na sucho - izolacja poddasza
3.5%2*22.21+5.3*22.21 m?2 273.183
RAZEM 273.183
50|KNR 2-02 Montaz paroizolacji m2
d.3.2/0607-01
3.5%2*22.21+5.3*22.21 m?2 273.183
RAZEM 273.183
51|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ptyta pod- |m2
d.3.2|2004-07 wojna El 60
3.5%2*22.21+5.3*22.21 m?2 273.183
RAZEM 273.183
4 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
41 Stolarka wewnetrzna
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNR 4-01 Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej m?2
d.4.1/1209-10
z.52.4.54.
9914-02
z.52.4.54.
9914-07
z.52.4.54.
9914-09
1.39*3.0+0.90%1.90+0.90*1.60 m?2 7.320
RAZEM 7.320
53|KNR 0-19 Montaz witryn i $cian aluminiowych EI 30- wg. wytycznych w projekcie m?2
d.4.1/1024-11
4.66*2.18+3.04*2.18 m?2 16.786
RAZEM 16.786
54|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne szt.
d.4.1/1218-04
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
55/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicami z obrobkg obsadze- |m?2
d.4.1{1023-12 nia- wg .wytycznych w projekcie
2.28"1.12*4+2.18%1.12+2.28*1.12*2+2.18%1.12*2+2.28%1.22+2.28*1.12*3+ m?2 35.642
2.28*1.12
RAZEM 35.642
4.2 Roboty termomodernizacyjne
56|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych z o$cieznicami z obrébka m?2
d.4.2{1023-12 obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
1.50*2.75 m?2 4.125
RAZEM 4.125
57|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2
d.4.2{1023-06 jednodzielnych z obrébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
2.25%1.33*8+1.6*0.86*2+1.9*1.2*4+1.75*1.75*2+1.9*1.08*3+0.7*0.8*2+0.85*  |m?2 75.280
0.4*2+1.6*0.86*2+1.75*0.98*8+1.75*0.95*4+1.41*0.50+1.3*0.6*2
RAZEM 75.280
58/ NNRNKB Okna dachowe wraz z obrobkami i kotnierzami systemowymi wg .wytycznych  |kpl.
d.4.2|202 1027-01 |w projekcie
6+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
5 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
59/KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujaca m?2
d.5|2611-03
609.58+708.288 m?2 1317.868
RAZEM 1317.868
60|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
d.5/2008-04 konywane mechanicznie na stropach
22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+ |m?2 609.580
42.2+204+4.79
RAZEM 609.580
61/ KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.5(2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+ |m2 609.580
42.2+204+4.79
RAZEM 609.580
62|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m?2
d.5/2008-01
(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.8+9.4+22.21*2)* |m2 708.288
1.5
RAZEM 708.288
63| KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - doda- |m?2
d.5(2008-08 tek za pogrubienie 0 5 mm
708.288< przedmiar jak wyzej > m2 708.288
RAZEM 708.288
64|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.5|2611-03
708.288 < przedmiar jak wyzej - Sciany > m2 708.288
609.58< stropy > m2 609.580
RAZEM 1317.868
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wytycznychw  |m?2
d.5/1505-03 projekcie
(8.6+9.87+9.0+6.6+7.47)*3.3+(10.15+16.0+6.86+20.8)*3.6+(9.8+9.4+22.21*2)* Im2 388.692
0.91
RAZEM 388.692
66|KNR-W 2-02 [Malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wytycznych w projekcie- m2
d.5/1510-04 dod.za kazde dalsze malowanie
(8.6+9.87+9.0+6.6+7.47)*3.3+(10.15+16.0+6.86+20.8)*3.6+(9.8+9.4+22.21*2)* |m2 388.692
0.91
RAZEM 388.692

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2
d.5|202 1134-01
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
68|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - Sciany wg wytycznych w projekcie m?2
d.5/0829-02
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
69|KNR-W 2-02 | Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemowym - wg wytycznych |m?2
d.5/2702-01 w projekcie
7.41+1.63+5.08+11.92%1.99+3.04*3.99 m?2 49.970
RAZEM 49.970
70{KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.5/1207-01
3.8*4+3.3"4 m 28.400
RAZEM 28.400
71|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia m?2
d.5/1210-02
3.7*1.54 m?2 5.698
RAZEM 5.698
72|KNR-W 2-02 |Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl
d.5|2104-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|NNRNKB Schody strychowe opuszczane kpl.
d.5|202 1027-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
74/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6.1/1101-07
(6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72)*0.20 m3 54.036
RAZEM 54.036
75|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.6.1/1101-01
z.sz.5.4.
9913
(6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72)*0.15 m3 40.527
RAZEM 40.527
76|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m?2
d.6.1/1102-01
1102-03
6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m?2 270.180
RAZEM 270.180
77|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.6.1/1106-07
6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m?2 270.180
RAZEM 270.180
78|KNR 2-02 Podktady z keramzytu stropie m3
d.6.1/1101-06
(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)*0.10 m3 14.398
(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22)*0.10 m3 11.381
RAZEM 25.779
79|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 55 mm m?2
d.6.1/1102-01
1102-03
(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m?2 257.790
RAZEM 257.790
80/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m?2
d.6.1/202 1130-02
22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m?2 47.630
45.2+55.11+30.74+42.2+53.22+13.17+48.75 m?2 288.390
RAZEM 336.020
81|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinieta na $cia- |m?2
d.6.1{1112-05 ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie
(45.2+55.11+30.74+42.2+53.22+13.17+48.75)*1.15 m?2 331.649
RAZEM 331.649
82|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna gr. 2,45 mm wywi- |m2
d.6.1{1112-05 nieta na sciany - wg wytycznych w projekcie
(5.12+49.43+115.48+24.32+25.36)*1.15 m?2 252.667
RAZEM 252.667
83|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m?2
d.6.1/1118-04
22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m?2 47.630
RAZEM 47.630
6.2 Roboty termomodernizacyjne
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84| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m?2
d.6.2/0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 20 cm
6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m?2 270.180
RAZEM 270.180
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych - poziome |m?2
d.6.2/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 4 cm
(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m?2 257.790
RAZEM 257.790
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2{0607-01 posadzkowe
6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m?2 270.180
RAZEM 270.180
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2{0607-01 posadzkowe
6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m?2 270.180
RAZEM 270.180
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2{0607-01 posadzkowe
(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m?2 257.790
RAZEM 257.790
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Prace zewnetrzne
89|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.7.1/2611-01
(19.23+10.75+25.21+9.8)*7.80+5.6*2.0+10.75*5.6*0.5*2 m?2 578.322
RAZEM 578.322
90(KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej tynkiem Thermopal - mury  |m?2
d.7.1/0827-01 gtadkie
(19.23+10.75+25.21+9.8)*7.80+5.6*2.0+10.75*5.6*0.5*2 m?2 578.322
RAZEM 578.322
91/KNR 2-02 Montaz parapetdw zewnetrznych kpl
d.7.1/0129-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robot elewacyjnych kpl
d.7.1/202 1621a-
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.7.1|0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km wraz z utylizacja ziemi - Sciany fundamentowe
207.0 m3 207.000
RAZEM 207.000
94|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian - Sciany fundamentowe m?2
d.7.1/2611-01
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.7.1]0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
96| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.7.1]0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
97|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - wymiana gruntu ~ |m3
d.7.1/1101-07
207.0 m3 207.000
RAZEM 207.000
7.2 Roboty termomodernizacyjne
98|KNR AT-22 |Ocieplenie scian bloczkami MULTIPOR gr. 18 cm m2
d.7.2|0204-04
(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+  |m?2 670.636
21.2)"1.4
RAZEM 670.636
99|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.7.2/0932-01
(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+  |m2 670.636
21.2)"1.4
RAZEM 670.636
100|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemianowego paroprzepusz- |m?2
d.7.2|0932-02 czalnego
(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+  |m?2 670.636
21.2)"1.4
RAZEM 670.636
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1 Prace rozbiérkowe i demontazowe 45262420-1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien i drzwi szt. 62.000 0.00 0.00
d.1/04
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2 609.580 0.00 0.00
d.1/12 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
déw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowej na Scia- m2 708.288 0.00 0.00
d.1/03 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 137.049 0.00 0.00
d.1]02 cementowo-wapiennej oraz wykucie otworéw
5/KNR 4-01 0350- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 8.175 0.00 0.00
d.1/01
6|KNR 4-04 0507- [Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z da- m2 498.304 0.00 0.00
d.1/01 chéwki
7|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potaci dachu m2 498.304 0.00 0.00
d.1/0425-01
8|KNR 4-01 0354- |Demontaz okien dachowych szt. 12.000 0.00 0.00
d.1/04
9|KNR 4-01 0430- [Rozebranie elementéw wiezb dachowych pod montaz  |m2 18.408 0.00 0.00
d.1/06 okien dachowych
10|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien m 57.740 0.00 0.00
d.1/05
11|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur spustowych m 34.900 0.00 0.00
d.1/06
12|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 48.426 0.00 0.00
d.1/08 okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
13|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek m2 147.160 0.00 0.00
d.1/07
14|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 199.100 0.00 0.00
d.1/05
15/KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi- |m?2 452.280 0.00 0.00
d.1]04 tek z desek otynkowanych
16|KNR 4-01 0428- |Rozebranie podiog slepych m?2 452.280 0.00 0.00
d.1/01
17|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - Slepych  |m2 452.280 0.00 0.00
d.1/03 putapow
18|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek m 572.000 0.00 0.00
d.1/08 stropowych o przekroju ponad 300 cm2
19|KNR 4-01 0431- |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej |m?2 14.430 0.00 0.00
d.1/02
20|KNR 4-01 0212- |Rozebranie schodéw betonowych zbrojonych m3 4.830 0.00 0.00
d.1/03
21|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbié- |m3 229.170 0.00 0.00
d.1]04 rek
22|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 229.170 0.00 0.00
d.1(17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
23|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 229.170 0.00 0.00
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z
utylizacjg
Krotnos¢ = 9
2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
24|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastoso- |m3 1.264 0.00 0.00
d.2|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
25|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastoso- |m3 3.008 0.00 0.00
d.2|02 waniem pompy do betonu
26|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne m3 2.048 0.00 0.00
d.2|0202
27|NNRNKB 202 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach- Rector - m2 379.104 0.00 0.00
d.2|0230e-02 transport materiatéw wyciagiem
28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 1.150 0.00 0.00
d.2|02 dowli - prety zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu
29|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach - dostar- |m 26.060 0.00 0.00
d.2|05 czenie i obsadzenie belek stalowych
30|KNR 2-02 0208- |Stupy,trzpienie i rdzenie zelbetowe m3 3.297 0.00 0.00
d.2|08
31|KNR 2-02 0210- |Belki, nadproza i podciagi zelbetowe m3 9.191 0.00 0.00
d.2|0101
32|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci |m?2 22.460 0.00 0.00
d.2|03 0218-06 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
33|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 2.250 0.00 0.00
d.2|02 dowli - prety zbrojeniowe

- elementy zelbetowe

-10 -
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3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
34|KNR 4-01 0627- |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania |m?2 483.966 0.00 0.00
d.3.|06 (preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawedziaki
1
35|KNR 4-01 0425- |Wyciecie otworéw pod montaz okien dachowych m2 18.408 0.00 0.00
d.3.|02
1
36|KNR 2-02 0607- |Folia wiatroizolacyjna m2 483.966 0.00 0.00
d.3.|01
1
37|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m 57.740 0.00 0.00
d.3.|0521-04
1
38|KNR-W 2-02 Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m 34.900 0.00 0.00
d.3.|0527-03
1
39|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - kosze spustowe szt 5.000 0.00 0.00
d.3.|0524-03
1
40|NNRNKB 202 |Wytaz dachowy wraz z obrébkami i kotnierzami syste- | kpl. 3.000 0.00 0.00
d.3./1027-01 mowymi - wg wytycznych w projekcie
1
41|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 48.426 0.00 0.00
d.3.|0541-02
1
42|KNR AT-09 Ptotek przeciwsniegowy m 57.590 0.00 0.00
d.3.|104-06
1
3.2 Roboty termomodernizacyjne
43|KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachéw dachdéwkg karpiéwkg ceramiczng w ko-|m?2 483.966 0.00 0.00
d.3.|04 ronke
2
44|KNR 2-02 0607- |Folia paroprzepuszczalna m2 483.966 0.00 0.00
d.3.|01
2
45|KNR 2-02 0410- |Ofacenie polaci dachowych tatami m2 483.966 0.00 0.00
d.3.|02
2
46 |KNR 2-02 0410- |Ofacenie polaci dachowych kontrtatami m2 483.966 0.00 0.00
d.3.|02
2
47 |KNR 2-02 0408- |Uzupetnienie elementéw wigzby dachowej m3 6.000 0.00 0.00
d.3.|05
2
48|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 273.183 0.00 0.00
d.3./03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
49|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 273.183 0.00 0.00
d.3./03 14 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
50|KNR 2-02 0607- |[Montaz paroizolacji m?2 273.183 0.00 0.00
d.3.|01
2
51|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2 273.183 0.00 0.00
d.3.|07 talowych - ptyta podwojna EI 60
2
4 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
4.1 Stolarka wewnetrzna
52|KNR 4-01 1209- |Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej m2 7.320 0.00 0.00
d.4./10 z.sz.4.54.
1/9914-02
z.52.4.5.4.
9914-07
z.52.4.5.4.
9914-09
53|KNR 0-19 1024-|Montaz witryn i $cian aluminiowych EI 30- wg. wytycz- |m?2 16.786 0.00 0.00
d.4.|11 nych w projekcie
1
54|KNR 2-02 1218- |Parapety wewnetrzne szt. 34.000 0.00 0.00
d.4.|04
1
55|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicami|m?2 35.642 0.00 0.00

12

z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

Roboty termomodernizacyjne
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56|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych z oscieznicami |m?2 4.125 0.00 0.00
d.4.|112 z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
2
57|KNR 0-19 1023- |Montaz okien zewnetrznych drewnianych rozwieranych i |m2 75.280 0.00 0.00
d.4.|06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obrébka obsa-
2 dzenia - wg wytycznych w projekcie
58/ NNRNKB 202 |Okna dachowe wraz z obrébkami i kotnierzami systemo- | kpl. 9.000 0.00 0.00
d.4.|1027-01 wymi wg .wytycznych w projekcie
2
5 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
59|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 1317.868 0.00 0.00
d.5/03
60|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 609.580 0.00 0.00
d.5|04 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach
61|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 609.580 0.00 0.00
d.5/09 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
62|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 708.288 0.00 0.00
d.5/01 wyk.mechan.na $cianach
63|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 708.288 0.00 0.00
d.5|08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm
64| KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 1317.868 0.00 0.00
d.5/03
65|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi o para- |m2 388.692 0.00 0.00
d.5/03 metrach wytycznych w projekcie
66| KNR-W 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wy- |m?2 388.692 0.00 0.00
d.5/1510-04 tycznych w projekcie- dod.za kazde dalsze malowanie
67|NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 105.800 0.00 0.00
d.5[1134-01
68|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - $ciany wg wytycznych|m?2 105.800 0.00 0.00
d.5/02 w projekcie
69|KNR-W 2-02 Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemo-|m?2 49.970 0.00 0.00
d.5/2702-01 wym - wg wytycznych w projekcie
70(KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe m 28.400 0.00 0.00
d.5/01
71|KNR 2-02 1210-|Wycieraczki do obuwia m2 5.698 0.00 0.00
d.5/02
72|KNR-W 2-02 Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00
d.5/2104-03
73|NNRNKB 202 |Schody strychowe opuszczane kpl. 2.000 0.00 0.00
d.5[1027-01
6 Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
74|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 54.036 0.00 0.00
d.6.|07 wym
1
75|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do be- |m3 40.527 0.00 0.00
d.6.|01 z.sz. 5.4. tonu na samochodzie.
119913
76|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m?2 270.180 0.00 0.00
d.6.|01 1102-03 bosci 65 mm
1
77|/KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 270.180 0.00 0.00
d.6.|07
1
78|KNR 2-02 1101- |Podkiady z keramzytu stropie m3 25.779 0.00 0.00
d.6.|06
1
79|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m?2 257.790 0.00 0.00
d.6.|01 1102-03 bosci 55 mm
1
80|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 336.020 0.00 0.00
d.6.{1130-02 poziomujacej gr. 5 mm
1
81|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homoge- m2 331.649 0.00 0.00
d.6.|05 niczna wywinieta na $ciany gr. 2 mm - wg wytycznych w
1 projekcie
82|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heteroge- |m?2 252.667 0.00 0.00
d.6.|05 niczna gr. 2,45 mm wywinigta na $ciany - wg wytycznych
1 w projekcie
83|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg m2 47.630 0.00 0.00

04

wytycznych w projekcie

Roboty termomodernizacyjne
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
84|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 270.180 0.00 0.00
d.6.|03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 20 cm
85|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 257.790 0.00 0.00
d.6.|03 wych twardych - poziome na wierzchu konstr.na sucho -
2 jedna warstwa - 4 cm
86|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 270.180 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
87|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 270.180 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
88|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 257.790 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Prace zewnetrzne
89|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 578.322 0.00 0.00
d.7.|01
1
90|KNR 19-01 Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej tyn-  |m?2 578.322 0.00 0.00
d.7./0827-01 kiem Thermopal - mury gtadkie
1
91|KNR 2-02 0129- |Montaz parapetéw zewnetrznych kpl 1.000 0.00 0.00
d.7.|02
1
92|NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét |kpl 1.000 0.00 0.00
d.7.|/1621a-01 elewacyjnych
1
93|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 207.000 0.00 0.00
d.7.|02 0214-04 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
wraz z utylizacjg ziemi - $ciany fundamentowe
94|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian - $ciany fun- |m?2 207.000 0.00 0.00
d.7.|01 damentowe
1
95|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 207.000 0.00 0.00
d.7.|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
1
96|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 207.000 0.00 0.00
d.7./08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
1
97|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 207.000 0.00 0.00
d.7.|07 wym - wymiana gruntu
1
7.2 Roboty termomodernizacyjne
98|KNR AT-22 Ocieplenie $cian bloczkami MULTIPOR gr. 18 cm m2 670.636 0.00 0.00
d.7.|0204-04
2
99|KNR 0-23 0932- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 670.636 0.00 0.00
d.7.|01
2
100{KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemia- |m2 670.636 0.00 0.00
d.7.|/02 nowego paroprzepuszczalnego
2
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 6.4337 0.00 0.00
2.|Betoniarze grupa II' r-g 0.7123 0.00 0.00
3.|Robotnicy grupa | r-g 156.8448 0.00 0.00
4.|Robotnicy grupa I' r-g 2.4166 0.00 0.00
5.|Robotnicy grupa Il r-g 101.6329 0.00 0.00
6.|Ciesle grupa Il r-g 58.2709 0.00 0.00
7.|Ciesle grupa II' r-g 4.6285 0.00 0.00
8.|robocizna r-g 13 297.9702 0.00 0.00
9.[robocizna r-g 1462.7965 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|parapet zewnetrzny' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 610.6500 610.6500 0.00 0.00
3.|benzyna do lakieréw dm3 1.1126 1.1126 0.00 0.00
4.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 636.9064 636.9064 0.00 0.00
5.|prety zbrojeniowe t 3.4680 3.4680 0.00 0.00
6.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4.1675 4.1675 0.00 0.00
7.|blacha tytan - cynk kg 68.7530 68.7530 0.00 0.00
8.|blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 154.7432 154.7432 0.00 0.00
9.|witryny m2 16.7860 16.7860 0.00 0.00
10.|witryny aluminiowe o odp. ogniowej - p.poz. m2 16.7860 16.7860 0.00 0.00
11.|balustrady m 28.4000 28.4000 0.00 0.00
12.|wycieraczka zewnetrzna systemowa m2 5.6980 5.6980 0.00 0.00
13. | ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 721.2031 721.2031 0.00 0.00
14. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 196.6918 196.6918 0.00 0.00
15.|elektrody kg 1.7040 1.7040 0.00 0.00
16.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 189.3248 189.3248 0.00 0.00
17.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.1434 25.1434 0.00 0.00
18.|siatka stalowa m2 275.5836 275.5836 0.00 0.00
19.|gwozdzie miedziane kg 1.4435 1.4435 0.00 0.00
20. |klamry ciesielskie kg 117.5460 117.5460 0.00 0.00
21.|$ruby,podkiadki,nakretki' kg 11.4000 11.4000 0.00 0.00
22.|wkrety do piyt gipsowych kg 15.4622 15.4622 0.00 0.00
23. | kotwy stalowe szt 681.2226 681.2226 0.00 0.00
24.|kotwy stalowe' szt 31.3898 31.3898 0.00 0.00
25.|uchwyty do rynien dachowych kpl 138.5760 138.5760 0.00 0.00
26.|uchwyty do rur spustowych' kpl 11.5170 11.5170 0.00 0.00
27.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 16.9388 16.9388 0.00 0.00
28./Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy + p.poz. kg 35.3295 35.3295 0.00 0.00
solny
29.|xylamit popularny' kg 2.4000 2.4000 0.00 0.00
30.|pianka poliuretanowa dm3 41.9077 41.9077 0.00 0.00
31.|silikon dm3 7.6556 7.6556 0.00 0.00
32.|farba krzemianowa dm3 214.5580 214.5580 0.00 0.00
33.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- |dm3 2.5474 2.5474 0.00 0.00
nia
34.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- |dm3 2.3717 2.3717 0.00 0.00
nia
35.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 2.1960 2.1960 0.00 0.00
36.|pasta podtogowa bezbarwna kg 58.4316 58.4316 0.00 0.00
37.|zaprawa klejgca kg 797.8360 797.8360 0.00 0.00
38.|zaprawa spoinujgca kg 94.9665 94.9665 0.00 0.00
39. |klej , kg 525.8844 525.8844 0.00 0.00
40.|emulsja gruntujgca’ kg 790.7208 790.7208 0.00 0.00
41.|podktadowa masa tynkarska kg 201.1908 201.1908 0.00 0.00
42.|zaprawa klejowa do bloczkéw MULTIPOR kg 2789.8458 2 789.8458 0.00 0.00
43.|folia paroizolacyjna m2 300.5013 300.5013 0.00 0.00
44.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm_|m2 957.7800 957.7800 0.00 0.00
45.|folia wiatroizolacyjna m2 1161.5184 1161.5184 0.00 0.00
46. |ptyty styropianowe 4 cm twarde m2 270.6795 270.6795 0.00 0.00
47.|ptyty styropianowe EPS 031 20 cm m2 283.6890 283.6890 0.00 0.00
48.|wyktadzina heterogeniczna gr. 2,45 mm m2 275.4070 275.4070 0.00 0.00
49.|wyktadzina homogeniczna gr. 2 mm m2 361.4974 361.4974 0.00 0.00
50.|drzwi wewnetrzne drewniane m2 35.6420 35.6420 0.00 0.00
51.|drzwi zewnetrzne drewniane m2 4.1250 4.1250 0.00 0.00
52.|okna zewnetrzne drewniane m2 75.2800 75.2800 0.00 0.00
53.|kosze spustowe szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
54.|keramzyt m3 27.3257 27.3257 0.00 0.00
55.|piasek do zapraw' m3 282.8570 282.8570 0.00 0.00
56.|obudowy grzejnikéw kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 357.0220 357.0220 0.00 0.00
58.|gips budowlany zwykty kg 299.4921 299.4921 0.00 0.00
59.|gips budowlany szpachlowy t 0.5710 0.5710 0.00 0.00
60.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 24.2035 24.2035 0.00 0.00
61.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poz. m2 284.1103 284.1103 0.00 0.00
62.|cegta budowlana petna szt. 312.7200 312.7200 0.00 0.00
63.|dachéwka ceramiczna karpiéwka DK 15,3x36,5 |[szt. (23 811.127 23 811.127 0.00 0.00
cm 2 2
64.|gasiory dachowe ceramiczne GB 1 szt. 181.0033 181.0033 0.00 0.00
36.5x22.4x11.2 cm
65.|sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 2 620.9560 2 620.9560 0.00 0.00
66. |folia w ptynie dm3 22.2180 22.2180 0.00 0.00
67.|roztwér asfaltowy do gruntowania" kg 72.4500 72.4500 0.00 0.00
68.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- (kg 2 793.5250 2793.5250 0.00 0.00
gociowej
69.|ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2 286.8422 286.8422 0.00 0.00
70.|ptyty z wetny mineralnej 14 cm m2 286.8422 286.8422 0.00 0.00
-15-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
71.]filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm |m?2 9.3155 9.3155 0.00 0.00
72.|Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie |m2 49.9700 49.9700 0.00 0.00
systemowym - wg wytycznych w projekcie
73.|tynk krzemianowy paroprzepuszczalny kg 2 682.5440 2 682.5440 0.00 0.00
74.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 539.2449 539.2449 0.00 0.00
75.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- |[m3 9.3748 9.3748 0.00 0.00
szanka betonowa)
76.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 1.3019 1.3019 0.00 0.00
77.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 23.9707 23.9707 0.00 0.00
78.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20' m3 41.7428 41.7428 0.00 0.00
79.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 m3 6.4161 6.4161 0.00 0.00
80.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 m3 2.0787 2.0787 0.00 0.00
81.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- |[m3 6.5583 6.5583 0.00 0.00
szanka betonowa)
82.|zaprawa wapienna m. 4 m3 1.6310 1.6310 0.00 0.00
83.|Thermopal - SR44 kg 1619.3016 1619.3016 0.00 0.00
84.|parapety szt 34.0000 34.0000 0.00 0.00
85.|posadzki anhydrytowe grubosci 55 mm m2 257.7900 257.7900 0.00 0.00
86.|posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m2 270.1800 270.1800 0.00 0.00
87.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0769 0.0769 0.00 0.00
88. |ptytki $cienne m2 107.9160 107.9160 0.00 0.00
89. | ptytki z kamieni sztucznych m2 48.5826 48.5826 0.00 0.00
90. | ptyta izolacyjna MULTIPOR gr. 18 cm m2 704.1678 704.1678 0.00 0.00
91.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.7048 0.7048 0.00 0.00
92.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.9966 0.9966 0.00 0.00
93.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm KLI1I m3 0.3526 0.3526 0.00 0.00
94.|deski iglaste obrzynane 38 mm k.11 m3 0.7126 0.7126 0.00 0.00
95.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 m3 0.5137 0.5137 0.00 0.00
mm
96.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.8947 0.8947 0.00 0.00
97.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il|m3 0.5372 0.5372 0.00 0.00
98.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 m3 0.4310 0.4310 0.00 0.00
mm
99.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 4.0653 4.0653 0.00 0.00
25 mm kLIl
100. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 6.2400 6.2400 0.00 0.00
101.|taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 17.4228 17.4228 0.00 0.00
102.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 618.4863 618.4863 0.00 0.00
gr.0.2 mm
103. |papier $cierny w arkuszach ark. 14.3472 14.3472 0.00 0.00
104.|woda m3 11.9517 11.9517 0.00 0.00
105.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.6860 2.6860 0.00 0.00
106.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - |[m3 0.1164 0.1164 0.00 0.00
korowane
107.|drewno opatowe" kg 331.2000 331.2000 0.00 0.00
108. | kotki do wstrzeliwania szt. 1109.1230 1109.1230 0.00 0.00
109.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 832.9272 832.9272 0.00 0.00
110.|blacha tytan-cynk m2 59.5640 59.5640 0.00 0.00
111.|okno dachowe kpl 9.0000 9.0000 0.00 0.00
112.|schody strychowe opuczczane kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
113.|wytaz dachowy kpl 3.0000 3.0000 0.00 0.00
114.|belki stropowe m 697.5514 697.5514 0.00 0.00
115.|pustaki stropowe szt 2 672.6832 2 672.6832 0.00 0.00
116.|ptotek przecisniegowy m 57.5900 57.5900 0.00 0.00
117.|materiaty pomocnicze zt 0.00
118.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 1.8623 0.00 0.00
2.|rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
3.|koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 19.4994 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 3.6776 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 306.5670 0.00 0.00
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 96.6170 0.00 0.00
7.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 3.9146 0.00 0.00
8.|Wyciag m-g 23.7128 0.00 0.00
9.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.7004 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy’ m-g 28.5384 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy’ m-g 8.5077 0.00 0.00
12.|Srodek transportowy (1) m-g 1.1644 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 90.8810 0.00 0.00
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 352.6329 0.00 0.00
15. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8242 0.00 0.00
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5.5877 0.00 0.00
17.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0.1434 0.00 0.00
18.|agregat tynkarski m-g 73.2084 0.00 0.00
19.|gietarka do pretéw m-g 16.3200 0.00 0.00
20.|nozyce do pretéow m-g 19.7200 0.00 0.00
21.|prosciarka do pretéw m-g 14.6200 0.00 0.00
22.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 12.7800 0.00 0.00
23.|$rodek transportowy' m-g 2.5392 0.00 0.00
24.|$rodek transportowy m-g 2.5400 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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