
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z

infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Budynki A
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 109, obręb ewidencyjny 0010 Kuźnica Czeszycka , jednostka ewidencyjna 021302_2, Kuźnica Cze-

szycka 1, gmina Krośnice, powiat milicki, woj. dolnośląskie
INWESTOR   :     Gmina Krośnice
ADRES INWESTORA   :     ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     Luty 2023

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadcze
niu i  na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
 
 
Podstawy opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389
 
Metoda kalkulacji
 
Kosztorys opracowano metodą uproszczoną  wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MIin. Infras
truktury
 
Katalogi i cenniki
 
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV  kwartał 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejąca
szkoła jest podłączona do wymienionych sieci. Na terenie działki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków (dół gnilny) obsługują-
ca szkołę.
 
Budynek szkoły jest złożony z budynków "A", "B" i "C":
 
- Budynek "A" - najstarsza część, budynek wpisany do ewidencji zabytków. Zlokalizowany w kierunku północnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysokość
ok. 14,0m. Od strony północnej jednokondygnacyjną przybudówka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokości
do 5,0m.
- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku południowym. Budynek trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach częściowo stromy, częściowo płaski, wysokość ok. 11,7m.
- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy łącznik łączący w paterze budynki, oraz parterową salę gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokość łącznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary łącznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.
Powierzchnia zabudowy budynków "A", "B" i "C": 1084,3m2.
Budynki obecnie funkcjonują jako szkoła i przedszkole.
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe

45262420-1
0.00

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV
45262420-1

0.00

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV
452610000-4

0.00

3.1 Roboty dachowe 0.00
3.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV
45421000-4

0.00

4.1 Stolarka wewnętrzna 0.00
4.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV
454000000-1

0.00

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV
454000000-1

0.00

6.1 Roboty posadzkowe 0.00
6.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6 0.00
7.1 Prace zewnętrzne 0.00
7.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe 45262420-1
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien i drzwi szt.

24+21+17 szt. 62.000
RAZEM 62.000

2
d.1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+
42.2+204+4.79

m2 609.580

RAZEM 609.580
3

d.1
KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.8+9.4+22.21*2)*
1.5

m2 708.288

RAZEM 708.288
4

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykucie otworów

m3

(9.9*0.6+2.4*0.3+2.4*0.12+3.3*0.3+5.7*0.4+1.9*0.3+1.98*0.4+8.6*0.3+4.7*
0.4+9.4*0.4)*3.3+(5.9*0.4+5.4*0.3+4.4*0.15+8.6*0.6+4.7*0.4+3.0*0.25+9.4*
0.4)*3.3+(5.4*0.3+5.3*0.4+2.0*0.9)*3.3

m3 137.049

RAZEM 137.049
5

d.1
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(1.3*0.3+1.4*0.5)*7.5 m3 8.175
RAZEM 8.175

6
d.1

KNR 4-04
0507-01

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki m2

23.27*9.6*2+11.20*4.6 m2 498.304
RAZEM 498.304

7
d.1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2

23.27*9.6*2+11.20*4.6 m2 498.304
RAZEM 498.304

8
d.1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien dachowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych pod montaż okien dachowych m2

2.36*0.78*9+0.78*2.36 m2 18.408
RAZEM 18.408

10
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

23.27*2+11.20 m 57.740
RAZEM 57.740

11
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

7.8*4+3.70 m 34.900
RAZEM 34.900

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

22.27*3*0.55+11.20*0.4+7.2 m2 48.426
RAZEM 48.426

13
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

79.86+13.72+10.78+3.57+8.04+31.19 m2 147.160
RAZEM 147.160

14
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

55.44+16.09+17.68+36.73+17.72+55.44 m2 199.100
RAZEM 199.100

15
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

(9.4*15.0+9.9*8.6)*2 m2 452.280
RAZEM 452.280

16
d.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

(9.4*15.0+9.9*8.6)*2 m2 452.280
RAZEM 452.280

17
d.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

(9.4*15.0+9.9*8.6)*2 m2 452.280
RAZEM 452.280

18
d.1

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2

m

572 m 572.000
RAZEM 572.000
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

(1.50+2.40*4)*1.3 m2 14.430
RAZEM 14.430

20
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozebranie schodów betonowych zbrojonych m3

1.4*2.3*5*0.3 m3 4.830
RAZEM 4.830

21
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek m3

229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170

22
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją

m3

229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170

23
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

229.17 m3 229.170
RAZEM 229.170

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
24

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

3.70*2*0.40*0.10+5.70*0.80*0.10 m3 0.752
1.60*1.60*0.10*2 m3 0.512

RAZEM 1.264
25

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

3.70*2*0.40*0.40 m3 1.184
5.70*0.80*0.40 m3 1.824

RAZEM 3.008
26

d.2
KNR 2-02
0204-0202

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne m3

1.60*1.60*0.40*2 m3 2.048
RAZEM 2.048

27
d.2

NNRNKB
202 0230e-
02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach- Rector - transport materiałów wy-
ciągiem

m2

(6.34*10.75+12.58*9.65)*2 m2 379.104
RAZEM 379.104

28
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu

t

1.15 t 1.150
RAZEM 1.150

29
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych

m

2*4.50+2*5.70+2*2.83 m 26.060
RAZEM 26.060

30
d.2

KNR 2-02
0208-08

Słupy,trzpienie i rdzenie żelbetowe m3

0.30*0.19*4.63+0.50*0.19*4.63+0.60*0.45*4.95+0.30*0.40*4.63 m3 2.596
0.50*0.19*3.26+0.40*0.30*3.26 m3 0.701

RAZEM 3.297
31

d.2
KNR 2-02
0210-0101

Belki, nadproża i podciągi żelbetowe m3

(4.07+0.40+1.05)*0.30*0.50+(2.11+0.30+2.80)*0.25*0.40 m3 1.349
(5.95+0.34+3.93+0.40+1.36+0.50)*0.30*0.40+5.87*0.30*0.40+(5.21+0.19+4.0)
*0.50*0.40+9.40*0.50*0.40*2

m3 7.842

RAZEM 9.191
32

d.2
KNR 2-02
0218-03
0218-06 

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 20 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

3.0*1.50*3+2.80*1.60*2 m2 22.460
RAZEM 22.460

33
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
- elementy żelbetowe

t

2.25 t 2.250
RAZEM 2.250

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
34

d.3.1
KNR 4-01
0627-06

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowy-
mi), 3-krotna, bale i krawędziaki

m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.3.1
KNR 4-01
0425-02

Wycięcie otworów pod montaż okien dachowych m2

2.36*0.78*9+0.78*2.36 m2 18.408
RAZEM 18.408

36
d.3.1

KNR 2-02
0607-01

Folia wiatroizolacyjna m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966

37
d.3.1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m

23.27*2+11.20 m 57.740
RAZEM 57.740

38
d.3.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m

7.8*4+3.70 m 34.900
RAZEM 34.900

39
d.3.1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

40
d.3.1

NNRNKB
202 1027-01

Wyłaz dachowy wraz z obróbkami i kołnierzami systemowymi - wg wytycznych
w projekcie

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.3.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2

22.27*3*0.55+11.20*0.4+7.2 m2 48.426
RAZEM 48.426

42
d.3.1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m

23.27*2+11.05 m 57.590
RAZEM 57.590

3.2 Roboty termomodernizacyjne
43

d.3.2
KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966

44
d.3.2

KNR 2-02
0607-01

Folia paroprzepuszczalna m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966

45
d.3.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966

46
d.3.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2

8.9*23.27*2+(3.7+2.0)*3.2*0.50*2+11.20*4.6 m2 483.966
RAZEM 483.966

47
d.3.2

KNR 2-02
0408-05

Uzupełnienie elementów więżby dachowej m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

48
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 10 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

3.5*2*22.21+5.3*22.21 m2 273.183
RAZEM 273.183

49
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 14 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

3.5*2*22.21+5.3*22.21 m2 273.183
RAZEM 273.183

50
d.3.2

KNR 2-02
0607-01

Montaż paroizolacji m2

3.5*2*22.21+5.3*22.21 m2 273.183
RAZEM 273.183

51
d.3.2

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - płyta pod-
wójna EI 60

m2

3.5*2*22.21+5.3*22.21 m2 273.183
RAZEM 273.183

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
4.1 Stolarka wewnętrzna
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.4.1
KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej m2

1.39*3.0+0.90*1.90+0.90*1.60 m2 7.320
RAZEM 7.320

53
d.4.1

KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn i ścian aluminiowych EI 30- wg. wytycznych w projekcie m2

4.66*2.18+3.04*2.18 m2 16.786
RAZEM 16.786

54
d.4.1

KNR 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

55
d.4.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami z obróbką obsadze-
nia- wg .wytycznych w projekcie

m2

2.28*1.12*4+2.18*1.12+2.28*1.12*2+2.18*1.12*2+2.28*1.22+2.28*1.12*3+
2.28*1.12

m2 35.642

RAZEM 35.642
4.2 Roboty termomodernizacyjne
56

d.4.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicami z obróbką
obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2

1.50*2.75 m2 4.125
RAZEM 4.125

57
d.4.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien zewnętrznych drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie

m2

2.25*1.33*8+1.6*0.86*2+1.9*1.2*4+1.75*1.75*2+1.9*1.08*3+0.7*0.8*2+0.85*
0.4*2+1.6*0.86*2+1.75*0.98*8+1.75*0.95*4+1.41*0.50+1.3*0.6*2

m2 75.280

RAZEM 75.280
58

d.4.2
NNRNKB
202 1027-01

Okna dachowe wraz z obróbkami i kołnierzami systemowymi wg .wytycznych
w projekcie

kpl.

6+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
59

d.5
KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

609.58+708.288 m2 1 317.868
RAZEM 1 317.868

60
d.5

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach

m2

22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+
42.2+204+4.79

m2 609.580

RAZEM 609.580
61

d.5
KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

22.44+45.20+8.94+3.72+5.08+5.12+115.48+49.43+6.19+55.11+11.14+30.74+
42.2+204+4.79

m2 609.580

RAZEM 609.580
62

d.5
KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach m2

(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.8+9.4+22.21*2)*
1.5

m2 708.288

RAZEM 708.288
63

d.5
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 5 mm

m2

708.288< przedmiar jak wyżej > m2 708.288
RAZEM 708.288

64
d.5

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

708.288 < przedmiar jak wyżej - ściany > m2 708.288
609.58< stropy > m2 609.580

RAZEM 1 317.868
65

d.5
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wytycznych w
projekcie

m2

(8.6+9.87+9.0+6.6+7.47)*3.3+(10.15+16.0+6.86+20.8)*3.6+(9.8+9.4+22.21*2)*
0.91

m2 388.692

RAZEM 388.692
66

d.5
KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wytycznych w projekcie-
dod.za każde dalsze malowanie

m2

(8.6+9.87+9.0+6.6+7.47)*3.3+(10.15+16.0+6.86+20.8)*3.6+(9.8+9.4+22.21*2)*
0.91

m2 388.692

RAZEM 388.692
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.5
NNRNKB
202 1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

105.80 m2 105.800
RAZEM 105.800

68
d.5

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych w projekcie m2

105.80 m2 105.800
RAZEM 105.800

69
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemowym - wg wytycznych
w projekcie

m2

7.41+1.63+5.08+11.92*1.99+3.04*3.99 m2 49.970
RAZEM 49.970

70
d.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe m

3.8*4+3.3*4 m 28.400
RAZEM 28.400

71
d.5

KNR 2-02
1210-02

Wycieraczki do obuwia m2

3.7*1.54 m2 5.698
RAZEM 5.698

72
d.5

KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5

NNRNKB
202 1027-01

Schody strychowe opuszczane kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
74

d.6.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72)*0.20 m3 54.036
RAZEM 54.036

75
d.6.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3

(6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72)*0.15 m3 40.527
RAZEM 40.527

76
d.6.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2

6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m2 270.180
RAZEM 270.180

77
d.6.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m2 270.180
RAZEM 270.180

78
d.6.1

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z keramzytu stropie m3

(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)*0.10 m3 14.398
(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22)*0.10 m3 11.381

RAZEM 25.779
79

d.6.1
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 55 mm m2

(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m2 257.790
RAZEM 257.790

80
d.6.1

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m2 47.630
45.2+55.11+30.74+42.2+53.22+13.17+48.75 m2 288.390

RAZEM 336.020
81

d.6.1
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinięta na ścia-
ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie

m2

(45.2+55.11+30.74+42.2+53.22+13.17+48.75)*1.15 m2 331.649
RAZEM 331.649

82
d.6.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna gr. 2,45 mm wywi-
nięta na ściany - wg wytycznych w projekcie

m2

(5.12+49.43+115.48+24.32+25.36)*1.15 m2 252.667
RAZEM 252.667

83
d.6.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg wytycznych w projekcie m2

22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m2 47.630
RAZEM 47.630

6.2 Roboty termomodernizacyjne
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84

d.6.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  20 cm

m2

6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m2 270.180
RAZEM 270.180

85
d.6.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych -  poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  4 cm

m2

(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m2 257.790
RAZEM 257.790

86
d.6.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m2 270.180
RAZEM 270.180

87
d.6.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

6.19+49.43+115.48+5.12+1.62+7.41+5.08+45.2+8.49+22.44+3.72 m2 270.180
RAZEM 270.180

88
d.6.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

(4.79+42.2+30.74+11.14+55.11)+(48.75+7.33+13.17+11.34+33.22) m2 257.790
RAZEM 257.790

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
7.1 Prace zewnętrzne
89

d.7.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(19.23+10.75+25.21+9.8)*7.80+5.6*2.0+10.75*5.6*0.5*2 m2 578.322
RAZEM 578.322

90
d.7.1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej tynkiem Thermopal - mury
gładkie

m2

(19.23+10.75+25.21+9.8)*7.80+5.6*2.0+10.75*5.6*0.5*2 m2 578.322
RAZEM 578.322

91
d.7.1

KNR 2-02
0129-02

Montaż parapetów zewnętrznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.7.1

NNRNKB
202 1621a-
01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót elewacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.7.1

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3

207.0 m3 207.000
RAZEM 207.000

94
d.7.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fundamentowe m2

207.0 m2 207.000
RAZEM 207.000

95
d.7.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

207.0 m2 207.000
RAZEM 207.000

96
d.7.1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

207.0 m2 207.000
RAZEM 207.000

97
d.7.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - wymiana gruntu m3

207.0 m3 207.000
RAZEM 207.000

7.2 Roboty termomodernizacyjne
98

d.7.2
KNR AT-22
0204-04

Ocieplenie ścian bloczkami MULTIPOR gr. 18 cm m2

(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+
21.2)*1.4

m2 670.636

RAZEM 670.636
99

d.7.2
KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+
21.2)*1.4

m2 670.636

RAZEM 670.636
100

d.7.2
KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemianowego paroprzepusz-
czalnego

m2

(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.30+(9.8*2+9.4*2+25.21*2)*3.60+(9.97+0.70+9.40+
21.2)*1.4

m2 670.636

RAZEM 670.636
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe 45262420-1
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru okien i drzwi szt. 62.000 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0701-
12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 609.580 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 708.288 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz wykucie otworów

m3 137.049 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0350-
01

Rozebranie kominów wolnostojących m3 8.175 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-04 0507-
01

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z da-
chówki

m2 498.304 0.00 0.00

7
d.1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2 498.304 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Demontaż okien dachowych szt. 12.000 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01 0430-
06

Rozebranie elementów więźb dachowych pod montaż
okien dachowych

m2 18.408 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien m 57.740 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur spustowych m 34.900 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 48.426 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek m2 147.160 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 199.100 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 0429-
04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufi-
tek z desek otynkowanych

m2 452.280 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01 0428-
01

Rozebranie podłóg ślepych m2 452.280 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01 0429-
03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych
pułapów

m2 452.280 0.00 0.00

18
d.1

KNR 4-01 0429-
08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek
stropowych o przekroju ponad 300 cm2

m 572.000 0.00 0.00

19
d.1

KNR 4-01 0431-
02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 14.430 0.00 0.00

20
d.1

KNR 4-01 0212-
03

Rozebranie schodów betonowych zbrojonych m3 4.830 0.00 0.00

21
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbió-
rek

m3 229.170 0.00 0.00

22
d.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km - wraz z utylizacją

m3 229.170 0.00 0.00

23
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z
utylizacją
Krotność = 9

m3 229.170 0.00 0.00

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
24

d.2
KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 1.264 0.00 0.00

25
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 3.008 0.00 0.00

26
d.2

KNR 2-02 0204-
0202

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne m3 2.048 0.00 0.00

27
d.2

NNRNKB 202
0230e-02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach- Rector -
transport materiałów wyciągiem

m2 379.104 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu

t 1.150 0.00 0.00

29
d.2

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych

m 26.060 0.00 0.00

30
d.2

KNR 2-02 0208-
08

Słupy,trzpienie i rdzenie żelbetowe m3 3.297 0.00 0.00

31
d.2

KNR 2-02 0210-
0101

Belki, nadproża i podciągi żelbetowe m3 9.191 0.00 0.00

32
d.2

KNR 2-02 0218-
03 0218-06 

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości
20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 22.460 0.00 0.00

33
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe
- elementy żelbetowe

t 2.250 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
34

d.3.
1

KNR 4-01 0627-
06

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania
(preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki

m2 483.966 0.00 0.00

35
d.3.

1

KNR 4-01 0425-
02

Wycięcie otworów pod montaż okien dachowych m2 18.408 0.00 0.00

36
d.3.

1

KNR 2-02 0607-
01

Folia wiatroizolacyjna m2 483.966 0.00 0.00

37
d.3.

1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m 57.740 0.00 0.00

38
d.3.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m 34.900 0.00 0.00

39
d.3.

1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt 5.000 0.00 0.00

40
d.3.

1

NNRNKB 202
1027-01

Wyłaz dachowy wraz z obróbkami i kołnierzami syste-
mowymi - wg wytycznych w projekcie

kpl. 3.000 0.00 0.00

41
d.3.

1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 48.426 0.00 0.00

42
d.3.

1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m 57.590 0.00 0.00

3.2 Roboty termomodernizacyjne
43

d.3.
2

KNR 2-02 0504-
04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w ko-
ronkę

m2 483.966 0.00 0.00

44
d.3.

2

KNR 2-02 0607-
01

Folia paroprzepuszczalna m2 483.966 0.00 0.00

45
d.3.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2 483.966 0.00 0.00

46
d.3.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2 483.966 0.00 0.00

47
d.3.

2

KNR 2-02 0408-
05

Uzupełnienie elementów więżby dachowej m3 6.000 0.00 0.00

48
d.3.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
10 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 273.183 0.00 0.00

49
d.3.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
14 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 273.183 0.00 0.00

50
d.3.

2

KNR 2-02 0607-
01

Montaż paroizolacji m2 273.183 0.00 0.00

51
d.3.

2

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - płyta podwójna EI 60

m2 273.183 0.00 0.00

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
4.1 Stolarka wewnętrzna
52

d.4.
1

KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej m2 7.320 0.00 0.00

53
d.4.

1

KNR 0-19 1024-
11

Montaż witryn i ścian aluminiowych EI 30- wg. wytycz-
nych w projekcie

m2 16.786 0.00 0.00

54
d.4.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety wewnętrzne szt. 34.000 0.00 0.00

55
d.4.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami
z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 35.642 0.00 0.00

4.2 Roboty termomodernizacyjne
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

56
d.4.

2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z ościeżnicami
z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 4.125 0.00 0.00

57
d.4.

2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien zewnętrznych drewnianych rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsa-
dzenia - wg wytycznych w projekcie

m2 75.280 0.00 0.00

58
d.4.

2

NNRNKB 202
1027-01

Okna dachowe wraz z obróbkami i kołnierzami systemo-
wymi wg .wytycznych w projekcie

kpl. 9.000 0.00 0.00

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
59

d.5
KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 1317.868 0.00 0.00

60
d.5

KNR 2-02 2008-
04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach

m2 609.580 0.00 0.00

61
d.5

KNR 2-02 2008-
09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2 609.580 0.00 0.00

62
d.5

KNR 2-02 2008-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach

m2 708.288 0.00 0.00

63
d.5

KNR 2-02 2008-
08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2 708.288 0.00 0.00

64
d.5

KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 1317.868 0.00 0.00

65
d.5

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi o para-
metrach wytycznych w projekcie

m2 388.692 0.00 0.00

66
d.5

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami krzemianowymi o parametrach wy-
tycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie

m2 388.692 0.00 0.00

67
d.5

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 105.800 0.00 0.00

68
d.5

KNR 0-12 0829-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych
w projekcie

m2 105.800 0.00 0.00

69
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemo-
wym - wg wytycznych w projekcie

m2 49.970 0.00 0.00

70
d.5

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe m 28.400 0.00 0.00

71
d.5

KNR 2-02 1210-
02

Wycieraczki do obuwia m2 5.698 0.00 0.00

72
d.5

KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00

73
d.5

NNRNKB 202
1027-01

Schody strychowe opuszczane kpl. 2.000 0.00 0.00

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
74

d.6.
1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 54.036 0.00 0.00

75
d.6.

1

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3 40.527 0.00 0.00

76
d.6.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 65 mm

m2 270.180 0.00 0.00

77
d.6.

1

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 270.180 0.00 0.00

78
d.6.

1

KNR 2-02 1101-
06

Podkłady z keramzytu stropie m3 25.779 0.00 0.00

79
d.6.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 55 mm

m2 257.790 0.00 0.00

80
d.6.

1

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm

m2 336.020 0.00 0.00

81
d.6.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homoge-
niczna wywinięta na ściany gr. 2 mm - wg wytycznych w
projekcie

m2 331.649 0.00 0.00

82
d.6.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heteroge-
niczna gr. 2,45 mm wywinięta na ściany - wg wytycznych
w projekcie

m2 252.667 0.00 0.00

83
d.6.

1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg
wytycznych w projekcie

m2 47.630 0.00 0.00

6.2 Roboty termomodernizacyjne
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

84
d.6.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  20 cm

m2 270.180 0.00 0.00

85
d.6.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych twardych -  poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa -  4 cm

m2 257.790 0.00 0.00

86
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 270.180 0.00 0.00

87
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 270.180 0.00 0.00

88
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 257.790 0.00 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
7.1 Prace zewnętrzne
89

d.7.
1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 578.322 0.00 0.00

90
d.7.

1

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej tyn-
kiem Thermopal - mury gładkie

m2 578.322 0.00 0.00

91
d.7.

1

KNR 2-02 0129-
02

Montaż parapetów zewnętrznych kpl 1.000 0.00 0.00

92
d.7.

1

NNRNKB 202
1621a-01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót
elewacyjnych

kpl 1.000 0.00 0.00

93
d.7.

1

KNR 2-01 0201-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3 207.000 0.00 0.00

94
d.7.

1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fun-
damentowe

m2 207.000 0.00 0.00

95
d.7.

1

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 207.000 0.00 0.00

96
d.7.

1

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 207.000 0.00 0.00

97
d.7.

1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - wymiana gruntu

m3 207.000 0.00 0.00

7.2 Roboty termomodernizacyjne
98

d.7.
2

KNR AT-22
0204-04

Ocieplenie ścian bloczkami MULTIPOR gr. 18 cm m2 670.636 0.00 0.00

99
d.7.

2

KNR 0-23 0932-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 670.636 0.00 0.00

100
d.7.

2

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemia-
nowego paroprzepuszczalnego

m2 670.636 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 6.4337 0.00 0.00
2. Betoniarze grupa II' r-g 0.7123 0.00 0.00
3. Robotnicy grupa I r-g 156.8448 0.00 0.00
4. Robotnicy grupa I' r-g 2.4166 0.00 0.00
5. Robotnicy grupa II r-g 101.6329 0.00 0.00
6. Cieśle grupa II r-g 58.2709 0.00 0.00
7. Cieśle grupa II' r-g 4.6285 0.00 0.00
8. robocizna r-g 13 297.9702 0.00 0.00
9. robocizna r-g 1 462.7965 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. parapet  zewnętrzny' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 610.6500 610.6500 0.00 0.00
3. benzyna do lakierów dm3 1.1126 1.1126 0.00 0.00
4. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 636.9064 636.9064 0.00 0.00
5. pręty zbrojeniowe t 3.4680 3.4680 0.00 0.00
6. spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 4.1675 4.1675 0.00 0.00
7. blacha tytan - cynk kg 68.7530 68.7530 0.00 0.00
8. blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 154.7432 154.7432 0.00 0.00
9. witryny m2 16.7860 16.7860 0.00 0.00

10. witryny aluminiowe o odp. ogniowej - p.poż. m2 16.7860 16.7860 0.00 0.00
11. balustrady m 28.4000 28.4000 0.00 0.00
12. wycieraczka zewnętrzna systemowa m2 5.6980 5.6980 0.00 0.00
13. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 721.2031 721.2031 0.00 0.00
14. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 196.6918 196.6918 0.00 0.00
15. elektrody kg 1.7040 1.7040 0.00 0.00
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 189.3248 189.3248 0.00 0.00
17. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 25.1434 25.1434 0.00 0.00
18. siatka stalowa m2 275.5836 275.5836 0.00 0.00
19. gwoździe miedziane kg 1.4435 1.4435 0.00 0.00
20. klamry ciesielskie kg 117.5460 117.5460 0.00 0.00
21. śruby,podkładki,nakrętki' kg 11.4000 11.4000 0.00 0.00
22. wkręty do płyt gipsowych kg 15.4622 15.4622 0.00 0.00
23. kotwy stalowe szt 681.2226 681.2226 0.00 0.00
24. kotwy stalowe' szt 31.3898 31.3898 0.00 0.00
25. uchwyty do rynien dachowych kpl 138.5760 138.5760 0.00 0.00
26. uchwyty do rur spustowych' kpl 11.5170 11.5170 0.00 0.00
27. wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 16.9388 16.9388 0.00 0.00
28. Środek impregnacyjno-grzybobójczy + p.poż.

solny
kg 35.3295 35.3295 0.00 0.00

29. xylamit popularny' kg 2.4000 2.4000 0.00 0.00
30. pianka poliuretanowa dm3 41.9077 41.9077 0.00 0.00
31. silikon dm3 7.6556 7.6556 0.00 0.00
32. farba krzemianowa dm3 214.5580 214.5580 0.00 0.00
33. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 2.5474 2.5474 0.00 0.00

34. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 2.3717 2.3717 0.00 0.00

35. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 2.1960 2.1960 0.00 0.00
36. pasta podłogowa bezbarwna kg 58.4316 58.4316 0.00 0.00
37. zaprawa klejąca kg 797.8360 797.8360 0.00 0.00
38. zaprawa spoinująca kg 94.9665 94.9665 0.00 0.00
39. klej , kg 525.8844 525.8844 0.00 0.00
40. emulsja gruntująca' kg 790.7208 790.7208 0.00 0.00
41. podkładowa masa tynkarska kg 201.1908 201.1908 0.00 0.00
42. zaprawa klejowa do bloczków MULTIPOR kg 2 789.8458 2 789.8458 0.00 0.00
43. folia paroizolacyjna m2 300.5013 300.5013 0.00 0.00
44. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 957.7800 957.7800 0.00 0.00
45. folia wiatroizolacyjna m2 1 161.5184 1 161.5184 0.00 0.00
46. płyty styropianowe 4 cm twarde m2 270.6795 270.6795 0.00 0.00
47. płyty styropianowe EPS 031 20 cm m2 283.6890 283.6890 0.00 0.00
48. wykładzina heterogeniczna gr. 2,45 mm m2 275.4070 275.4070 0.00 0.00
49. wykładzina homogeniczna gr. 2 mm m2 361.4974 361.4974 0.00 0.00
50. drzwi wewnętrzne drewniane m2 35.6420 35.6420 0.00 0.00
51. drzwi zewnętrzne drewniane m2 4.1250 4.1250 0.00 0.00
52. okna zewnętrzne drewniane m2 75.2800 75.2800 0.00 0.00
53. kosze spustowe szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
54. keramzyt m3 27.3257 27.3257 0.00 0.00
55. piasek do zapraw' m3 282.8570 282.8570 0.00 0.00
56. obudowy grzejników kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 357.0220 357.0220 0.00 0.00
58. gips budowlany zwykły kg 299.4921 299.4921 0.00 0.00
59. gips budowlany szpachlowy t 0.5710 0.5710 0.00 0.00
60. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 24.2035 24.2035 0.00 0.00
61. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poż. m2 284.1103 284.1103 0.00 0.00
62. cegła budowlana pełna szt. 312.7200 312.7200 0.00 0.00
63. dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5

cm
szt. 23 811.127

2
23 811.127

2
0.00 0.00

64. gąsiory dachowe ceramiczne GB 1
36.5x22.4x11.2 cm

szt. 181.0033 181.0033 0.00 0.00

65. sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 2 620.9560 2 620.9560 0.00 0.00
66. folia w płynie dm3 22.2180 22.2180 0.00 0.00
67. roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 72.4500 72.4500 0.00 0.00
68. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 2 793.5250 2 793.5250 0.00 0.00

69. płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 286.8422 286.8422 0.00 0.00
70. płyty z wełny mineralnej 14 cm m2 286.8422 286.8422 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

71. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 9.3155 9.3155 0.00 0.00
72. Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie

systemowym - wg wytycznych w projekcie
m2 49.9700 49.9700 0.00 0.00

73. tynk krzemianowy paroprzepuszczalny kg 2 682.5440 2 682.5440 0.00 0.00
74. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 539.2449 539.2449 0.00 0.00
75. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (mie-

szanka betonowa)
m3 9.3748 9.3748 0.00 0.00

76. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 1.3019 1.3019 0.00 0.00
77. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 23.9707 23.9707 0.00 0.00
78. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20' m3 41.7428 41.7428 0.00 0.00
79. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 m3 6.4161 6.4161 0.00 0.00
80. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 m3 2.0787 2.0787 0.00 0.00
81. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (mie-

szanka betonowa)
m3 6.5583 6.5583 0.00 0.00

82. zaprawa wapienna m. 4 m3 1.6310 1.6310 0.00 0.00
83. Thermopal - SR44 kg 1 619.3016 1 619.3016 0.00 0.00
84. parapety szt 34.0000 34.0000 0.00 0.00
85. posadzki anhydrytowe grubości 55 mm m2 257.7900 257.7900 0.00 0.00
86. posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2 270.1800 270.1800 0.00 0.00
87. zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0769 0.0769 0.00 0.00
88. płytki  ścienne m2 107.9160 107.9160 0.00 0.00
89. płytki z kamieni sztucznych m2 48.5826 48.5826 0.00 0.00
90. płyta izolacyjna MULTIPOR gr. 18 cm m2 704.1678 704.1678 0.00 0.00
91. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.7048 0.7048 0.00 0.00
92. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.9966 0.9966 0.00 0.00
93. deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.III m3 0.3526 0.3526 0.00 0.00
94. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.7126 0.7126 0.00 0.00
95. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38

mm
m3 0.5137 0.5137 0.00 0.00

96. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.8947 0.8947 0.00 0.00
97. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0.5372 0.5372 0.00 0.00
98. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25

mm
m3 0.4310 0.4310 0.00 0.00

99. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.
25 mm kl.III

m3 4.0653 4.0653 0.00 0.00

100. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 6.2400 6.2400 0.00 0.00
101. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 17.4228 17.4228 0.00 0.00
102. taśma papierowa perforowana szer.50 mm

gr.0.2 mm
m 618.4863 618.4863 0.00 0.00

103. papier ścierny w arkuszach ark. 14.3472 14.3472 0.00 0.00
104. woda m3 11.9517 11.9517 0.00 0.00
105. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2.6860 2.6860 0.00 0.00
106. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -

korowane
m3 0.1164 0.1164 0.00 0.00

107. drewno opałowe'' kg 331.2000 331.2000 0.00 0.00
108. kołki do wstrzeliwania szt. 1 109.1230 1 109.1230 0.00 0.00
109. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 832.9272 832.9272 0.00 0.00
110. blacha tytan-cynk m2 59.5640 59.5640 0.00 0.00
111. okno dachowe kpl 9.0000 9.0000 0.00 0.00
112. schody strychowe opuczczane kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
113. wyłaz dachowy kpl 3.0000 3.0000 0.00 0.00
114. belki stropowe m 697.5514 697.5514 0.00 0.00
115. pustaki stropowe szt 2 672.6832 2 672.6832 0.00 0.00
116. płotek przeciśniegowy m 57.5900 57.5900 0.00 0.00
117. materiały pomocnicze zł 0.00
118. Materiały inne (Materiały) zł 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek A - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportu m-g 1.8623 0.00 0.00
2. rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
3. koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 19.4994 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 3.6776 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 306.5670 0.00 0.00
6. wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 96.6170 0.00 0.00
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 3.9146 0.00 0.00
8. Wyciąg m-g 23.7128 0.00 0.00
9. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5.7004 0.00 0.00

10. środek transportowy' m-g 28.5384 0.00 0.00
11. środek transportowy' m-g 8.5077 0.00 0.00
12. Środek transportowy (1) m-g 1.1644 0.00 0.00
13. środek transportowy m-g 90.8810 0.00 0.00
14. samochód samowyładowczy 5 t m-g 352.6329 0.00 0.00
15. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8242 0.00 0.00
16. pompa do betonu na samochodzie m-g 5.5877 0.00 0.00
17. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0.1434 0.00 0.00
18. agregat tynkarski m-g 73.2084 0.00 0.00
19. giętarka do prętów m-g 16.3200 0.00 0.00
20. nożyce do prętów m-g 19.7200 0.00 0.00
21. prościarka do prętów m-g 14.6200 0.00 0.00
22. spawarka elektryczna wirująca 300 A' m-g 12.7800 0.00 0.00
23. środek transportowy' m-g 2.5392 0.00 0.00
24. środek transportowy m-g 2.5400 0.00 0.00
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