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NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadcze
niu i  na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
 
 
Podstawy opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389
 
Metoda kalkulacji
 
Kosztorys opracowano metodą uproszczoną  wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MIin. Infras
truktury
 
Katalogi i cenniki
 
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV  kwartał 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejąca
szkoła jest podłączona do wymienionych sieci. Na terenie działki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków (dół gnilny) obsługują-
ca szkołę.
 
Budynek szkoły jest złożony z budynków "A", "B" i "C":
 
- Budynek "A" - najstarsza część, budynek wpisany do ewidencji zabytków. Zlokalizowany w kierunku północnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysokość
ok. 14,0m. Od strony północnej jednokondygnacyjną przybudówka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokości
do 5,0m.
- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku południowym. Budynek trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach częściowo stromy, częściowo płaski, wysokość ok. 11,7m.
- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy łącznik łączący w paterze budynki, oraz parterową salę gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokość łącznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary łącznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.
Powierzchnia zabudowy budynków "A", "B" i "C": 1084,3m2.
Budynki obecnie funkcjonują jako szkoła i przedszkole.
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD

CPV  45262420-1
0.00

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV
45262420-1

0.00

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV
452610000-4

0.00

3.1 Roboty dachowe 0.00
3.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV
45421000-4

0.00

4.1 Stolarka wewnętrzna 0.00
4.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV
454000000-1

0.00

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV
454000000-1

0.00

6.1 Roboty posadzkowe 0.00
6.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6 0.00
7.1 Roboty elewacyjne 0.00
7.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV  45262420-1
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien i drzwi szt.

24+22+25+21+17 szt. 109.000
RAZEM 109.000

2
d.1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76 m2 454.790
RAZEM 454.790

3
d.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+
20.6*2)*3.0

m2 1 629.960

RAZEM 1 629.960
4

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykucie otworów

m3

78.0 m3 78.000
RAZEM 78.000

5
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1.6*0.7*4+2.05*0.45*6.0*4 m3 26.620
RAZEM 26.620

6
d.1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2

1.60*0.78*27 m2 33.696
RAZEM 33.696

7
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych pod montaż okien dachowych m2

1.60*0.78*27 m2 33.696
RAZEM 33.696

8
d.1

KNR 4-01
0521-03

Rozebranie pokrycia dachów z gontów m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

9
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

10
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

11
d.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

12
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

8.85*2+6.08+6.21 m 29.990
RAZEM 29.990

13
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

7.20*4 m 28.800
RAZEM 28.800

14
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(22.57+18.84)*2*0.55+22.57*0.40 m2 54.579
RAZEM 54.579

15
d.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe m2

1.60*0.78*27 m2 33.696
RAZEM 33.696

16
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

464.52 m2 464.520
RAZEM 464.520

17
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

36.89+7.53+41.77+55.18+16.09+55.18+17.51+55.18+53.92+18.06+36.76+
9.88+5.52+32.05+53.98+7.97

m2 503.470

RAZEM 503.470
18

d.1
KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
Krotność = 2

m2

16.0*20.60*3 m2 988.800
RAZEM 988.800

19
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie styropianu  posadzkowego m2
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.0*20.60*3 m2 988.800

RAZEM 988.800
20

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek m3

454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163

21
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją

m3

454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163

22
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
23

d.2
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych

m

3*2.40*5+3*2.50*3+3*2.30*2+3*2.50+2*3.16+2*1.32*2+2*1.32*3+3*3.16+3*
2.50*3+3*2.50*3+3*2.40

m 161.000

RAZEM 161.000
24

d.2
KNR 0-16
0151-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o gru-
bości 11.5 cm

m2

72.50 m2 72.500
RAZEM 72.500

25
d.2

KNR-W 2-02
0144-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gładkiej 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2

187.05 m2 187.050
RAZEM 187.050

26
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

5.93 m3 5.930
RAZEM 5.930

27
d.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

28
d.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod nowymi ściankami m2

19.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
29

d.3.1
KNR 4-01
0627-06

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowy-
mi), 3-krotna, bale i krawędziaki

m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

30
d.3.1

KNR 4-01
0425-02

Wycięcie otworów pod montaż okien dachowych m2

1.6*0.78*27+1.56*1.6 m2 36.192
RAZEM 36.192

31
d.3.1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m

8.85*2+6.08+6.21 m 29.990
RAZEM 29.990

32
d.3.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m

7.20*4 m 28.800
RAZEM 28.800

33
d.3.1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

34
d.3.1

KNR 0-19
1024-01

Klapa dymowa - aluminiowa m2

1.23*1.70 m2 2.091
RAZEM 2.091

35
d.3.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2

(22.57+18.84)*2*0.55+22.57*0.40 m2 54.579
RAZEM 54.579

36
d.3.1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m

884.5+898.5+612.2+208.2 m 2 603.400
RAZEM 2 603.400

3.2 Roboty termomodernizacyjne
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.3.2
KNR 2-02
0408-05

Uzupełnienie elementów więżby dachowej m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

38
d.3.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

39
d.3.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

40
d.3.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 22 mm m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

41
d.3.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

42
d.3.2

KNR 0-15
0518-01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2

533.0 m2 533.000
RAZEM 533.000

43
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 10 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

16.0*20.60 m2 329.600
RAZEM 329.600

44
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 14 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

16.0*20.60 m2 329.600
RAZEM 329.600

45
d.3.2

KNR 2-02
0607-01

Montaż paroizolacji m2

16.0*20.60 m2 329.600
RAZEM 329.600

46
d.3.2

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - płyta pod-
wójna EI 60

m2

16.0*20.60 m2 329.600
RAZEM 329.600

47
d.3.2

NNRNKB
202 0925-02

Wykonanie podbitki dachowej z deski sosnowej gr. 19 mm impregnowanej 2 x
farbami Sadolin lakierobejca na ruszcie z drewna

m2

75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
4.1 Stolarka wewnętrzna
48

d.4.1
KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn i ścian aluminiowych- wg. wytycznych w projekcie m2

2.18*7.42 m2 16.176
RAZEM 16.176

49
d.4.1

KNR 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

50
d.4.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z ościeżnicami z obróbką obsadze-
nia- wg .wytycznych w projekcie

m2

2.7*2.75+7.42+2.18 m2 17.025
RAZEM 17.025

51
d.4.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych o podwyższonej odp.ogniowej - p.poż. z obróbką
obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie

m2

2.7*2.74+2.18*2.755+2.18*2.76*2 m2 25.438
RAZEM 25.438

52
d.4.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych z płyty HDF z ościeżnicami z obróbką obsadzenia-
wg .wytycznych w projekcie

m2

1.02*2.18*12*2+1.02*2.18*10*2+0.92*2.18*3 m2 103.855
RAZEM 103.855

53
d.4.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych o podwyższonej odp.ogniowej - p.poż. z obróbką
obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie

m2

2.7*2.74+2.18*2.755+2.18*2.76*2 m2 25.438
RAZEM 25.438

4.2 Roboty termomodernizacyjne
54

d.4.2
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie

m2

136.60 m2 136.600
RAZEM 136.600

55
d.4.2

NNRNKB
202 1027-01

Okna dachowe wraz z obróbkami i kołnierzami systemowymi wg .wytycznych w
projekcie

kpl.
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 kpl. 27.000

RAZEM 27.000
56

d.4.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z ościeżnicami z obróbką obsadze-
nia wg .wytycznych w projekcie

m2

2.7*2.75+2.08*2.06+6.01*1.67 m2 21.747
RAZEM 21.747

57
d.4.2

KNR 0-19
1024-11

Montaż ścian aluminiowych zewnętrznych o podwyższonej odp.ogniowej -
p.poż. z obróbką obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie

m2

6.01*2.58+1.67*2.58+6.01*1.67 m2 29.851
RAZEM 29.851

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
58

d.5
KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

454.79+1629.96 m2 2 084.750
RAZEM 2 084.750

59
d.5

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach

m2

55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76 m2 454.790
RAZEM 454.790

60
d.5

KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76 m2 454.790
RAZEM 454.790

61
d.5

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach m2

(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+
20.6*2)*3.0

m2 1 629.960

RAZEM 1 629.960
62

d.5
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 5 mm

m2

(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+
20.6*2)*3.0

m2 1 629.960

RAZEM 1 629.960
63

d.5
KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

2743 m2 2 743.000
RAZEM 2 743.000

64
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w pro-
jekcie

m2

2743 m2 2 743.000
RAZEM 2 743.000

65
d.5

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie-
dod.za każde dalsze malowanie

m2

2743 m2 2 743.000
RAZEM 2 743.000

66
d.5

KNR 2-02
1505-03

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

(3.45+2.8)*2*2.0+(3.4+2.77)*2*2.0+(2.71+3.18)*2*2.0+(3.01+2.71)*2*2.0+
(2.75+1.93)*2*2.0+(2.985+2.75)*2*2.0

m2 137.780

RAZEM 137.780
67

d.5
KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych w projekcie m2

(3.45+2.8)*2*2.0+(3.4+2.77)*2*2.0+(2.71+3.18)*2*2.0+(3.01+2.71)*2*2.0+
(2.75+1.93)*2*2.0+(2.985+2.75)*2*2.0

m2 137.780

RAZEM 137.780
68

d.5
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemowym - wg wytycznych
w projekcie

m2

123.0+43.20 m2 166.200
RAZEM 166.200

69
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych do pomieszczeń mokrych odporne na zmy-
wanie na ruszcie systemowym - wg wytycznych w projekcie

m2

9.05+9.19+8.44+7.35+5.49+8.9 m2 48.420
RAZEM 48.420

70
d.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe m

3.8*4 m 15.200
RAZEM 15.200

71
d.5

KNR 0-19
1024-11

Montaż ścianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w projekcie m2

2.765*1.5*2+2.85*2.03+2.03*3.06+13.90 m2 34.192
RAZEM 34.192

72
d.5

NNRNKB
202 1027-01

Schody strychowe opuszczane kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5

KNNR 2
1301-02

Pochwyty schodowe i tarasowe na wspornikach m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.0 m 17.000

RAZEM 17.000
74

d.5
KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5

KNR 2-02
1210-02

Wycieraczki do obuwia m2

3.7*2.8+2.5*2.7+3.8*2.9+1.6*2.7+2.2*2.7 m2 38.390
RAZEM 38.390

76
d.5

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - płyta pod-
wójna EI 60 - słupy drewniane

m2

31.68 m2 31.680
RAZEM 31.680

77
d.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho
- wełna w obudowach g-k - ściany kolankowe poddasza

m2

39.89 m2 39.890
RAZEM 39.890

78
d.5

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ściany ko-
lankowe poddasza

m2

39.89 m2 39.890
RAZEM 39.890

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
79

d.6.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

47.70 m3 47.700
RAZEM 47.700

80
d.6.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
81

d.6.1
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
82

d.6.1
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 55 mm m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
83

d.6.1
NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
84

d.6.1
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinięta na ścia-
ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
85

d.6.1
NNRNKB
202 1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m2 47.630
RAZEM 47.630

86
d.6.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg wytycznych w projekcie m2

22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m2 47.630
RAZEM 47.630

6.2 Roboty termomodernizacyjne
87

d.6.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.6.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  20 cm

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
89

d.6.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
90

d.6.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych -  poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  4 cm

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
91

d.6.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77

m2 886.630

RAZEM 886.630
7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6

7.1 Roboty elewacyjne
92

d.7.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5*4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m2 795.080
RAZEM 795.080

93
d.7.1

KNR 2-02
2007-04

Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m2

(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m2 201.024
RAZEM 201.024

94
d.7.1

KNR 2-02
0607-01

Folia wiatroizolacyjna m2

(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m2 201.024
RAZEM 201.024

95
d.7.1

KNR 0-23
2612-06

Pokrycie ścian deską elewacyjną  - wg wytycznych w projekcie m2

(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m2 201.024
RAZEM 201.024

96
d.7.1

KNR 2-02
0129-02

Montaż parapetów zewnętrznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.7.1

KNR 2-02
1218-04

Parapety zewnętrzne szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

98
d.7.1

NNRNKB
202 1621a-
01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót elewacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.7.1

KNR 2-01
0301-02
0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat.gr.III) wraz z utylizacją ziemi -ściany fundamentowe

m3

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030

100
d.7.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m2 179.256
RAZEM 179.256

101
d.7.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m2 179.256
RAZEM 179.256

102
d.7.1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m2 179.256
RAZEM 179.256

103
d.7.1

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR
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104

d.7.1
KNR 2-02
1220-05

Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m2

23.18*3.31+9.0*2.7 m2 101.026
RAZEM 101.026

7.2 Roboty termomodernizacyjne
105

d.7.2
KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m2 64.020
RAZEM 64.020

106
d.7.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m2 64.020
RAZEM 64.020

107
d.7.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styroduru  gr 7 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża

m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m2 64.020
RAZEM 64.020

108
d.7.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą odpowietrzającą m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m2 64.020
RAZEM 64.020

109
d.7.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 7 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących

m2

(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5*4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m2 795.080
RAZEM 795.080

110
d.7.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego m2

(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5*4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m2 795.080
RAZEM 795.080

111
d.7.2

wycena
własna

Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach ( termoiniekcja ) - wg
wytycznych w projekcie

m

128.50 m 128.500
RAZEM 128.500
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV  45262420-1
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru okien i drzwi szt. 109.000 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0701-
12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 454.790 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 1629.960 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz wykucie otworów

m3 78.000 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0350-
01

Rozebranie kominów wolnostojących m3 26.620 0.00 0.00

6
d.1

KNR 19-01
0425-01

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2 33.696 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01 0430-
06

Rozebranie elementów więźb dachowych pod montaż
okien dachowych

m2 33.696 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01 0521-
03

Rozebranie pokrycia dachów z gontów m2 533.000 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 533.000 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 533.000 0.00 0.00

11
d.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu m2 533.000 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien m 29.990 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur spustowych m 28.800 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 54.579 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 0430-
07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby da-
chowe

m2 33.696 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek m2 464.520 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 503.470 0.00 0.00

18
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
Krotność = 2

m2 988.800 0.00 0.00

19
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie styropianu  posadzkowego m2 988.800 0.00 0.00

20
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbió-
rek

m3 167.163 0.00 0.00

21
d.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km - wraz z utylizacją

m3 167.163 0.00 0.00

22
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z
utylizacją
Krotność = 9

m3 167.163 0.00 0.00

2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
23

d.2
KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych

m 161.000 0.00 0.00

24
d.2

KNR 0-16 0151-
01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków YTONG o grubości 11.5 cm

m2 72.500 0.00 0.00

25
d.2

KNR-W 2-02
0144-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gładkiej
20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2 187.050 0.00 0.00

26
d.2

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 5.930 0.00 0.00

27
d.2

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 13.000 0.00 0.00

28
d.2

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod no-
wymi ściankami

m2 19.000 0.00 0.00

3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
29

d.3.
1

KNR 4-01 0627-
06

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania
(preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki

m2 533.000 0.00 0.00

30
d.3.

1

KNR 4-01 0425-
02

Wycięcie otworów pod montaż okien dachowych m2 36.192 0.00 0.00

31
d.3.

1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m 29.990 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

32
d.3.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m 28.800 0.00 0.00

33
d.3.

1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt 4.000 0.00 0.00

34
d.3.

1

KNR 0-19 1024-
01

Klapa dymowa - aluminiowa m2 2.091 0.00 0.00

35
d.3.

1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 54.579 0.00 0.00

36
d.3.

1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m 2603.400 0.00 0.00

3.2 Roboty termomodernizacyjne
37

d.3.
2

KNR 2-02 0408-
05

Uzupełnienie elementów więżby dachowej m3 6.000 0.00 0.00

38
d.3.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2 533.000 0.00 0.00

39
d.3.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2 533.000 0.00 0.00

40
d.3.

2

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 22 mm m2 533.000 0.00 0.00

41
d.3.

2

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 533.000 0.00 0.00

42
d.3.

2

KNR 0-15 0518-
01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2 533.000 0.00 0.00

43
d.3.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
10 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 329.600 0.00 0.00

44
d.3.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
14 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 329.600 0.00 0.00

45
d.3.

2

KNR 2-02 0607-
01

Montaż paroizolacji m2 329.600 0.00 0.00

46
d.3.

2

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - płyta podwójna EI 60

m2 329.600 0.00 0.00

47
d.3.

2

NNRNKB 202
0925-02

Wykonanie podbitki dachowej z deski sosnowej gr. 19
mm impregnowanej 2 x farbami Sadolin lakierobejca na
ruszcie z drewna

m2 75.000 0.00 0.00

4 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
4.1 Stolarka wewnętrzna
48

d.4.
1

KNR 0-19 1024-
11

Montaż witryn i ścian aluminiowych- wg. wytycznych w
projekcie

m2 16.176 0.00 0.00

49
d.4.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety wewnętrzne szt. 35.000 0.00 0.00

50
d.4.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z ościeżnica-
mi z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 17.025 0.00 0.00

51
d.4.

1

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych o podwyższonej odp.ognio-
wej - p.poż. z obróbką obsadzenia - wg .wytycznych w
projekcie

m2 25.438 0.00 0.00

52
d.4.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi wewnętrznych z płyty HDF z ościeżnicami
z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 103.855 0.00 0.00

53
d.4.

1

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych o podwyższonej odp.ognio-
wej - p.poż. z obróbką obsadzenia - wg .wytycznych w
projekcie

m2 25.438 0.00 0.00

4.2 Roboty termomodernizacyjne
54

d.4.
2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsa-
dzenia - wg wytycznych w projekcie

m2 136.600 0.00 0.00

55
d.4.

2

NNRNKB 202
1027-01

Okna dachowe wraz z obróbkami i kołnierzami systemo-
wymi wg .wytycznych w projekcie

kpl. 27.000 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

56
d.4.

2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z ościeżnica-
mi z obróbką obsadzenia wg .wytycznych w projekcie

m2 21.747 0.00 0.00

57
d.4.

2

KNR 0-19 1024-
11

Montaż ścian aluminiowych zewnętrznych o podwyższo-
nej odp.ogniowej - p.poż. z obróbką obsadzenia - wg
.wytycznych w projekcie

m2 29.851 0.00 0.00

5 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
58

d.5
KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 2084.750 0.00 0.00

59
d.5

KNR 2-02 2008-
04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach

m2 454.790 0.00 0.00

60
d.5

KNR 2-02 2008-
09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2 454.790 0.00 0.00

61
d.5

KNR 2-02 2008-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach

m2 1629.960 0.00 0.00

62
d.5

KNR 2-02 2008-
08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2 1629.960 0.00 0.00

63
d.5

KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 2743.000 0.00 0.00

64
d.5

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parame-
trach wytycznych w projekcie

m2 2743.000 0.00 0.00

65
d.5

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wy-
tycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie

m2 2743.000 0.00 0.00

66
d.5

KNR 2-02 1505-
03

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 137.780 0.00 0.00

67
d.5

KNR 0-12 0829-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych
w projekcie

m2 137.780 0.00 0.00

68
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemo-
wym - wg wytycznych w projekcie

m2 166.200 0.00 0.00

69
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych do pomieszczeń
mokrych odporne na zmywanie na ruszcie systemowym
- wg wytycznych w projekcie

m2 48.420 0.00 0.00

70
d.5

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe m 15.200 0.00 0.00

71
d.5

KNR 0-19 1024-
11

Montaż ścianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w pro-
jekcie

m2 34.192 0.00 0.00

72
d.5

NNRNKB 202
1027-01

Schody strychowe opuszczane kpl. 1.000 0.00 0.00

73
d.5

KNNR 2 1301-
02

Pochwyty schodowe i tarasowe na wspornikach m 17.000 0.00 0.00

74
d.5

KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00

75
d.5

KNR 2-02 1210-
02

Wycieraczki do obuwia m2 38.390 0.00 0.00

76
d.5

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - płyta podwójna EI 60 - słupy drewniane

m2 31.680 0.00 0.00

77
d.5

KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho
- wełna w obudowach g-k - ściany kolankowe poddasza

m2 39.890 0.00 0.00

78
d.5

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - ściany kolankowe poddasza

m2 39.890 0.00 0.00

6 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
79

d.6.
1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 47.700 0.00 0.00

80
d.6.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 65 mm

m2 886.630 0.00 0.00

81
d.6.

1

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 886.630 0.00 0.00

82
d.6.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 55 mm

m2 886.630 0.00 0.00

83
d.6.

1

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm

m2 886.630 0.00 0.00

84
d.6.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homoge-
niczna wywinięta na ściany gr. 2 mm - wg wytycznych w
projekcie

m2 886.630 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

85
d.6.

1

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 47.630 0.00 0.00

86
d.6.

1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg
wytycznych w projekcie

m2 47.630 0.00 0.00

6.2 Roboty termomodernizacyjne
87

d.6.
2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 886.630 0.00 0.00

88
d.6.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  20 cm

m2 886.630 0.00 0.00

89
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 886.630 0.00 0.00

90
d.6.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych twardych -  poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa -  4 cm

m2 886.630 0.00 0.00

91
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 886.630 0.00 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
7.1 Roboty elewacyjne
92

d.7.
1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 795.080 0.00 0.00

93
d.7.

1

KNR 2-02 2007-
04

Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m2 201.024 0.00 0.00

94
d.7.

1

KNR 2-02 0607-
01

Folia wiatroizolacyjna m2 201.024 0.00 0.00

95
d.7.

1

KNR 0-23 2612-
06

Pokrycie ścian deską elewacyjną  - wg wytycznych w
projekcie

m2 201.024 0.00 0.00

96
d.7.

1

KNR 2-02 0129-
02

Montaż parapetów zewnętrznych kpl 1.000 0.00 0.00

97
d.7.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety zewnętrzne szt. 35.000 0.00 0.00

98
d.7.

1

NNRNKB 202
1621a-01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót
elewacyjnych

kpl 1.000 0.00 0.00

99
d.7.

1

KNR 2-01 0301-
02 0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)
wraz z utylizacją ziemi -ściany fundamentowe

m3 96.030 0.00 0.00

100
d.7.

1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 179.256 0.00 0.00

101
d.7.

1

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 179.256 0.00 0.00

102
d.7.

1

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 179.256 0.00 0.00

103
d.7.

1

KNR 2-02 1101-
07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3 96.030 0.00 0.00

104
d.7.

1

KNR 2-02 1220-
05

Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m2 101.026 0.00 0.00

7.2 Roboty termomodernizacyjne
105
d.7.

2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 64.020 0.00 0.00

106
d.7.

2

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 64.020 0.00 0.00

107
d.7.

2

KNR 0-23 2614-
03

Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styroduru
gr 7 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża

m2 64.020 0.00 0.00

108
d.7.

2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą
odpowietrzającą

m2 64.020 0.00 0.00
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109
d.7.

2

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 7
cm - przy użyciu got. zapraw klejących

m2 795.080 0.00 0.00

110
d.7.

2

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewa-
cyjnego

m2 795.080 0.00 0.00

111
d.7.

2

wycena własna Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach (
termoiniekcja ) - wg wytycznych w projekcie

m 128.500 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 23 019.1514 0.00 0.00
2. robocizna r-g 183.0815 0.00 0.00
3. Robotnicy grupa II r-g 111.9300 0.00 0.00
4. Robotnicy grupa I r-g 85.2800 0.00 0.00
5. Szklarze grupa III r-g 2.1746 0.00 0.00
6. Monter grupa II r-g 6.5239 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. schody strychowe opuczczane kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. okno dachowe kpl 27.0000 27.0000 0.00 0.00
3. blacha tytan-cynk m2 67.1322 67.1322 0.00 0.00
4. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 938.7588 938.7588 0.00 0.00
5. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3 573.8560 3 573.8560 0.00 0.00
6. Podkładki pod szyby szt 18.5890 18.5890 0.00 0.00
7. kołki do wstrzeliwania szt. 2 141.3614 2 141.3614 0.00 0.00
8. drewno opałowe' kg 389.2416 389.2416 0.00 0.00
9. woda m3 20.8445 20.8445 0.00 0.00

10. woda z rurociągu m3 0.9014 0.9014 0.00 0.00
11. taśma papierowa perforowana szer.50 mm

gr.0.2 mm
m 908.2489 908.2489 0.00 0.00

12. siatka z włókna szklanego' m2 975.0785 975.0785 0.00 0.00
13. łaty iglaste nasycone m3 1.3500 1.3500 0.00 0.00
14. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 19.1880 19.1880 0.00 0.00
15. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 6.2400 6.2400 0.00 0.00
16. płyta OSB 22 mm m2 559.6500 559.6500 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 1.2792 1.2792 0.00 0.00

18. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0674 0.0674 0.00 0.00
19. płytki  ścienne m2 140.5356 140.5356 0.00 0.00
20. płytki z kamieni sztucznych m2 48.5826 48.5826 0.00 0.00
21. ściani z laminatu HPL m2 27.0117 27.0117 0.00 0.00
22. ściany aluminiowe p.poż. m2 29.8510 29.8510 0.00 0.00
23. zaprawa YTONG kg 635.9700 635.9700 0.00 0.00
24. zaprawa YTONG kg 147.1750 147.1750 0.00 0.00
25. zaprawa cementowa m. 12 m3 0.2465 0.2465 0.00 0.00
26. posadzki anhydrytowe grubości 55 mm m2 886.6300 886.6300 0.00 0.00
27. posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2 886.6300 886.6300 0.00 0.00
28. parapety szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
29. parapety zewnętrzne szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
30. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 1 285.7297 1 285.7297 0.00 0.00
31. tynk elewacyjny kg 3 180.3200 3 180.3200 0.00 0.00
32. Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie

systemowym - wg wytycznych w projekcie
m2 166.2000 166.2000 0.00 0.00

33. sufity modułowe z płyt mineralnych do pomiesz-
czeń mokrych odporne na zmywanie na ruszcie
systemowym - wg wytycznych w projekcie

m2 48.4200 48.4200 0.00 0.00

34. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 13.6799 13.6799 0.00 0.00
35. płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 346.0800 346.0800 0.00 0.00
36. płyty z wełny mineralnej 14 cm m2 387.9645 387.9645 0.00 0.00
37. dachówka bitumiczna (pasy) szt. 5 031.5200 5 031.5200 0.00 0.00
38. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 9 309.6150 9 309.6150 0.00 0.00

39. roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 85.1466 85.1466 0.00 0.00
40. bloczki YTONG 60x20x20 cm szt. 1 589.9250 1 589.9250 0.00 0.00
41. bloczki YTONG gładkie 60x20x11.5 cm szt. 619.1500 619.1500 0.00 0.00
42. folia w płynie dm3 78.8923 78.8923 0.00 0.00
43. sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 6 915.7140 6 915.7140 0.00 0.00
44. gwoździe papowe ocynkowane kg 3.7500 3.7500 0.00 0.00
45. podbitka dachowa m2 97.5000 97.5000 0.00 0.00
46. łączniki rozporowe kpl. szt. 1 335.0000 1 335.0000 0.00 0.00
47. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 634.8000 634.8000 0.00 0.00

48. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0.8573 0.8573 0.00 0.00
49. cegła budowlana pełna szt. 4 137.9600 4 137.9600 0.00 0.00
50. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poż. m2 417.2168 417.2168 0.00 0.00
51. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 38.1604 38.1604 0.00 0.00
52. gips budowlany szpachlowy t 0.8384 0.8384 0.00 0.00
53. gips budowlany zwykły kg 713.9773 713.9773 0.00 0.00
54. Klapa dymowa m2 2.0910 2.0910 0.00 0.00
55. wapno suchogaszone kg 204.5850 204.5850 0.00 0.00
56. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2 572.1740 2 572.1740 0.00 0.00
57. obudowy grzejników kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
58. piasek do zapraw' m3 162.9339 162.9339 0.00 0.00
59. pochwyty schodowe i tarasowe m 17.0000 17.0000 0.00 0.00
60. kosze spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
61. drzwi wewnętrzne aluminiowe m2 17.0250 17.0250 0.00 0.00
62. drzwi wewnętrzne z płyty HDF m2 103.8550 103.8550 0.00 0.00
63. drzwi zewnętrzne aluminiowe m2 21.7470 21.7470 0.00 0.00
64. okna zewnętrzne PCV m2 136.6000 136.6000 0.00 0.00
65. wykładzina homogeniczna gr. 2 mm m2 966.4267 966.4267 0.00 0.00
66. płyty styropianowe 4 cm twarde m2 930.9615 930.9615 0.00 0.00
67. płyty styropianowe EPS 031 20 cm m2 930.9615 930.9615 0.00 0.00
68. płyty styropianowe 7 cm m2 858.6864 858.6864 0.00 0.00
69. płyty Styrodur 7 cm m2 70.4220 70.4220 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

70. folia paroizolacyjna m2 362.5600 362.5600 0.00 0.00
71. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 3 191.8680 3 191.8680 0.00 0.00
72. folia wiatroizolacyjna m2 241.2288 241.2288 0.00 0.00
73. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych'
kg 8 616.7730 8 616.7730 0.00 0.00

74. podkładowa masa tynkarska kg 257.7300 257.7300 0.00 0.00
75. emulsja gruntująca' kg 1 620.1450 1 620.1450 0.00 0.00
76. klej , kg 797.9670 797.9670 0.00 0.00
77. zaprawa klejąca kg 964.1320 964.1320 0.00 0.00
78. zaprawa spoinująca kg 115.7535 115.7535 0.00 0.00
79. pasta podłogowa bezbarwna kg 88.6630 88.6630 0.00 0.00
80. farba wewnetrzna dm3 757.0680 757.0680 0.00 0.00
81. farba wewnętrzna dm3 757.0680 757.0680 0.00 0.00
82. silikon dm3 18.1196 18.1196 0.00 0.00
83. pianka poliuretanowa dm3 120.9628 120.9628 0.00 0.00
84. xylamit popularny' kg 2.4000 2.4000 0.00 0.00
85. Szyba zespolona m2 1.3592 1.3592 0.00 0.00
86. Środek impregnacyjno-grzybobójczy + p.poż.

solny
kg 38.9090 38.9090 0.00 0.00

87. uchwyty do rur spustowych' kpl 9.5040 9.5040 0.00 0.00
88. uchwyty do rynien dachowych kpl 71.9760 71.9760 0.00 0.00
89. kotwy stalowe szt 1 914.2954 1 914.2954 0.00 0.00
90. kotwy stalowe' szt 86.0705 86.0705 0.00 0.00
91. wkręty do płyt gipsowych kg 22.7062 22.7062 0.00 0.00
92. śruby,podkładki,nakrętki' kg 11.4000 11.4000 0.00 0.00
93. gwoździe miedziane kg 0.7498 0.7498 0.00 0.00
94. siatka stalowa m2 904.3626 904.3626 0.00 0.00
95. gwoździe papowe kg 700.8950 700.8950 0.00 0.00
96. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 190.3600 190.3600 0.00 0.00
97. elektrody kg 0.9120 0.9120 0.00 0.00
98. Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m2 221.1264 221.1264 0.00 0.00
99. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 1 059.0888 1 059.0888 0.00 0.00

100. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 288.8424 288.8424 0.00 0.00
101. wycieraczka zewnętrzna systemowa m2 38.3900 38.3900 0.00 0.00
102. balustrady m 15.2000 15.2000 0.00 0.00
103. drzwi aluminiowe o odp. ogniowej - p.poż. m2 50.8760 50.8760 0.00 0.00
104. witryny m2 16.1760 16.1760 0.00 0.00
105. blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 80.3732 80.3732 0.00 0.00
106. blacha tytan - cynk kg 56.7360 56.7360 0.00 0.00
107. spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2.5915 2.5915 0.00 0.00
108. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 3 934.8400 3 934.8400 0.00 0.00
109. lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 717.6642 717.6642 0.00 0.00
110. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 18.5890 18.5890 0.00 0.00
111. gaz propan-butan kg 55.2000 55.2000 0.00 0.00
112. parapet  zewnętrzny' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
113. Deska elewacyjna sosnowa na izolacji termicz-

nej
m2 201.0240 201.0240 0.00 0.00

114. pergole m2 101.0260 101.0260 0.00 0.00
115. folia kubełkowa' m2 70.4220 70.4220 0.00 0.00
116. przepona izolacyjna m 128.5000 128.5000 0.00 0.00
117. płotek przeciśniegowy m 2 603.4000 2 603.4000 0.00 0.00
118. materiały pomocnicze zł 0.00
119. Materiały inne (Materiały) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg m-g 0.0627 0.00 0.00
2. środek transportowy m-g 18.8682 0.00 0.00
3. środek transportowy' m-g 3.3067 0.00 0.00
4. piła taśmowa elektryczna m-g 11.2230 0.00 0.00
5. spawarka elektryczna wirująca 300 A' m-g 6.8400 0.00 0.00
6. spawarka elektryczna 300 A m-g 25.9321 0.00 0.00
7. Środek transportowy (1) m-g 0.1046 0.00 0.00
8. agregat tynkarski m-g 109.6950 0.00 0.00
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13.9385 0.00 0.00

10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 262.2199 0.00 0.00
11. środek transportowy m-g 144.2154 0.00 0.00
12. środek transportowy' m-g 33.8201 0.00 0.00
13. środek transportowy' m-g 25.9516 0.00 0.00
14. żuraw okienny przenośny m-g 8.6660 0.00 0.00
15. żuraw okienny przenośny 0,15 t'' m-g 23.6934 0.00 0.00
16. Wyciąg m-g 0.3400 0.00 0.00
17. wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 50.8234 0.00 0.00
18. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 5.0979 0.00 0.00
19. wyciąg m-g 345.9272 0.00 0.00
20. środek transportowy m-g 9.0092 0.00 0.00
21. rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
22. środek transportu m-g 1.8623 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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