PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja wraz z przebudowg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu. Budynki C

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 109, obreb ewidencyjny 0010 Kuznica Czeszycka , jednostka ewidencyjna 021302_2, Kuznica Cze-
szycka 1, gmina Krosnice, powiat milicki, woj. dolnoslagskie

INWESTOR : Gmina Kros$nice

ADRES INWESTORA  : ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Luty 2023

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogdw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudowsg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem terenu.

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejgca
szkota jest podtgczona do wymienionych sieci. Na terenie dziatki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw (dét gnilny) obstuguja-
ca szkote.

Budynek szkoty jest ztozony z budynkow "A", "B" i "C":

- Budynek "A" - najstarsza czes$¢, budynek wpisany do ewidencji zabytkéw. Zlokalizowany w kierunku pétnocnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zblizony do prostokata o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysoko$¢
ok. 14,0m. Od strony pétnocnej jednokondygnacyjng przybudéwka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokosci
do 5,0m.

- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku potudniowym. Budynek tréjkondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach czesciowo stromy, czeSciowo ptaski, wysokos¢ ok. 11,7m.

- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy facznik tgczacy w paterze budynki, oraz parterowa sale gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokos$¢ tgcznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary tacznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.

Powierzchnia zabudowy budynkéw "A", "B" i "C": 1084,3m2.

Budynki obecnie funkcjonujg jako szkota i przedszkole.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace rozbidrkowe i demontazowe KOD 0.00
CPV 45262420-1
2|Fundamenty KOD CPV 45262210-6 0.00
3|Podktad z piasku i betonu - pod stan ,,0" 0.00
KOD CPV 34947200-9
4|Prace stanu surowego KOD CPV 0.00
45262420-1
5|Elementy konstrukcyjne KOD CPV 0.00
45262420-1
6|Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 0.00
452610000-4
6.1|Roboty dachowe 0.00
6.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
7|Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 0.00
45421000-4
7.1|Stolarka wewnetrzna 0.00
7.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
8|Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 0.00
454000000-1
9|Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 0.00
454000000-1
9.1|Roboty posadzkowe 0.00
9.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
10|Elewacje KOD CPV 45450000-6 0.00
10.1|Roboty elewacyjne 0.00
10.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace rozbiéorkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1/KNR 4-01 Woykucie z muru okien i drzwi szt.
d.1|0354-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
65.47 m?2 65.470
RAZEM 65.470
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
(11.80+19.81)*2*6.25 m?2 395.125
RAZEM 395.125
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0349-02 oraz wykucie otworéw
(15.7*2*0.6+7.1*4*0.25+6.5*0.4+7.8*0.4+12.2*0.5+3.2*0.6+2.5*0.6+3.6*0.9+ |m3 135.810
15.1*0.2+2.5*0.2*2+12.4*0.15)*2.7
RAZEM 135.810
5|/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachéw z gontéw m?2
d.1/0521-03
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|/0519-04
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-05
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
8/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu m2
d.1|0425-04
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
9|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1|0506-05
20.99*2+12.92*2 m 67.820
RAZEM 67.820
10|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0506-06
6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(20.99*3+12.92*2)*0.55 m?2 48.846
RAZEM 48.846
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
491.84 m?2 491.840
RAZEM 491.840
13|KNR 4-01 Rozebranie stropéw betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03
15.16*11.80*0.25 m3 44.722
RAZEM 44.722
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
454.79*0.03+1629.96*0.03+61.227+26.62 m3 150.390
RAZEM 150.390
15|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbiérek m3
d.1|/0106-04
207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000
2 Fundamenty KOD CPV 45262210-6
18|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.2{1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
21.50%0.60*0.10+15.70*0.70*0.10+21.10*0.40*0.10+6.70*1.0*0.10 m3 3.903
2.0*2.0*2*0.10+1.60*1.60*2*0.10 m3 1.312

RAZEM 5.215
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0202-02 tonu
21.50*0.60*0.40+15.70*0.70*0.40+21.10*0.40*0.40+6.70%1.0*0.40 m3 15.612
RAZEM 15.612
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne m3
d.2|0204-0202
2.0*2.0*2*0.40+1.60*1.60*2*0.40 m3 5.248
RAZEM 5.248
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.2|0290-02
2.15 t 2.150
RAZEM 2.150
3 Podklad z piasku i betonu - pod stan ,,0" KOD CPV 34947200-9
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pod stan 0 m3
d.3|1101-07
903.42*0.2 m3 180.684
RAZEM 180.684
23|KNR 2-02 Podktady betonowe B-25 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
d.3{1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
903.42*0.15 m3 135.513
RAZEM 135.513
4 Prace stanu surowego KOD CPV 45262420-1
24|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m2
d.4|0150-02
(15.16*2+6.21+3.4)*3.6 m?2 143.748
(15.16+6.21+2.9+0.9)*2.43 m?2 61.163
RAZEM 204.911
25|KNR 0-16  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 20 cm |m?2
d.4|0150-01
84.0 m?2 84.000
RAZEM 84.000
26|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m?2
d.4|0151-01 bosci 11.5 cm
299.0 m?2 299.000
RAZEM 299.000
27|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod nowymi $ciankami m?2
d.4|202 0618-03
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
5 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
28/NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach- Rector - transport materiatow wy-  |m2
d.5/202 0230e- |ciggiem
02
15.16*11.80*2 m?2 357.776
RAZEM 357.776
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.5/0290-02 - dozbrojenie stropu
1.05 t 1.050
RAZEM 1.050
30|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.5/0313-05 lek stalowych
3"1.96+2*5.60 m 17.080
RAZEM 17.080
31|KNR 2-02 Belki, nadproza i podciggi zelbetowe m3
d.5/0210-0101
13.80 m3 13.800
RAZEM 13.800
32|KNR 2-02 Stupy,trzpienie i rdzenie zelbetowe m3
d.5/0208-08
2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
d.5/0290-02 - elementy zelbetowe
3.22 t 3.220
RAZEM 3.220
34|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. typu L m
d.5|0126-05
111.0 m 111.000
RAZEM 111.000
6 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
6.1 Roboty dachowe
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m
d.6.1/0521-04
20.99*2+12.92*2 m 67.820
RAZEM 67.820
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m
d.6.1/0527-03
6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.6.1/0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38/ NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy tytan -cynk m?2
d.6.1/202 0541-02
(20.99*3+12.92*2)*0.55 m?2 48.846
RAZEM 48.846
39|KNR AT-09 |Ptotek przeciwsniegowy m
d.6.1/104-06
20.99*2+12.98+1.62*2+14.04+5.29+1.50 m 79.030
RAZEM 79.030
6.2 Roboty termomodernizacyjne
40|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 22 mm m2
d.6.2/0410-01
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
41/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6.2|/202 0618-03
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
42|KNR 0-15 Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2
d.6.2/0518-01
(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m?2 445.024
RAZEM 445.024
43|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw - ptatwie i dzwigary. Drewno impregnowane grzybobdjczo, |m?2
d.6.2|0405-04 owadobojczo,przeciwwilgociowo i przeciwogniowo wg. wytycznych w projekcie
(3.2+2.4)*2+20.99+13.5*20.99 m?2 315.555
RAZEM 315.555
44|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami m2
d.6.2/0410-02
3.56%2%15.7+3.5*2*15.7 m?2 219.800
RAZEM 219.800
45|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych kontrtatami m2
d.6.2/0410-02
3.5%2%15.7+3.5*2*15.7 m?2 219.800
RAZEM 219.800
46|KNR 2-02 Folia wiatroizolacyjna m2
d.6.2/0607-01
3.56%2%15.7+3.5*2*15.7 m?2 219.800
RAZEM 219.800
47|KNR 0-1511  [Pokrycie dachéw dachéwka betonowo - cementowg m2
d.6.2/0517-03
3.52%15.7+3.5*2*15.7 m?2 219.800
RAZEM 219.800
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt  |m?2
d.6.2|0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
(3.6+8.8)*15.5 m?2 192.200
RAZEM 192.200
49|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 14 cm poziome z ptyt  |m?2
d.6.2|0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
(3.6+8.8)*15.5 m?2 192.200
RAZEM 192.200
50|KNR 2-02 Montaz paroizolacji m2
d.6.2/0607-01
(3.6+8.8)*15.5 m?2 192.200
RAZEM 192.200
51|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ptyta pod- |m2
d.6.2|2004-07 wdjna EI 60
(3.6+8.8)*15.5 m?2 192.200
RAZEM 192.200
7 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
71 Stolarka wewnetrzna
52|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych z o$cieznicami z obrébkg obsadze- |m?2
d.7.1|1023-12 nia- wg .wytycznych w projekcie
2.7*2.75+2.18*1.56 m?2 10.826
RAZEM 10.826
53|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z ptyty HDF z o$cieznicami z obrébkag obsadzenia-|m?2
d.7.1|1023-12 wg .wytycznych w projekcie
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.02*2.18*12*2+1.02*2.18*10*2+0.92*2.18*3 m?2 103.855
RAZEM 103.855
54|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne szt.
d.7.1/1218-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
7.2 Roboty termomodernizacyjne
55|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m2
d.7.2|1023-06 dzielnych z obrébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
2.4*1.75*10+1.8*1.45+1.8*0.9*8+1.8*1.8*5+0.8*0.9*2+0.8*2.7 m?2 77.370
RAZEM 77.370
56|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z o$cieznicami z obrébkg obsadze- |m?2
d.7.2|1023-12 nia wg .wytycznych w projekcie
2.08*1.46+2.08*1.66 m?2 6.490
RAZEM 6.490
8 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
57|KNR 0-23  |Gruntowanie emulsjag gruntujacg m?2
d.8/2611-03
65.47 m?2 65.470
RAZEM 65.470
58/KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.8/2008-04 konywane mechanicznie na stropach
65.47 m?2 65.470
RAZEM 65.470
59|KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.8/2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
65.47 m?2 65.470
RAZEM 65.470
60|KNR 2-02 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m?2
d.8/2008-01
(11.80+19.81)*2*6.25 m?2 395.125
204.971+462.939*2+343.761*2 m?2 1818.371
RAZEM 2 213.496
61/ KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - doda- |m?2
d.8(2008-08 tek za pogrubienie 0 5 mm
395.125+1818.371 m?2 2 213.496
RAZEM 2 213.496
62|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.8/2611-03
395.125+1818.371+65.47 m?2 2 278.966
RAZEM 2 278.966
63| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w pro-|m?2
d.8/1505-03 jekcie
395.125+1818.371+65.47 m?2 2 278.966
RAZEM 2 278.966
64| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- m2
d.8/1510-04 dod.za kazde dalsze malowanie
395.125+1818.371+65.47 m?2 2 278.966
RAZEM 2 278.966
65/NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
d.8|202 1134-01
(2.75+4.7)*2*2.0+(1.84+1.1+1.84+1.77+3.27+1.9+1.2+2.06+1.2+1.49+1.2+ m?2 300.800
1.78+3.27+1.9+1.92+1.74+1.92+1.72+1.92+1.8)*2*2.0+(4.14+2.8+3.53+1.8+
2.27+3.03+2.07+3.83+3.04+4.4)*2*2.0
RAZEM 300.800
66/ KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej - Sciany wg wytycznych w projekcie m2
d.8/0829-02
(2.75+4.7)*2*2.0+(1.84+1.1+1.84+1.77+3.27+1.9+1.2+2.06+1.2+1.49+1.2+ m?2 300.800
1.78+3.27+1.9+1.92+1.74+1.92+1.72+1.92+1.8)*2*2.0+(4.14+2.8+3.53+1.8+
2.27+3.03+2.07+3.83+3.04+4.4)*2*2.0
RAZEM 300.800
67 |KNR-W 2-02 |Sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomieszczen mokrych odporne na zmy- |m?2
d.8|2702-01 wanie na ruszcie systemowym - wg wytycznych w projekcie
3.33+1.96+6.19+3.23+4.04+5.6+6.24+6.12+12.62 m?2 49.330
RAZEM 49.330
68|KNR-W 2-02 |Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemowym - wg wytycznych |m?2
d.8|2702-01 w projekcie
5.85*11.6+5.2+8.47+3.15+1.71+15.89+10.65+10.98+19.07+2.0*3.6+2.2*9.8+ |m?2 191.656
3.13*3.66+8.46
RAZEM 191.656
69|KNR 0-19 Montaz Scianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w projekcie m2
d.8|1024-11
32.44 m?2 32.440
RAZEM 32.440
70|KNR 7-33 Montaz wind wraz z obudowg wg wytycznych w projekcie kpl.
d.8/0101-03
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-02 |Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl
d.8/2104-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia m?2
d.8/1210-02
1.6*2.7 m?2 4.320
RAZEM 4.320
73|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy |m2
d.8/2004-07 pionowe
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
9 Podloza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
9.1 Roboty posadzkowe
74/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9.1/1101-07
232.01*0.30< wg zestawienia powierzchni > m3 69.603
RAZEM 69.603
75|KNR 2-02 Podktady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.9.1/1101-01
z.sz.5.4.
9913
232.01*0.10< wg zestawienia powierzchni > m3 23.201
RAZEM 23.201
76|KNR 2-02 Podktady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.9.1/1101-01
z.sz.5.4.
9913
232.01*0.15 m3 34.802
RAZEM 34.802
77|KNR 2-02 Legary drewniane posadzkowe goérne i dolne - wg wytycznych w projekcie m?2
d.9.1/0410-01
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
78/KNR 2-02 Ptyty widrowe PS 2 x12 mm m?2
d.9.1/0410-01
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
79|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin sportowych z tworzyw sztucznych - wg wytycznych w m?2
d.9.1{1112-05 projekcie
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
80|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9.1/1101-07
232.01*0.2< wg zestawienia powierzchni > m3 46.402
RAZEM 46.402
81/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m?2
d.9.1/1102-01
1102-03
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96
RAZEM 125.790
82|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 50 mm m?2
d.9.1/1102-01
1102-03
65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m?2 157.226
RAZEM 157.226
83|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.9.1/1106-07
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96
65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m?2 157.226
RAZEM 283.016
84 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m?2
d.9.1/202 1130-02
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96
65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m?2 157.226
RAZEM 283.016
85|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinieta na $cia- |m?2
d.9.1{1112-05 ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96
65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m?2 157.226
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-(5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+ m?2 -90.240
12.62+6.12+6.24)

- (10.4+10.94+6.12+12.62) m?2 -40.080
RAZEM 152.696
86/NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
d.9.1/202 1134-01
5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+ m?2 90.240
12.62+6.12+6.24
10.4+10.94+6.12+12.62 m?2 40.080
RAZEM 130.320
87|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m?2
d.9.1/1118-04
5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+ m?2 90.240
12.62+6.12+6.24
10.4+10.94+6.12+12.62 m?2 40.080
RAZEM 130.320
9.2 Roboty termomodernizacyjne
88/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.9.2|/202 0618-03
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.9.2/0607-01 posadzkowe
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m?2
d.9.2|0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 30 cm
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.9.2/0607-01 posadzkowe
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.9.2/0607-01 posadzkowe
232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m?2

d.9.2|0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 12 cm
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96

RAZEM 125.790
94| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m?2

d.9.2/0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 3 cm
65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20%8.47+(2.20+3.66)*3.13 m?2 157.226

RAZEM 157.226
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2

d.9.2/0607-01 posadzkowe
24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+ m?2 125.790
8.19+3.33+1.96

RAZEM 125.790
10 Elewacje KOD CPV 45450000-6
10.1 Roboty elewacyjne
96|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.10./2611-01
1
(20.99+12.98+20.99)*10.94 m?2 601.262
RAZEM 601.262
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.10.]0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1{0214-04 10 km wraz z utylizacjg ziemi - $ciany fundamentowe
200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000
98|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian - $ciany fundamentowe m2
d.10./2611-01
1
206.0 m?2 206.000
RAZEM 206.000
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.10.]0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
1
206.0 m?2 206.000
RAZEM 206.000
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.10.|0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
1
206.0 m?2 206.000
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RAZEM 206.000
101|KNR 2-02 Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich m3
d.10./1101-07
1
200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000
102|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne szt.
d.10./1218-04
1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
103|NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robot elewacyjnych kpl
d.10.|202 1621a-
1/01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.10./0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.1ll) wraz z utylizacjg ziemi
1/0214-02
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030
105|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.10./2611-01
1
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m?2 64.020
RAZEM 64.020
106|KNR 2-02 Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatow sypkich m3
d.10./1101-07
1
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030
107|KNR 2-02 Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m?2
d.10.|1220-05
1
23.18*3.31+9.0*2.7 m?2 101.026
RAZEM 101.026
108|KNR 2-02 Balustrady samonosne ze szkta hartowanego na okuciach ze stali nierdzewnej|m
d.10./1207-01
1
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
109|wycena Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach- wg wytycznych w pro- |m
d.10.|wlasna jekcie
1
64.50 m 64.500
RAZEM 64.500
10.2 Roboty termomodernizacyjne
110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.10.]0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
2
(20.99%2+12.98)*1.0 m?2 54.960
RAZEM 54.960
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.10.|0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
2
(20.99*2+12.98)*1.0 m?2 54.960
RAZEM 54.960
112|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 7 cm - przy uzyciu got. m?2
d.10./2614-02 zapraw klejagcych
2
(20.99%2+12.98)*1.0 m?2 54.960
RAZEM 54.960
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwa odpowietrzajaca m2
d.10./0603-07
2
(20.99*2+12.98)*1.0 m?2 54.960
RAZEM 54.960
114|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - wraz z przy-|m?2
d.10./2615-0201 |gotowaniem podtoza
2
(20.99+12.98+20.99)*10.94 m?2 601.262
RAZEM 601.262
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - wraz z przy-|m?2
d.10.|2615-0201 |gotowaniem podtoza
2
(15.16+6.21+2.92)*6.49 m?2 157.642
RAZEM 157.642
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116|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m?2
d.10./0921-02
2
(20.99+12.98+20.99)*10.94+(15.16+6.21+2.92)*6.49 m?2 758.905
RAZEM 758.905
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1 Prace rozbiérkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien i drzwi szt. 25.000 0.00 0.00
d.1/04
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2 65.470 0.00 0.00
d.1/12 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
déw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowej na Scia- m2 395.125 0.00 0.00
d.1/03 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 135.810 0.00 0.00
d.1]02 cementowo-wapiennej oraz wykucie otworéw
5/KNR 4-01 0521- |Rozebranie pokrycia dachéw z gontéw m2 445.024 0.00 0.00
d.1/03
6|/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 445.024 0.00 0.00
d.1/04 pierwsza warstwa
7|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 445.024 0.00 0.00
d.1/05 nastepna warstwa
8/KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu m2 445.024 0.00 0.00
d.1/0425-04
9|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien m 67.820 0.00 0.00
d.1/05
10|/KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur spustowych m 26.800 0.00 0.00
d.1/06
11|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 48.846 0.00 0.00
d.1|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
12|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek m2 491.840 0.00 0.00
d.1/07
13|KNR 4-01 0212- |Rozebranie stropéw betonowych zbrojonych m3 44.722 0.00 0.00
d.1/03
14|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 150.390 0.00 0.00
d.1/02 wane wewnatrz budynku przy istniejagcych fundamentach
15/KNR 4-01 0106- |Usunigcie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbié- |m3 207.000 0.00 0.00
d.1]04 rek
16/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 207.000 0.00 0.00
d.1(17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
17|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 207.000 0.00 0.00
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z
utylizacjg
Krotnos¢ = 9
2 Fundamenty KOD CPV 45262210-6
18|/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastoso- |m3 5.215 0.00 0.00
d.2|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
19|KNR 2-02 0202- [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastoso- |m3 15.612 0.00 0.00
d.2|02 waniem pompy do betonu
20|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne m3 5.248 0.00 0.00
d.2|0202
21|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 2.150 0.00 0.00
d.2|02 dowli - prety zbrojeniowe
3 Podktad z piasku i betonu - pod stan ,,0" KOD CPV 34947200-9
22|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 180.684 0.00 0.00
d.3/07 wym - pod stan 0
23|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-25 na podt.gruntowym. Zastoso- |m3 135.513 0.00 0.00
d.3|01 z.sz. 5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
4 Prace stanu surowego KOD CPV 45262420-1
24|KNR 0-16 0150- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2 204.911 0.00 0.00
d.4|02 YTONG o grubosci 24 cm
25|KNR 0-16 0150- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2 84.000 0.00 0.00
d.4|01 YTONG o grubosci 20 cm
26|KNR 0-16 0151-|Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 299.000 0.00 0.00
d.4|01 bloczkéw YTONG o grubosci 11.5 cm
27|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod no- |m?2 39.000 0.00 0.00
d.4/0618-03 wymi $ciankami
5 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
28|NNRNKB 202 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach- Rector - m2 357.776 0.00 0.00
d.5/0230e-02 transport materiatéw wyciggiem
29|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 1.050 0.00 0.00
d.5|02 dowli - prety zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu
30|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepieh otworéow w $cianach - dostar- |m 17.080 0.00 0.00
d.5/05 czenie i obsadzenie belek stalowych
31|KNR 2-02 0210- |Belki, nadproza i podciagi zelbetowe m3 13.800 0.00 0.00
d.5/0101
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32|KNR 2-02 0208- | Stupy,trzpienie i rdzenie zelbetowe m3 2.600 0.00 0.00
d.5/08
33|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 3.220 0.00 0.00
d.5|02 dowli - prety zbrojeniowe
- elementy zelbetowe
34|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabr. typu L m 111.000 0.00 0.00
d.5/05
6 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
6.1 Roboty dachowe
35|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m 67.820 0.00 0.00
d.6.|0521-04
1
36|KNR-W 2-02 Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m 26.800 0.00 0.00
d.6.|0527-03
1
37|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - kosze spustowe szt 4.000 0.00 0.00
d.6.|0524-03
1
38|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 48.846 0.00 0.00
d.6.|0541-02
1
39|KNR AT-09 Ptotek przeciwsniegowy m 79.030 0.00 0.00
d.6.|104-06
1
6.2 Roboty termomodernizacyjne
40|KNR 2-02 0410- |Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 22 mm m2 445.024 0.00 0.00
d.6.|01
2
41|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 445.024 0.00 0.00
d.6.|0618-03
2
42|KNR 0-15 0518- |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2 445.024 0.00 0.00
d.6.|01
2
43|KNR-W 2-02 Dachy z wigzaréw - ptatwie i dZwigary. Drewno impreg- |m?2 315.555 0.00 0.00
d.6.|0405-04 nowane grzybobojczo,owadobojczo,przeciwwilgociowo i
2 przeciwogniowo wg. wytycznych w projekcie
44 |KNR 2-02 0410- |Ofacenie polaci dachowych tatami m2 219.800 0.00 0.00
d.6.|02
2
45|KNR 2-02 0410- |Ofacenie polaci dachowych kontrtatami m2 219.800 0.00 0.00
d.6.|02
2
46|KNR 2-02 0607- |Folia wiatroizolacyjna m?2 219.800 0.00 0.00
d.6.|01
2
47|KNR 0-15l1 Pokrycie dachoéw dachowka betonowo - cementowg m2 219.800 0.00 0.00
d.6.|0517-03
2
48|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 192.200 0.00 0.00
d.6./03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
49|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 192.200 0.00 0.00
d.6./03 14 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
50|KNR 2-02 0607- |[Montaz paroizolacji m?2 192.200 0.00 0.00
d.6.|01
2
51|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2 192.200 0.00 0.00
d.6.|07 talowych - ptyta podwojna EI 60
2
7 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
71 Stolarka wewnetrzna
52|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych z o$cieznica- |m?2 10.826 0.00 0.00
d.7.{12 mi z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
1
53|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi wewnetrznych z ptyty HDF z o$cieznicami |m?2 103.855 0.00 0.00
d.7.{12 z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
1
54|KNR 2-02 1218- |Parapety wewnetrzne szt. 25.000 0.00 0.00
d.7.|04
1
7.2 Roboty termomodernizacyjne
55|KNR 0-19 1023- |Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i m2 77.370 0.00 0.00
d.7.|06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obrébka obsa-
2 dzenia - wg wytycznych w projekcie
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
56|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z oscieznica- |m?2 6.490 0.00 0.00
d.7.]12 mi z obrdbkg obsadzenia wg .wytycznych w projekcie
2
8 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
57|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 65.470 0.00 0.00
d.8/03
58|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 65.470 0.00 0.00
d.8|04 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach
59|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 65.470 0.00 0.00
d.8|09 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
60|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 2213.496 0.00 0.00
d.8/01 wyk.mechan.na $cianach
61|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 2213.496 0.00 0.00
d.8|08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm
62|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 2278.966 0.00 0.00
d.8/03
63|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parame- |m2 2278.966 0.00 0.00
d.8/03 trach wytycznych w projekcie
64| KNR-W 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wy- m2 2278.966 0.00 0.00
d.8/1510-04 tycznych w projekcie- dod.za kazde dalsze malowanie
65/NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 300.800 0.00 0.00
d.8/1134-01
66|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - $ciany wg wytycznych|m?2 300.800 0.00 0.00
d.8/02 w projekcie
67|KNR-W 2-02 Sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomieszczen m2 49.330 0.00 0.00
d.8/2702-01 mokrych odporne na zmywanie na ruszcie systemowym
- wg wytycznych w projekcie
68|KNR-W 2-02 Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemo-|m?2 191.656 0.00 0.00
d.8/2702-01 wym - wg wytycznych w projekcie
69|KNR 0-19 1024-|Montaz $cianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w pro- |m?2 32.440 0.00 0.00
d.8/11 jekcie
70|KNR 7-33 0101-|Montaz wind wraz z obudowg wg wytycznych w projek- |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.8/03 cie
71/KNR-W 2-02 Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00
d.8/2104-03
72|KNR 2-02 1210-|Wycieraczki do obuwia m2 4.320 0.00 0.00
d.8/02
73|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2 55.000 0.00 0.00
d.8/07 talowych - zabudowy pionowe
9 Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
9.1 Roboty posadzkowe
74|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 69.603 0.00 0.00
d.9.|07 wym
1
75|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do be- |m3 23.201 0.00 0.00
d.9.|01 z.sz. 5.4. tonu na samochodzie.
119913
76|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-20 . Zastosowano pompe do be- |m3 34.802 0.00 0.00
d.9.|01 z.sz. 5.4. tonu na samochodzie.
119913
77|KNR 2-02 0410- |Legary drewniane posadzkowe gorne i dolne - wg wy-  |m2 232.010 0.00 0.00
d.9.|01 tycznych w projekcie
1
78|KNR 2-02 0410- | Ptyty widrowe PS 2 x12 mm m?2 232.010 0.00 0.00
d.9.|01
1
79|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin sportowych z tworzyw sztucznych |m?2 232.010 0.00 0.00
d.9.|05 - wg wytycznych w projekcie
1
80|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 46.402 0.00 0.00
d.9.|07 wym
1
81|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m2 125.790 0.00 0.00
d.9.|01 1102-03 bosci 65 mm
1
82|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m2 157.226 0.00 0.00
d.9.|01 1102-03 bosci 50 mm
1
83|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 283.016 0.00 0.00

07
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
84|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 283.016 0.00 0.00
d.9./1130-02 poziomujgcej gr. 5 mm
1
85|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homoge- m2 152.696 0.00 0.00
d.9.|05 niczna wywinieta na sciany gr. 2 mm - wg wytycznych w
1 projekcie
86|NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 130.320 0.00 0.00
d.9.|1134-01
1
87|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg m2 130.320 0.00 0.00
d.9.|/04 wytycznych w projekcie
1
9.2 Roboty termomodernizacyjne
88|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 232.010 0.00 0.00
d.9.|0618-03
2
89|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 232.010 0.00 0.00
d.9.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
90|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 232.010 0.00 0.00
d.9./03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 30 cm
91|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 232.010 0.00 0.00
d.9.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
92|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 232.010 0.00 0.00
d.9.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
93|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 125.790 0.00 0.00
d.9./03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 12 cm
94|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 157.226 0.00 0.00
d.9./03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 3 cm
95|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 125.790 0.00 0.00
d.9.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
10 Elewacje KOD CPV 45450000-6
10.1 Roboty elewacyjne
96|KNR 0-23 2611- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 601.262 0.00 0.00
d.10|01
A
97|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 200.000 0.00 0.00
d.10/02 0214-04 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
wraz z utylizacjg ziemi - $ciany fundamentowe
98|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian - Sciany fun- |m2 206.000 0.00 0.00
d.10{01 damentowe
A
99|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 206.000 0.00 0.00
d.10|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
A
100{KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 206.000 0.00 0.00
d.10|08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
A
101|KNR 2-02 1101- |Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich  |m3 200.000 0.00 0.00
d.10|07
A
102|KNR 2-02 1218- |Parapety zewnetrzne szt. 35.000 0.00 0.00
d.10|04
A
103|NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét |kpl 1.000 0.00 0.00
d.10{1621a-01 elewacyjnych
A
104|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 96.030 0.00 0.00
d.10{02 0214-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.III)
A wraz z utylizacjg ziemi
105|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 64.020 0.00 0.00
d.10|01
A
106|KNR 2-02 1101- |Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich |m3 96.030 0.00 0.00
d.10|07
A
107 |KNR 2-02 1220- |Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m2 101.026 0.00 0.00

d.10

05
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

108 KNR 2-02 1207- |Balustrady samonos$ne ze szkta hartowanego na oku- |m 10.800 0.00 0.00
d.10{01 ciach ze stali nierdzewnej

A
109|wycena wtasna |Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach- |m 64.500 0.00 0.00
d.10 wg wytycznych w projekcie

A
10.2 Roboty termomodernizacyjne
110|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 54.960 0.00 0.00
d.10|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

2
111|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 54.960 0.00 0.00
d.10/08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

2
112|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 7 |m?2 54.960 0.00 0.00
d.10|02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych

2
113|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg m2 54.960 0.00 0.00
d.10|07 odpowietrzajgca

2
114|KNR 0-23 2615- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej  |m?2 601.262 0.00 0.00
d.10/0201 gr. 10 cm - wraz z przygotowaniem podioza

2
115|KNR 0-23 2615- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej  |m?2 157.642 0.00 0.00
d.10/0201 gr. 20 cm - wraz z przygotowaniem podioza

2
116|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2 758.905 0.00 0.00
d.10|02

2
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Tynkarze grupa lll r-g 1147.2352 0.00 0.00
2.|Tynkarze grupa Il r-g 769.1492 0.00 0.00
3.|Betoniarze grupa Il r-g 11.4853 0.00 0.00
4.|Robotnicy grupa | r-g 119.2320 0.00 0.00
5.|Robotnicy grupa I' r-g 6.1926 0.00 0.00
6.|Ciesle grupa Il r-g 87.4920 0.00 0.00
7.|Ciesle grupa II' r-g 11.8605 0.00 0.00
8.|Robotnicy grupa | r-g 769.8322 0.00 0.00
9.[robocizna r-g 22 181.3835 0.00 0.00

10.[robocizna r-g 18.4887 0.00 0.00
11.[robocizna r-g 429.2694 0.00 0.00
12.|robocizna’ r-g 71.9231 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|przepona izolacyjna m 64.5000 64.5000 0.00 0.00

2.|pergole m2 101.0260 101.0260 0.00 0.00

3.|folia kubetkowa' m2 60.4560 60.4560 0.00 0.00

4.|winda wraz z obudowg kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

5.|gaz propan-butan kg 71.6034 71.6034 0.00 0.00

6.|lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 769.8320 769.8320 0.00 0.00

7.|Plyta z welny mineralnej "150" twarda, grubosci |m?2 631.3251 631.3251 0.00 0.00

10 cm'
8.|Ptyta z wetny mineralnej "150" twarda, grubo$ci |m?2 165.5241 165.5241 0.00 0.00
20 cm’

9. | ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 417.4352 417.4352 0.00 0.00
10.|prety zbrojeniowe t 6.5484 6.5484 0.00 0.00
11.|Preparat gruntujgcy kg 151.7808 151.7808 0.00 0.00
12.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4.3274 4.3274 0.00 0.00
13.|blacha tytan - cynk kg 52.7960 52.7960 0.00 0.00
14.|blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 181.7576 181.7576 0.00 0.00
15.|balustrady szklane m2 10.8000 10.8000 0.00 0.00
16.|wycieraczka zewnetrzna systemowa m2 4.3200 4.3200 0.00 0.00
17.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 652.6080 652.6080 0.00 0.00
18. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 177.9840 177.9840 0.00 0.00
19.|Siatka z wiékna szklanego m2 861.3560 861.3560 0.00 0.00
20. |elektrody kg 0.6480 0.6480 0.00 0.00
21.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 148.2716 148.2716 0.00 0.00
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 38.0997 38.0997 0.00 0.00
23.|gwozdzie papowe kg 585.2066 585.2066 0.00 0.00
24.|siatka stalowa m2 288.6763 288.6763 0.00 0.00
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 141.9998 141.9998 0.00 0.00
26.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 18.5608 18.5608 0.00 0.00
27.|gwozdzie miedziane kg 1.6955 1.6955 0.00 0.00
28.|wkrety stalowe szt 3 015.6560 3 015.6560 0.00 0.00
29.|wkrety do ptyt gipsowych kg 13.9915 13.9915 0.00 0.00
30. |kotwy stalowe szt 1184.7819 1184.7819 0.00 0.00
31.|uchwyty do rynien dachowych kpl 162.7680 162.7680 0.00 0.00
32.|uchwyty do rur spustowych' kpl 8.8440 8.8440 0.00 0.00
33.|pianka poliuretanowa dm3 72.4558 72.4558 0.00 0.00
34.|silikon dm3 12.6862 12.6862 0.00 0.00
35.|farba wewnetrzna dms3 628.9946 628.9946 0.00 0.00
36.|farba wewnetrzna dm3 628.9946 628.9946 0.00 0.00
37.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4320 0.4320 0.00 0.00
38.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4320 0.4320 0.00 0.00
39.|pasta podtogowa bezbarwna kg 38.4706 38.4706 0.00 0.00
40.|zaprawa klejgca kg 2 241.8240 2 241.8240 0.00 0.00
41.|zaprawa spoinujgca kg 267.1960 267.1960 0.00 0.00
42.klej, kg 346.2354 346.2354 0.00 0.00
43.|emulsja gruntujgca’ kg 714.3228 714.3228 0.00 0.00
44.|podkltadowa masa tynkarska kg 16.4880 16.4880 0.00 0.00
45.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- (kg 551.2488 551.2488 0.00 0.00

wych'
46.|folia paroizolacyjna m2 211.4200 211.4200 0.00 0.00
47.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm_ |m?2 986.1840 986.1840 0.00 0.00
48. |folia wiatroizolacyjna m2 263.7600 263.7600 0.00 0.00
49. |ptyty styropianowe 7 cm m2 59.3568 59.3568 0.00 0.00
50. | ptyty styropianowe EPS 031 30 cm m2 243.6105 243.6105 0.00 0.00
51.|ptyty styropianowe EPS 031 12 cm m2 132.0795 132.0795 0.00 0.00
52.|ptyty styropianowe EPS 031 3 cm m2 165.0873 165.0873 0.00 0.00
53.|wykfadzina homogeniczna gr. 2 mm m2 166.4386 166.4386 0.00 0.00
54.|wykfadzina sportowa m2 252.8909 252.8909 0.00 0.00
55.|drzwi wewnetrzne aluminiowe m2 10.8260 10.8260 0.00 0.00
56.|drzwi wewnetrzne z ptyty HDF m2 103.8550 103.8550 0.00 0.00
57.|drzwi zewnetrzne aluminiowe m2 6.4900 6.4900 0.00 0.00
58.|okna zewnetrzne PCV m2 77.3700 77.3700 0.00 0.00
59.|kosze spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
60. |piasek do zapraw' m3 640.7514 640.7514 0.00 0.00
61.|obudowy grzejnikéw kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
62.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 233.9960 233.9960 0.00 0.00
63.|gips budowlany zwykty kg 502.1328 502.1328 0.00 0.00
64.|gips budowlany szpachlowy t 0.5166 0.5166 0.00 0.00
65.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 41.6075 41.6075 0.00 0.00
66. |ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poz. m2 257.0880 257.0880 0.00 0.00
67.|cegta budowlana petna szt. 204.9600 204.9600 0.00 0.00
68.|dachéwka cementowa szt. 4 396.0000 4 396.0000 0.00 0.00
69. |ptytki klinkierowe m?2 652.6583 652.6583 0.00 0.00
70.|nadproza prefabrykowane m 113.2200 113.2200 0.00 0.00
71.|Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej kg 9 125.8206 9 125.8206 0.00 0.00
72.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m?2 823.4391 823.4391 0.00 0.00
wie z widkniny poliestrowej
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
73.|sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 2 207.5248 2 207.5248 0.00 0.00
74.|folia w ptynie dm3 177.7672 177.7672 0.00 0.00
75.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x11.5 cm szt. | 2553.4600 2 553.4600 0.00 0.00
76.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x20 cm szt. 717.3600 717.3600 0.00 0.00
77.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm szt 1749.9399 1749.9399 0.00 0.00
78.|roztwér asfaltowy do gruntowania" kg 91.3360 91.3360 0.00 0.00
79.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- |kg 2 876.3700 2 876.3700 0.00 0.00
gociowej
80.|dachdéwka bitumiczna (pasy) szt. |4 201.0266 4 201.0266 0.00 0.00
81.|ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2 201.8100 201.8100 0.00 0.00
82.|ptyty z wetny mineralnej 14 cm m2 201.8100 201.8100 0.00 0.00
83./filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm |m?2 8.4295 8.4295 0.00 0.00
84.|Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie |m?2 191.6560 191.6560 0.00 0.00
systemowym - wg wytycznych w projekcie
85. [sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomiesz- |m?2 49.3300 49.3300 0.00 0.00
czen mokrych odporne na zmywanie na ruszcie
systemowym - wg wytycznych w projekcie
86.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 904.3238 904.3238 0.00 0.00
87.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- |m3 14.0760 14.0760 0.00 0.00
szanka betonowa)
88. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 58.4682 58.4682 0.00 0.00
89. |beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 138.2233 138.2233 0.00 0.00
90.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 m3 18.4982 18.4982 0.00 0.00
91.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20' m3 23.8970 23.8970 0.00 0.00
92.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 5.3715 5.3715 0.00 0.00
93.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 m3 5.3267 5.3267 0.00 0.00
94.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 23.3743 23.3743 0.00 0.00
95. | parapety szt 25.0000 25.0000 0.00 0.00
96. | parapety zewnetrzne szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
97.|posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m2 125.7900 125.7900 0.00 0.00
98. | posadzki anhydrytowe grubosci 50 mm m2 157.2260 157.2260 0.00 0.00
99.|zaprawa cementowa m. 12 m3 1.6641 1.6641 0.00 0.00
100.|zaprawa murarska kg 902.6500 902.6500 0.00 0.00
101.|zaprawa murarska YTONG kg 864.7244 864.7244 0.00 0.00
102.|$ciani z laminatu HPL m2 25.6276 25.6276 0.00 0.00
103. |ptytki $cienne m2 306.8160 306.8160 0.00 0.00
104. | ptytki z kamieni sztucznych m2 132.9264 132.9264 0.00 0.00
105. |deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kL.11I m3 0.3327 0.3327 0.00 0.00
106. |deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.5346 0.5346 0.00 0.00
107.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 m3 0.7800 0.7800 0.00 0.00
mm
108. |deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.1873 0.1873 0.00 0.00
109. |Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 m3 0.6558 0.6558 0.00 0.00
mm
110. | Ptyty wiérowe PS 2 x12 mm m2 255.2110 255.2110 0.00 0.00
111.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 1.8463 1.8463 0.00 0.00
25 mm kLIl
112. |ptyta OSB 22 mm m?2 467.2752 467.2752 0.00 0.00
113.|wigzary m?2 315.5550 315.5550 0.00 0.00
114. taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 7.9128 7.9128 0.00 0.00
115.|Podkiadowa masa tynkarska kg 227.6712 227.6712 0.00 0.00
116. |siatka z widkna szklanego' m2 62.3796 62.3796 0.00 0.00
117.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 559.6608 559.6608 0.00 0.00
gr.0.2 mm
118.|woda m3 19.7771 19.7771 0.00 0.00
119.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.5227 0.5227 0.00 0.00
120.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - |m3 0.1813 0.1813 0.00 0.00
korowane
121.|drewno opatowe' kg 417.5360 417.5360 0.00 0.00
122.|tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem  |szt 6 314.0813 6 314.0813 0.00 0.00
123. |$ruby,podkiadki i nakretki kg 22.0889 22.0889 0.00 0.00
124. | kotki do wstrzeliwania szt. 1 003.6320 1 003.6320 0.00 0.00
125.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 228.6336 228.6336 0.00 0.00
126.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 840.1512 840.1512 0.00 0.00
127.|blacha tytan-cynk m?2 60.0806 60.0806 0.00 0.00
128. |belki stropowe m 658.3078 658.3078 0.00 0.00
129.|pustaki stropowe szt 2 522.3208 2 522.3208 0.00 0.00
130.|legary drewniane m2 232.0100 232.0100 0.00 0.00
131.|ptotek przecisniegowy m 79.0300 79.0300 0.00 0.00
132.|materiaty pomocnicze zt 0.00
133.|Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 5.0955 0.00 0.00
2.|rusztowanie' kpl 1.0000 0.00 0.00
3.|koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 18.8400 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 4.1235 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 287.3281 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 2.3201 0.00 0.00
7.|wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 32.0171 0.00 0.00
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 13.3496 0.00 0.00
9.|Wyciag m-g 35.6040 0.00 0.00

10.|zuraw okienny przeno$ny m-g 49.9359 0.00 0.00
11.|zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 1.6378 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy’ m-g 21.0553 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy’ m-g 8.9461 0.00 0.00
14.|Srodek transportowy (1) m-g 1.8134 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 155.5562 0.00 0.00
16.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 405.0022 0.00 0.00
17.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1956 0.00 0.00
18.|pompa do betonu na samochodzie m-g 21.1221 0.00 0.00
19.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0.3674 0.00 0.00
20.|agregat tynkarski m-g 114.7339 0.00 0.00
21.|Srodek transportowy (1) m-g 24.6644 0.00 0.00
22.|gietarka do pretéw m-g 10.3200 0.00 0.00
23.|gietarka do pretéw' m-g 15.4560 0.00 0.00
24.|gietarka do pretéw" m-g 5.0400 0.00 0.00
25.|nozyce do pretéw m-g 18.5600 0.00 0.00
26.|nozyce do pretow' m-g 18.6760 0.00 0.00
27.|prosciarka do pretéw m-g 13.7600 0.00 0.00
28.|prosciarka do pretéw' m-g 13.8460 0.00 0.00
29.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.8600 0.00 0.00
30.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 26.7893 0.00 0.00
31.|$rodek transportowy m-g 15.9077 0.00 0.00
32.|$rodek transportowy' m-g 7.2192 0.00 0.00
33.|$rodek transportowy m-g 2.3971 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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