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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadcze
niu i  na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
 
 
Podstawy opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389
 
Metoda kalkulacji
 
Kosztorys opracowano metodą uproszczoną  wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MIin. Infras
truktury
 
Katalogi i cenniki
 
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV  kwartał 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejąca
szkoła jest podłączona do wymienionych sieci. Na terenie działki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków (dół gnilny) obsługują-
ca szkołę.
 
Na działce znajduje się wolnostojący budynek "D", zlokalizowany w kierunku zachodnim. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wymia-
ry budynku w obrysie parteru: 25,1 x 6,7 m. Od strony zachodniej doklejono dwie przybudówki o wymiarach 9,1 x 4,0 m i 8,1 x 5,1 m. Za-
sadnicza bryła przekryta dachem dwuspadowym. Przybudówki przekryte dachem jednospadowym stanowiącym kontynuację dachu dwu-
spadowego bryły głównej. Wysokość do ok. 6,0m. Powierzchnia zabudowy: 249,5m2.
W budynku obecnie znajduje się kotłownia na olej opałowy, magazyny, sala komputerowa oraz dawna biblioteka. Do ściany kotłowni
przylega skarpa, w której znajduje się zbiornik na olej.
 
Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący (niepołączony z budynkami "A", "B" i "C"). Obrys parteru zbliżony do kształtu
prostokąta o wymiarach ok. 25,8 x 7,2 m. Od strony zachodniej dobudowane dwie przybudówki o wymiarach 9,2 x 4,2 m i 8,6 x 5,5 m.
Zasadnicza bryła przekryta dachem dwuspadowym. Przybudówki przekryte dachem jednospadowym stanowiącym kontynuację dachu
dwuspadowego bryły głównej. Wysokość do ok. 6,0m. Projekt zakłada wyburzenie części budynku, dostosowanie do linii zabudowy, re-
mont dachu oraz ocieplenie budynku od zewnątrz i wykończenie elewacji tynkiem w kolorze jasnoszarym. 
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD

CPV  45262420-1
0.00

2 Podkład z piasku i betonu   KOD CPV
34947200-9 

0.00

3 Prace stanu surowego  KOD CPV
45262420-1

0.00

4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV
452610000-4

0.00

4.1 Roboty dachowe 0.00
4.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

5 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV
45421000-4

0.00

5.1 Stolarka wewnętrzna 0.00
5.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

6 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV
454000000-1

0.00

6.1 Prace wykończeniowe 0.00
6.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6 0.00
7.1 Roboty elewacyjne 0.00
7.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

8 Wiata 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV  45262420-1
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien i drzwi szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

2
d.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(4.90*26.5*2)+9.25*4+8.40*5.0 m2 338.700
RAZEM 338.700

3
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

26.5*2 m 53.000
RAZEM 53.000

4
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

4.50*5 m 22.500
RAZEM 22.500

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

26.5*3*0.4 m2 31.800
RAZEM 31.800

6
d.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
RAZEM 645.702

7
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykucie otworów

m3

(10.77*0.40+8.85*0.30+10.77*0.4+9.40*0.50+2.20*0.30+1.80*0.30)*6.0 m3 103.026
RAZEM 103.026

8
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

107.5 m2 107.500
RAZEM 107.500

9
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny m2

93.50 m2 93.500
RAZEM 93.500

10
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
Krotność = 2

m2

33.58+10.76+20.23+2.76+50.0+43.49+13.42+6.32+20.34 m2 200.900
RAZEM 200.900

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie styropianu  posadzkowego m2

33.58+10.76+20.23+2.76+50.0+43.49+13.42+6.32+20.34 m2 200.900
RAZEM 200.900

12
d.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.20 m3 23.466
RAZEM 23.466

13
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek m3

645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971

14
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją

m3

645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971

15
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

645.702*0.03+103.026+200.90*0.12+23.466 m3 169.971
RAZEM 169.971

2 Podkład z piasku i betonu   KOD CPV 34947200-9 
16

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pod stan  0 m3

(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.20 m3 23.466
RAZEM 23.466

17
d.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-25 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

(33.58+43.64+13.42+6.32+20.37)*0.15 m3 17.600
RAZEM 17.600

3 Prace stanu surowego  KOD CPV 45262420-1
18

d.3
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

8.0 m3 8.000
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000

19
d.3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700

20
d.3

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200

21
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t

0.07 t 0.070
RAZEM 0.070

22
d.3

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3

140.0 m3 140.000
RAZEM 140.000

23
d.3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fundamentowe m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

24
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800

25
d.3

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

26
d.3

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

140.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

27
d.3

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3

140.0 m3 140.000
RAZEM 140.000

28
d.3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

21.50*0.60*0.10+15.70*0.70*0.10+21.10*0.40*0.10+6.70*1.0*0.10 m3 3.903
2.0*2.0*2*0.10+1.60*1.60*2*0.10 m3 1.312

RAZEM 5.215
29

d.3
KNR 0-16
0150-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm m2

6.75*6.30+2.15*2.0*2 m2 51.125
RAZEM 51.125

4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
4.1 Roboty dachowe
30

d.4.
1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m

16.61*2 m 33.220
RAZEM 33.220

31
d.4.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m

4.50*3 m 13.500
RAZEM 13.500

32
d.4.

1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

33
d.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2

16.61*3*0.4+8.60*0.40*2+4.50*2*0.4+4.93*2*0.4+5.4 m2 39.756
RAZEM 39.756

4.2 Roboty termomodernizacyjne
34

d.4.
2

NNRNKB
202 0537-03

(z.VI) Pokrycie dachów  blachą powlekaną trapezową m2
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.61*4.5*2+6.0*8.60 m2 201.090

RAZEM 201.090
35

d.4.
2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej dachowej systemowej
gr. 25 cm

m2

16.61*4.5*2+6.0*8.60 m2 201.090
RAZEM 201.090

36
d.4.

2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

16.61*4.5*2+6.0*8.60 m2 201.090
RAZEM 201.090

37
d.4.

2

KNR 0-15
0518-01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2

16.61*4.5*2+6.0*8.60 m2 201.090
RAZEM 201.090

5 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
5.1 Stolarka wewnętrzna
38

d.5.
1

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe wewnętrzne m2

2.05*0.90*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

39
d.5.

1

KNR 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

5.2 Roboty termomodernizacyjne
40

d.5.
2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie

m2

1.65*2.15*2+1.65*1.05*2+1.35*1.46+0.45*0.9*2 m2 13.341
RAZEM 13.341

41
d.5.

2

KNR 0-19
1023-06

Montaż aluminiowej stolarki bdowlanej okienno - drzwiowej EI30 wraz z obrób-
ką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie

m2

1.65*2.15 m2 3.548
RAZEM 3.548

42
d.5.

2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne o podwyższonej odp.ogniowej - p.poż. m2

2.13*1.01 m2 2.151
RAZEM 2.151

43
d.5.

2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne m2

2.13*1.11+2.13*1.61 m2 5.794
RAZEM 5.794

6 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
6.1 Prace wykończeniowe
44

d.6.
1

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
RAZEM 645.702

45
d.6.

1

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
RAZEM 645.702

46
d.6.

1

KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 5 mm

m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
RAZEM 645.702

47
d.6.

1

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330

RAZEM 763.032
48

d.6.
1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w pro-
jekcie

m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330

RAZEM 763.032
49

d.6.
1

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie-
dod.za każde dalsze malowanie

m2

(4.6+7.3+5.87+3.49+3.51+1.80+3.45+3.48+5.93+7.36)*2*6.9 m2 645.702
33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330

RAZEM 763.032
50

d.6.
1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 55 mm
zatarte na ostro

m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

51
d.6.

1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

52
d.6.

1

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

53
d.6.

1

NNRNKB
202 1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

54
d.6.

1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg wytycznych w projekcie m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

55
d.6.

1

NNRNKB
202 2030-02

(z.XI) Sufity podwieszone z płyt g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

6.2 Roboty termomodernizacyjne
56

d.6.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

57
d.6.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  15 cm

m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

58
d.6.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

33.58+43.64+13.42+6.32+20.37 m2 117.330
RAZEM 117.330

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
7.1 Roboty elewacyjne
59

d.7.
1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2 m2 372.556
RAZEM 372.556

60
d.7.

1

KNR 2-02
1218-04

Parapety zewnętrzne szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

61
d.7.

1

NNRNKB
202 1621a-
01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót elewacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

62
d.7.

1

KNR 2-01
0301-02
0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat.gr.III) wraz z utylizacją ziemi

m3

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0*1.50 m3 86.070
RAZEM 86.070
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.7.
1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m2 57.380
RAZEM 57.380

64
d.7.

1

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0*1.50 m3 86.070
RAZEM 86.070

65
d.7.

1

wycena włas-
na

Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach- wg wytycznych w pro-
jekcie

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

7.2 Roboty termomodernizacyjne
66

d.7.
2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m2 57.380
RAZEM 57.380

67
d.7.

2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m2 57.380
RAZEM 57.380

68
d.7.

2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styroduru  gr 20 cm - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża

m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m2 57.380
RAZEM 57.380

69
d.7.

2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą odpowietrzającą m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 1.0 m2 57.380
RAZEM 57.380

70
d.7.

2

KNR 0-23
2615-0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm -  wraz z przy-
gotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej

m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2  m2 372.556
RAZEM 372.556

71
d.7.

2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego m2

(12.48+16.21+7.15+16.21+5.33) * 6.20+7.0*2.40*0.50*2  m2 372.556
RAZEM 372.556

8 Wiata
72

d.8
Budowa wiaty kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV  45262420-1
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru okien i drzwi szt. 18.000 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04 0506-
04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 338.700 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien m 53.000 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur spustowych m 22.500 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 31.800 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 645.702 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz wykucie otworów

m3 103.026 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek m2 107.500 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z wykładziny m2 93.500 0.00 0.00

10
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
Krotność = 2

m2 200.900 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie styropianu  posadzkowego m2 200.900 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01 0106-
02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach

m3 23.466 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbió-
rek

m3 169.971 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km - wraz z utylizacją

m3 169.971 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z
utylizacją
Krotność = 9

m3 169.971 0.00 0.00

2 Podkład z piasku i betonu   KOD CPV 34947200-9 
16

d.2
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - pod stan  0

m3 23.466 0.00 0.00

17
d.2

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-25 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 17.600 0.00 0.00

3 Prace stanu surowego  KOD CPV 45262420-1
18

d.3
KNR 4-01 0106-
02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach

m3 8.000 0.00 0.00

19
d.3

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 0.700 0.00 0.00

20
d.3

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 2.200 0.00 0.00

21
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe

t 0.070 0.00 0.00

22
d.3

KNR 2-01 0201-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3 140.000 0.00 0.00

23
d.3

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fun-
damentowe

m2 140.000 0.00 0.00

24
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 0.800 0.00 0.00

25
d.3

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 140.000 0.00 0.00

26
d.3

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 140.000 0.00 0.00

27
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3 140.000 0.00 0.00

28
d.3

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 5.215 0.00 0.00

29
d.3

KNR 0-16 0150-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o grubości 20 cm

m2 51.125 0.00 0.00

4 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
4.1 Roboty dachowe
30

d.4.
1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m 33.220 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

31
d.4.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m 13.500 0.00 0.00

32
d.4.

1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt 3.000 0.00 0.00

33
d.4.

1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 39.756 0.00 0.00

4.2 Roboty termomodernizacyjne
34

d.4.
2

NNRNKB 202
0537-03

(z.VI) Pokrycie dachów  blachą powlekaną trapezową m2 201.090 0.00 0.00

35
d.4.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
dachowej systemowej  gr. 25 cm

m2 201.090 0.00 0.00

36
d.4.

2

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 201.090 0.00 0.00

37
d.4.

2

KNR 0-15 0518-
01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2 201.090 0.00 0.00

5 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
5.1 Stolarka wewnętrzna
38

d.5.
1

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe wewnętrzne m2 3.690 0.00 0.00

39
d.5.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety wewnętrzne szt. 7.000 0.00 0.00

5.2 Roboty termomodernizacyjne
40

d.5.
2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsa-
dzenia - wg wytycznych w projekcie

m2 13.341 0.00 0.00

41
d.5.

2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż aluminiowej stolarki bdowlanej okienno - drzwio-
wej EI30 wraz z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w
projekcie

m2 3.548 0.00 0.00

42
d.5.

2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne o podwyższonej odp.ogniowej
- p.poż.

m2 2.151 0.00 0.00

43
d.5.

2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne m2 5.794 0.00 0.00

6 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
6.1 Prace wykończeniowe
44

d.6.
1

KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 645.702 0.00 0.00

45
d.6.

1

KNR 2-02 2008-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach

m2 645.702 0.00 0.00

46
d.6.

1

KNR 2-02 2008-
08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2 645.702 0.00 0.00

47
d.6.

1

KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 763.032 0.00 0.00

48
d.6.

1

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parame-
trach wytycznych w projekcie

m2 763.032 0.00 0.00

49
d.6.

1

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wy-
tycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie

m2 763.032 0.00 0.00

50
d.6.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 55 mm zatarte na ostro

m2 117.330 0.00 0.00

51
d.6.

1

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 117.330 0.00 0.00

52
d.6.

1

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm

m2 117.330 0.00 0.00

53
d.6.

1

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 117.330 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

54
d.6.

1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg
wytycznych w projekcie

m2 117.330 0.00 0.00

55
d.6.

1

NNRNKB 202
2030-02

(z.XI) Sufity podwieszone z płyt g-k dwuwarstwowe na
ruszcie metalowym

m2 117.330 0.00 0.00

6.2 Roboty termomodernizacyjne
56

d.6.
2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 117.330 0.00 0.00

57
d.6.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  15 cm

m2 117.330 0.00 0.00

58
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 117.330 0.00 0.00

7 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
7.1 Roboty elewacyjne
59

d.7.
1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 372.556 0.00 0.00

60
d.7.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety zewnętrzne szt. 7.000 0.00 0.00

61
d.7.

1

NNRNKB 202
1621a-01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót
elewacyjnych

kpl 1.000 0.00 0.00

62
d.7.

1

KNR 2-01 0301-
02 0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)
wraz z utylizacją ziemi

m3 86.070 0.00 0.00

63
d.7.

1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 57.380 0.00 0.00

64
d.7.

1

KNR 2-02 1101-
07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3 86.070 0.00 0.00

65
d.7.

1

wycena własna Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach-
wg wytycznych w projekcie

m 63.000 0.00 0.00

7.2 Roboty termomodernizacyjne
66

d.7.
2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 57.380 0.00 0.00

67
d.7.

2

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 57.380 0.00 0.00

68
d.7.

2

KNR 0-23 2614-
03

Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styroduru
gr 20 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża

m2 57.380 0.00 0.00

69
d.7.

2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą
odpowietrzającą

m2 57.380 0.00 0.00

70
d.7.

2

KNR 0-23 2615-
0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr. 20 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

m2 372.556 0.00 0.00

71
d.7.

2

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewa-
cyjnego

m2 372.556 0.00 0.00

8 Wiata
72

d.8
Budowa wiaty kpl. 1.000 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Tynkarze grupa III r-g 563.1929 0.00 0.00
2. Tynkarze grupa II r-g 377.5855 0.00 0.00
3. Robotnicy grupa I r-g 377.9208 0.00 0.00
4. robocizna r-g 7 269.3973 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. przepona izolacyjna m 63.0000 63.0000 0.00 0.00
2. folia kubełkowa' m2 63.1180 63.1180 0.00 0.00
3. Wiata kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4. gaz propan-butan kg 20.1090 20.1090 0.00 0.00
5. lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 582.2710 582.2710 0.00 0.00
6. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości

20 cm
m2 391.1838 391.1838 0.00 0.00

7. pręty zbrojeniowe t 0.0714 0.0714 0.00 0.00
8. Preparat gruntujący kg 74.5112 74.5112 0.00 0.00
9. spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2.1346 2.1346 0.00 0.00

10. blacha tytan - cynk kg 26.5950 26.5950 0.00 0.00
11. blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 89.0296 89.0296 0.00 0.00
12. drzwi stalowe zewnętrzne m2 9.4840 9.4840 0.00 0.00
13. drzwi stalowe pełne rozwierane p.poż szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. Siatka z włókna szklanego m2 422.8511 422.8511 0.00 0.00
15. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.9240 0.9240 0.00 0.00
16. gwoździe papowe kg 264.4334 264.4334 0.00 0.00
17. siatka stalowa m2 119.6766 119.6766 0.00 0.00
18. gwoździe miedziane kg 0.8305 0.8305 0.00 0.00
19. kotwy stalowe szt 105.7251 105.7251 0.00 0.00
20. uchwyty do rynien dachowych kpl 79.7280 79.7280 0.00 0.00
21. uchwyty do rur spustowych' kpl 4.4550 4.4550 0.00 0.00
22. pianka poliuretanowa dm3 5.7423 5.7423 0.00 0.00
23. silikon dm3 1.1822 1.1822 0.00 0.00
24. farba olejna nawierzchniowa dm3 2.0943 2.0943 0.00 0.00
25. farba olejna do gruntowania dm3 2.2107 2.2107 0.00 0.00
26. farba wewnetrzna dm3 210.5968 210.5968 0.00 0.00
27. farba wewnętrzna dm3 210.5968 210.5968 0.00 0.00
28. zaprawa klejąca kg 610.1160 610.1160 0.00 0.00
29. zaprawa spoinująca kg 64.5315 64.5315 0.00 0.00
30. emulsja gruntująca' kg 434.0962 434.0962 0.00 0.00
31. podkładowa masa tynkarska kg 17.2140 17.2140 0.00 0.00
32. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych'
kg 575.5214 575.5214 0.00 0.00

33. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 281.5920 281.5920 0.00 0.00
34. płyty Styrodur 20 cm m2 63.1180 63.1180 0.00 0.00
35. płyty styropianowe EPS 031 15 cm m2 123.1965 123.1965 0.00 0.00
36. okna zewnętrzne PCV m2 13.3410 13.3410 0.00 0.00
37. okna zewnętrzne aluminiowe m2 3.5480 3.5480 0.00 0.00
38. kosze spustowe szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
39. piasek do zapraw' m3 269.4989 269.4989 0.00 0.00
40. gips budowlany zwykły kg 45.6003 45.6003 0.00 0.00
41. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 11.7841 11.7841 0.00 0.00
42. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 4 479.9859 4 479.9859 0.00 0.00
43. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 231.2535 231.2535 0.00 0.00

44. sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 915.1740 915.1740 0.00 0.00
45. folia w płynie dm3 58.6650 58.6650 0.00 0.00
46. płyty gipsowo-kartonowe m2 244.0464 244.0464 0.00 0.00
47. łączniki rozporowe kpl. szt. 281.5920 281.5920 0.00 0.00
48. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 51.6252 51.6252 0.00 0.00
49. taśma spoinowa m 202.9809 202.9809 0.00 0.00
50. wkręty szt. 3 590.2980 3 590.2980 0.00 0.00
51. profil sufitowy m 607.7694 607.7694 0.00 0.00
52. wieszak szt. 307.4046 307.4046 0.00 0.00
53. łącznik krzyżowy szt. 366.0696 366.0696 0.00 0.00
54. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 58.6400 58.6400 0.00 0.00
55. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 37.5200 37.5200 0.00 0.00
56. bloczki YTONG gładkie 60x20x20 cm szt. 436.6075 436.6075 0.00 0.00
57. masa asfaltowa kg 8.2131 8.2131 0.00 0.00
58. roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 69.0830 69.0830 0.00 0.00
59. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 821.3100 821.3100 0.00 0.00

60. dachówka bitumiczna m2 241.3080 241.3080 0.00 0.00
61. płyty z wełny mineralnej dachowej 25 cm m2 211.1445 211.1445 0.00 0.00
62. tynk elewacyjny kg 1 490.2240 1 490.2240 0.00 0.00
63. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 82.0805 82.0805 0.00 0.00
64. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 17.9520 17.9520 0.00 0.00
65. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 6.0925 6.0925 0.00 0.00
66. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 m3 2.2330 2.2330 0.00 0.00
67. parapety szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
68. parapety zewnętrzne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
69. zaprawa cementowa m. 12 m3 7.3846 7.3846 0.00 0.00
70. zaprawa cementowa M 12 m3 0.1164 0.1164 0.00 0.00
71. zaprawa m3 0.1440 0.1440 0.00 0.00
72. zaprawa murarska kg 179.9600 179.9600 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

73. płytki z kamieni sztucznych m2 119.6766 119.6766 0.00 0.00
74. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0088 0.0088 0.00 0.00
75. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0110 0.0110 0.00 0.00
76. Podkładowa masa tynkarska kg 111.7668 111.7668 0.00 0.00
77. siatka z włókna szklanego' m2 65.1263 65.1263 0.00 0.00
78. papier ścierny m2 0.9308 0.9308 0.00 0.00
79. woda m3 5.4239 5.4239 0.00 0.00
80. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0066 0.0066 0.00 0.00
81. drewno opałowe' kg 329.8876 329.8876 0.00 0.00
82. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 3 099.6659 3 099.6659 0.00 0.00
83. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 238.7008 238.7008 0.00 0.00
84. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 683.8032 683.8032 0.00 0.00
85. blacha tytan-cynk m2 48.8999 48.8999 0.00 0.00
86. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1 449.8589 1 449.8589 0.00 0.00
87. blacha powlekana trapezowa m2 213.1554 213.1554 0.00 0.00
88. materiały pomocnicze zł 0.00
89. Materiały inne (Materiały) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budenek D - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportu m-g 4.5876 0.00 0.00
2. rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
3. koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 13.1880 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 1.5253 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 34.4397 0.00 0.00
6. wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 11.6715 0.00 0.00
7. żuraw okienny przenośny m-g 4.8767 0.00 0.00
8. środek transportowy' m-g 1.6970 0.00 0.00
9. środek transportowy' m-g 6.1498 0.00 0.00

10. środek transportowy m-g 23.1657 0.00 0.00
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 326.5339 0.00 0.00
12. pompa do betonu na samochodzie m-g 2.5275 0.00 0.00
13. agregat tynkarski m-g 32.2851 0.00 0.00
14. Środek transportowy (1) m-g 12.1081 0.00 0.00
15. giętarka do prętów m-g 0.3360 0.00 0.00
16. nożyce do prętów m-g 0.4060 0.00 0.00
17. prościarka do prętów m-g 0.3010 0.00 0.00
18. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 13.1512 0.00 0.00
19. środek transportowy m-g 7.1186 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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