PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja wraz z przebudowg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu. Budynki B

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 109, obreb ewidencyjny 0010 Kuznica Czeszycka , jednostka ewidencyjna 021302_2, Kuznica Cze-
szycka 1, gmina Krosnice, powiat milicki, woj. dolnoslagskie

INWESTOR : Gmina Kros$nice

ADRES INWESTORA  : ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Luty 2023

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogdw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudowsg i nadbudowg szkoty podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i zagospodarowaniem terenu.

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejgca
szkota jest podtgczona do wymienionych sieci. Na terenie dziatki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw (dét gnilny) obstuguja-
ca szkote.

Budynek szkoty jest ztozony z budynkow "A", "B" i "C":

- Budynek "A" - najstarsza czes$¢, budynek wpisany do ewidencji zabytkéw. Zlokalizowany w kierunku pétnocnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zblizony do prostokata o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysoko$¢
ok. 14,0m. Od strony pétnocnej jednokondygnacyjng przybudéwka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokosci
do 5,0m.

- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku potudniowym. Budynek tréjkondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach czesciowo stromy, czeSciowo ptaski, wysokos¢ ok. 11,7m.

- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy facznik tgczacy w paterze budynki, oraz parterowa sale gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokos$¢ tgcznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary tacznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.

Powierzchnia zabudowy budynkéw "A", "B" i "C": 1084,3m2.

Budynki obecnie funkcjonujg jako szkota i przedszkole.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace rozbidrkowe i demontazowe KOD 0.00
CPV 45262420-1
2|Elementy konstrukcyjne KOD CPV 0.00
45262420-1
3|Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 0.00
452610000-4
3.1|Roboty dachowe 0.00
3.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
4|Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 0.00
45421000-4
4.1|Stolarka wewnetrzna 0.00
4.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
5|Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 0.00
454000000-1
6|Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 0.00
454000000-1
6.1|Roboty posadzkowe 0.00
6.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
7|Elewacje KOD CPV 45450000-6 0.00
7.1|/Roboty elewacyjne 0.00
7.2|Roboty termomodernizacyjne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace rozbiérkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi szt.
d.1|0354-04
24+22+25+21+17 szt. 109.000
RAZEM 109.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76 |m2 454.790
RAZEM 454.790
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+ |m?2 1629.960
20.6*2)*3.0
RAZEM 1.629.960
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]/0349-02 oraz wykucie otworéw
78.0 m3 78.000
RAZEM 78.000
5|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
1.6*0.7*4+2.05*0.45*6.0*4 m3 26.620
RAZEM 26.620
6/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu m2
d.1/0425-01
1.60%0.78*27 m?2 33.696
RAZEM 33.696
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych pod montaz okien dachowych m2
d.1|0430-06
1.60%0.78*27 m?2 33.696
RAZEM 33.696
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachéw z gontéw m2
d.1/0521-03
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
10|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
11|KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu m2
d.1/0425-04
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
12|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
d.1/0506-05
8.85*2+6.08+6.21 m 29.990
RAZEM 29.990
13|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0506-06
7.20*4 m 28.800
RAZEM 28.800
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(22.57+18.84)*2*0.55+22.57*0.40 m?2 54.579
RAZEM 54.579
15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m2
d.1|0430-07
1.60*0.78*27 m?2 33.696
RAZEM 33.696
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
464.52 m?2 464.520
RAZEM 464.520
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
36.89+7.53+41.77+55.18+16.09+55.18+17.51+55.18+53.92+18.06+36.76+ m?2 503.470
9.88+5.52+32.05+53.98+7.97
RAZEM 503.470
18/KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07 Krotnos¢ = 2
16.0*20.60*3 m?2 988.800
RAZEM 988.800
19/KNR 4-01 Zerwanie styropianu posadzkowego m?2
d.1/0818-05
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.0*20.60*3 m?2 988.800
RAZEM 988.800
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatdw z rozbiérek m3
d.1/0106-04
454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 9
454.79*0.03+1629.96*0.03+78.0+26.62 m3 167.163
RAZEM 167.163
2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.2|0313-05 lek stalowych
3*2.40*5+3*2.50*3+3%2.30*2+3*2.50+2*3.16+2*1.32*2+2*1.32*3+3*3.16+3* m 161.000
2.50*3+3*2.50*3+3*2.40
RAZEM 161.000
24|KNR 0-16  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m2
d.2|0151-01 bosci 11.5 cm
72.50 m?2 72.500
RAZEM 72.500
25|KNR-W 2-02|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m2
d.2|0144-03 czotowej profilowanej o gtadkiej 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
187.05 m?2 187.050
RAZEM 187.050
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
5.93 m3 5.930
RAZEM 5.930
27|KNR 2-02  |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2|0126-02 czych, bloczkéw i pustakow
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
28/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod nowymi $ciankami m2
d.2|202 0618-03
19.00 m?2 19.000
RAZEM 19.000
3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
29|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowy- |m2
d.3.1/0627-06 mi), 3-krotna, bale i krawedziaki
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
30|KNR 4-01 Wyciecie otworéw pod montaz okien dachowych m2
d.3.1]0425-02
1.6*0.78*27+1.56*1.6 m?2 36.192
RAZEM 36.192
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m
d.3.1]0521-04
8.85*2+6.08+6.21 m 29.990
RAZEM 29.990
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m
d.3.1]0527-03
7.20*4 m 28.800
RAZEM 28.800
33|KNR-W 2-02|Rynny dachowe - kosze spustowe szt
d.3.1]0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNR 0-19 Klapa dymowa - aluminiowa m2
d.3.1{1024-01
1.23*1.70 m?2 2.091
RAZEM 2.091
35|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy tytan -cynk m2
d.3.1]202 0541-02
(22.57+18.84)*2*0.55+22.57*0.40 m?2 54.579
RAZEM 54.579
36|/KNR AT-09 |Ptotek przeciwsniegowy m
d.3.1/104-06
884.5+898.5+612.2+208.2 m 2 603.400
RAZEM 2 603.400
3.2 Roboty termomodernizacyjne
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|KNR 2-02  |Uzupetnienie elementéw wigzby dachowe;j m3
d.3.2{0408-05
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 2-02  |Otacenie polaci dachowych tatami m?2
d.3.2/0410-02
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
39|KNR 2-02  |Otacenie polaci dachowych kontrtatami m?2
d.3.2/0410-02
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
40|KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 22 mm m?2
d.3.2/0410-01
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
41|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.3.2/202 0618-03
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
42|KNR 0-15  |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m?2
d.3.2/0518-01
533.0 m?2 533.000
RAZEM 533.000
43|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt  |m?2
d.3.2|0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
16.0*20.60 m?2 329.600
RAZEM 329.600
44|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 14 cm poziome z ptyt  |m?2
d.3.2|0613-03 ukfadanych na sucho - izolacja poddasza
16.0*20.60 m?2 329.600
RAZEM 329.600
45|KNR 2-02  |Montaz paroizolaciji m?2
d.3.2/0607-01
16.0*20.60 m?2 329.600
RAZEM 329.600
46|KNR 2-02  |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ptyta pod-  |m?2
d.3.2{2004-07 wojna El 60
16.0*20.60 m?2 329.600
RAZEM 329.600
47|NNRNKB Wykonanie podbitki dachowej z deski sosnowej gr. 19 mm impregnowanej 2 x |m?2
d.3.2|202 0925-02 |farbami Sadolin lakierobejca na ruszcie z drewna
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
41 Stolarka wewnetrzna
48|KNR 0-19  [Montaz witryn i $cian aluminiowych- wg. wytycznych w projekcie m?2
d.4.1{1024-11
2.18*7.42 m?2 16.176
RAZEM 16.176
49|KNR 2-02  |Parapety wewnetrzne szt.
d.4.1]1218-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
50(KNR 0-19  [Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych z o$cieznicami z obrébkg obsadze- |m?2
d.4.1|1023-12 nia- wg .wytycznych w projekcie
2.7*2.75+7.42+2.18 m?2 17.025
RAZEM 17.025
51|KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych o podwyzszonej odp.ogniowej - p.poz. z obrébkg  |m2
d.4.1{1024-08 obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie
2.7*2.74+2.18*2.755+2.18*2.76*2 m?2 25.438
RAZEM 25.438
52|KNR 0-19  [Montaz drzwi wewnetrznych z ptyty HDF z o$cieznicami z obrébkg obsadzenia-|m?2
d.4.111023-12 wg .wytycznych w projekcie
1.02¥2.18*12*2+1.02*2.18*10*2+0.92*2.18*3 m?2 103.855
RAZEM 103.855
53|KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych o podwyzszonej odp.ogniowej - p.poz. z obrébkg  |m2
d.4.1/1024-08 obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie
2.7*2.74+2.18*2.755+2.18*2.76*2 m?2 25.438
RAZEM 25.438
4.2 Roboty termomodernizacyjne
54|/KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2
d.4.2|1023-06 dzielnych z obrobka obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
136.60 m?2 136.600
RAZEM 136.600
55|NNRNKB Okna dachowe wraz z obrobkami i kotnierzami systemowymi wg .wytycznych w |kpl.
d.4.2|1202 1027-01 | projekcie
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
56|KNR 0-19  [Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z o$cieznicami z obrébkg obsadze- |m?2
d.4.2|1023-12 nia wg .wytycznych w projekcie
2.7*2.75+2.08*2.06+6.01*1.67 m?2 21.747
RAZEM 21.747
57|KNR 0-19  |Montaz $cian aluminiowych zewnetrznych o podwyzszonej odp.ogniowe; - m?2
d.4.2|1024-11 p.poz. z obrébkg obsadzenia - wg .wytycznych w projekcie
6.01*2.58+1.67*2.58+6.01*1.67 m?2 29.851
RAZEM 29.851
5 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
58|/KNR 0-23  |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.5(2611-03
454.79+1629.96 m?2 2 084.750
RAZEM 2 084.750
59|KNR 2-02  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.5/2008-04 konywane mechanicznie na stropach
55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76 |m?2 454.790
RAZEM 454.790
60|KNR 2-02  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.5/2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
55.11+13.33+54.99*2+37.44+26.24+14.91+54.73+15.97+54.73+17.59+54.76  |m?2 454.790
RAZEM 454.790
61/KNR 2-02 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m2
d.5(2008-01
(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+ |m?2 1 629.960
20.6*2)*3.0
RAZEM 1.629.960
62|KNR 2-02  [Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - doda- |m2
d.5/2008-08 tek za pogrubienie 0 5 mm
(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.9*2)*3.3+(16.0*6+20.6*2+7.4*4+8.92)*3.3+(16.0*6+ |m?2 1629.960
20.6*2)*3.0
RAZEM 1629.960
63|KNR 0-23  |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.5(2611-03
2743 m?2 2 743.000
RAZEM 2 743.000
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w pro-|m2
d.5[1505-03 jekcie
2743 m?2 2 743.000
RAZEM 2 743.000
65|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- m2
d.5/1510-04 dod.za kazde dalsze malowanie
2743 m?2 2 743.000
RAZEM 2 743.000
66| KNR 2-02 Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2
d.5[1505-03
(3.45+2.8)*2*2.0+(3.4+2.77)*2*2.0+(2.71+3.18)*2*2.0+(3.01+2.71)*2*2.0+ m?2 137.780
(2.75+1.93)*2*2.0+(2.985+2.75)*2*2.0
RAZEM 137.780
67|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami na klej - sciany wg wytycznych w projekcie m?2
d.5|0829-02
(3.45+2.8)*2*2.0+(3.4+2.77)*2*2.0+(2.71+3.18)*2*2.0+(3.01+2.71)*2*2.0+ m?2 137.780
(2.75+1.93)*2*2.0+(2.985+2.75)*2*2.0
RAZEM 137.780
68| KNR-W 2-02 |Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemowym - wg wytycznych |m2
d.5|2702-01 w projekcie
123.0+43.20 m?2 166.200
RAZEM 166.200
69|KNR-W 2-02 |Sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomieszczen mokrych odporne na zmy- |m?2
d.5|2702-01 wanie na ruszcie systemowym - wg wytycznych w projekcie
9.05+9.19+8.44+7.35+5.49+8.9 m?2 48.420
RAZEM 48.420
70|/KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.5(1207-01
3.8*4 m 15.200
RAZEM 15.200
71/KNR 0-19 Montaz scianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w projekcie m2
d.5(1024-11
2.765*1.5*2+2.85*2.03+2.03*3.06+13.90 m?2 34.192
RAZEM 34.192
72|NNRNKB Schody strychowe opuszczane kpl.
d.5(202 1027-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 2 Pochwyty schodowe i tarasowe na wspornikach m
d.5/1301-02
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17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
74| KNR-W 2-02 |Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl
d.52104-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia m?2
d.5(1210-02
3.7*2.8+42.5*2.7+3.8"2.9+1.6*2.7+2.2*2.7 m?2 38.390
RAZEM 38.390
76|KNR 2-02  |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - ptyta pod-  |m2
d.5/2004-07 wojna El 60 - stupy drewniane
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
77|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-06 nych na sucho
- wetna w obudowach g-k - $ciany kolankowe poddasza
39.89 m?2 39.890
RAZEM 39.890
78|/KNR 2-02  |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - $ciany ko- |m2
d.5/2004-07 lankowe poddasza
39.89 m?2 39.890
RAZEM 39.890
6 Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
79|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6.1{1101-07
47.70 m3 47.700
RAZEM 47.700
80|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m2
d.6.1{1102-01
1102-03
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
81|KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.6.1{1106-07
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
82|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe grubosci 55 mm m?2
d.6.1{1102-01
1102-03
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
83|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m?2
d.6.1]202 1130-02
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8 .+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
84 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinieta na $cia- |m?2
d.6.1/1112-05 ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8 .+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
85|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2
d.6.1/202 1134-01
22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m?2 47.630
RAZEM 47.630
86|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m?2
d.6.1{1118-04
22.44+7.41+1.63+5.08+3.72+6.19+1.16 m?2 47.630
RAZEM 47.630
6.2 Roboty termomodernizacyjne
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2|0607-01 posadzkowe
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+54.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
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88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych aqua eps 031 - po- |m2
d.6.2|0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - warstwa - 20 cm
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2|0607-01 posadzkowe
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
90(KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych - poziome |m2
d.6.2|0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 4 cm
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
91/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6.2|0607-01 posadzkowe
17.03+16.77+19.04+5.11+25.36+13.33+54.99*2+9.05+9.19+27.44+26.24+ m?2 886.630
14.91+454.73+124.22+15.97+54.73+17.59+54.76+21.21+21.79+7.35+8.44+8.+
5.49+43.4+44.23+17.53+43.97+49.77
RAZEM 886.630
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Roboty elewacyjne
92|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.7.1/2611-01
(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5%4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m?2 795.080
RAZEM 795.080
93|KNR 2-02  |Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m?2
d.7.1]2007-04
(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m?2 201.024
RAZEM 201.024
94|KNR 2-02  |Folia wiatroizolacyjna m?2
d.7.1/0607-01
(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m?2 201.024
RAZEM 201.024
95|KNR 0-23  |Pokrycie scian deska elewacyjng - wg wytycznych w projekcie m?2
d.7.1]2612-06
(21.17*2+16.98+3.50)*3.20 m?2 201.024
RAZEM 201.024
96| KNR 2-02 Montaz parapetdw zewnetrznych kpl
d.7.1]0129-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02  |Parapety zewnetrzne szt.
d.7.1]1218-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
98| NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robot elewacyjnych kpl
d.7.1]202 1621a-
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7.1/0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.Ill) wraz z utylizacjg ziemi -$ciany fundamentowe
0214-02
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030
100/KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.7.1/2611-01
(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m?2 179.256
RAZEM 179.256
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.7.1|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m?2 179.256
RAZEM 179.256
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.7.1|0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
(21.77*2+16.98+3.50)*1.4*2 m?2 179.256
RAZEM 179.256
103|KNR 2-02  |Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich m3
d.7.1{1101-07
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030
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104|KNR 2-02  |Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m?2
d.7.1]1220-05
23.18*3.31+9.0*2.7 m?2 101.026
RAZEM 101.026
7.2 Roboty termomodernizacyjne
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.7.2|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m?2 64.020
RAZEM 64.020
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.7.2|/0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m?2 64.020
RAZEM 64.020
107|KNR 0-23 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styroduru gr 7 cm - przy uzyciu |m?2
d.7.2|12614-03 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m?2 64.020
RAZEM 64.020
108|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg odpowietrzajacg m2
d.7.2{0603-07
(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m?2 64.020
RAZEM 64.020
109|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 7 cm - przy uzyciu got. m2
d.7.2|12614-02 zapraw klejgcych
(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5*4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m?2 795.080
RAZEM 795.080
110|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego m2
d.7.2/0932-02
(21.17*2+16.98+3.50)*11.25+16.98*3.5+9.5*4.7*0.50+4.0*3.30*0.50 m?2 795.080
RAZEM 795.080
111|wycena Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na scianach ( termoiniekcja ) -wg |m
d.7.2|wtasna wytycznych w projekcie
128.50 m 128.500
RAZEM 128.500
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1 Prace rozbiérkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien i drzwi szt. 109.000 0.00 0.00
d.1/04
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2 454.790 0.00 0.00
d.1/12 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
déw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowej na Scia- m2 1629.960 0.00 0.00
d.1/03 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 78.000 0.00 0.00
d.1]02 cementowo-wapiennej oraz wykucie otworéw
5/KNR 4-01 0350- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 26.620 0.00 0.00
d.1/01
6/KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potaci dachu m2 33.696 0.00 0.00
d.1/0425-01
7|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych pod montaz  |m?2 33.696 0.00 0.00
d.1/06 okien dachowych
8|KNR 4-01 0521- |Rozebranie pokrycia dachéw z gontéw m2 533.000 0.00 0.00
d.1/03
9/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 533.000 0.00 0.00
d.1/04 pierwsza warstwa
10|KNR 4-01 0519- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 533.000 0.00 0.00
d.1/05 nastepna warstwa
11/KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu m2 533.000 0.00 0.00
d.1]0425-04
12|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien m 29.990 0.00 0.00
d.1/05
13|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur spustowych m 28.800 0.00 0.00
d.1/06
14|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 54.579 0.00 0.00
d.1/08 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
15/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby da- |m?2 33.696 0.00 0.00
d.1]07 chowe
16|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek m2 464.520 0.00 0.00
d.1/07
17|KNR 4-01 0818- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 503.470 0.00 0.00
d.1/05
18| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 988.800 0.00 0.00
d.1/0804-07 Krotnosé¢ = 2
19|KNR 4-01 0818- |Zerwanie styropianu posadzkowego m2 988.800 0.00 0.00
d.1/05
20|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbié- |m3 167.163 0.00 0.00
d.1/04 rek
21|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 167.163 0.00 0.00
d.1|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1
km - wraz z utylizacjg
22|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 167.163 0.00 0.00
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z
utylizacja
Krotnos¢ = 9
2 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
23|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach - dostar- |m 161.000 0.00 0.00
d.2|05 czenie i obsadzenie belek stalowych
24|KNR 0-16 0151-|Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 72.500 0.00 0.00
d.2|01 bloczkéw YTONG o grubosci 11.5 cm
25|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m2 187.050 0.00 0.00
d.2|0144-03 YTONG o powierzchni czotowej profilowanej o gtadkiej
20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
26|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 5.930 0.00 0.00
d.2|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
27|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt 13.000 0.00 0.00
d.2|02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
28|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod no- |m2 19.000 0.00 0.00
d.2/0618-03 wymi $ciankami
3 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
3.1 Roboty dachowe
29|KNR 4-01 0627- |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania |m?2 533.000 0.00 0.00
d.3./06 (preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawedziaki
1
30|KNR 4-01 0425- |Wyciecie otworéw pod montaz okien dachowych m2 36.192 0.00 0.00
d.3.|02
1
31|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - wg wytycznych w projekcie m 29.990 0.00 0.00
d.3.|0521-04
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32|KNR-W 2-02 Rury spustowe - wg wytycznych w projekcie m 28.800 0.00 0.00
d.3.|0527-03
1
33|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - kosze spustowe szt 4.000 0.00 0.00
d.3.|0524-03
1
34|KNR 0-19 1024- |Klapa dymowa - aluminiowa m2 2.091 0.00 0.00
d.3.|01
1
35|NNRNKB 202 |Obraébki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 54.579 0.00 0.00
d.3.|0541-02
1
36|KNR AT-09 Ptotek przeciwsniegowy m 2603.400 0.00 0.00
d.3.|104-06
1
3.2 Roboty termomodernizacyjne
37|KNR 2-02 0408- |Uzupetnienie elementéw wiezby dachowe;j m3 6.000 0.00 0.00
d.3.|05
2
38|KNR 2-02 0410- |Otacenie polaci dachowych fatami m2 533.000 0.00 0.00
d.3.|02
2
39|KNR 2-02 0410- |Otacenie polaci dachowych kontrtatami m2 533.000 0.00 0.00
d.3.|02
2
40|KNR 2-02 0410- |Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 22 mm m2 533.000 0.00 0.00
d.3.|01
2
41|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 533.000 0.00 0.00
d.3.|/0618-03
2
42|KNR 0-15 0518- |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2 533.000 0.00 0.00
d.3.|01
2
43|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 329.600 0.00 0.00
d.3./03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
44|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 329.600 0.00 0.00
d.3./03 14 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - izolacja
2 poddasza
45|KNR 2-02 0607-|Montaz paroizolacji m?2 329.600 0.00 0.00
d.3.|01
2
46|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2 329.600 0.00 0.00
d.3.|07 talowych - ptyta podwdjna EI 60
2
47|NNRNKB 202 |Wykonanie podbitki dachowej z deski sosnowej gr. 19  |m?2 75.000 0.00 0.00
d.3./0925-02 mm impregnowanej 2 x farbami Sadolin lakierobejca na
2 ruszcie z drewna
4 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4
4.1 Stolarka wewnetrzna
48|KNR 0-19 1024- |Montaz witryn i $cian aluminiowych- wg. wytycznych w  |m?2 16.176 0.00 0.00
d.4.|11 projekcie
1
49|KNR 2-02 1218- |Parapety wewnetrzne szt. 35.000 0.00 0.00
d.4.|04
1
50|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych z o$cieznica- |m?2 17.025 0.00 0.00
d.4.[12 mi z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
1
51|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych o podwyzszonej odp.ognio- |m?2 25.438 0.00 0.00
d.4./08 wej - p.poz. z obrébka obsadzenia - wg .wytycznych w
1 projekcie
52|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi wewnetrznych z ptyty HDF z o$cieznicami |m?2 103.855 0.00 0.00
d.4.[12 z obrébka obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
1
53|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych o podwyzszonej odp.ognio- |m?2 25.438 0.00 0.00
d.4./08 wej - p.poz. z obrébka obsadzenia - wg .wytycznych w
1 projekcie
4.2 Roboty termomodernizacyjne
54|KNR 0-19 1023- |Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i m2 136.600 0.00 0.00
d.4.|06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obrébka obsa-
2 dzenia - wg wytycznych w projekcie
55|NNRNKB 202 |Okna dachowe wraz z obrébkami i kotnierzami systemo- | kpl. 27.000 0.00 0.00
d.4.|1027-01 wymi wg .wytycznych w projekcie
2
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
56|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z oscieznica- |m?2 21.747 0.00 0.00
d.4.|112 mi z obrdbkg obsadzenia wg .wytycznych w projekcie
2
57|KNR 0-19 1024- |Montaz $cian aluminiowych zewnetrznych o podwyzszo- |m?2 29.851 0.00 0.00
d.4.|11 nej odp.ogniowej - p.poz. z obrobkg obsadzenia - wg
2 .wytycznych w projekcie
5 Prace stanu wykonczeniowego KOD CPV 454000000-1
58| KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 2084.750 0.00 0.00
d.5/03
59|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 454.790 0.00 0.00
d.5|04 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach
60|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 454.790 0.00 0.00
d.5/09 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
61|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 1629.960 0.00 0.00
d.5/01 wyk.mechan.na $cianach
62|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm m2 1629.960 0.00 0.00
d.5|08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm
63|KNR 0-23 2611- |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 2743.000 0.00 0.00
d.5/03
64|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parame- |m2 2743.000 0.00 0.00
d.5/03 trach wytycznych w projekcie
65|/KNR-W 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wy- m2 2743.000 0.00 0.00
d.5/1510-04 tycznych w projekcie- dod.za kazde dalsze malowanie
66|KNR 2-02 1505- |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 137.780 0.00 0.00
d.5/03
67|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej - $ciany wg wytycznych|m?2 137.780 0.00 0.00
d.5/02 w projekcie
68|KNR-W 2-02 Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie systemo-|m?2 166.200 0.00 0.00
d.5/2702-01 wym - wg wytycznych w projekcie
69|KNR-W 2-02 Sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomieszczen m2 48.420 0.00 0.00
d.5|2702-01 mokrych odporne na zmywanie na ruszcie systemowym
- wg wytycznych w projekcie
70(KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe m 15.200 0.00 0.00
d.5/01
71|KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w pro- |m2 34.192 0.00 0.00
d.5[11 jekcie
72|NNRNKB 202 |Schody strychowe opuszczane kpl. 1.000 0.00 0.00
d.5[1027-01
73|KNNR 2 1301- |Pochwyty schodowe i tarasowe na wspornikach m 17.000 0.00 0.00
d.5/02
74|KNR-W 2-02 Obudowy grzejnikéw - wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00
d.5/2104-03
75|KNR 2-02 1210-|Wycieraczki do obuwia m2 38.390 0.00 0.00
d.5/02
76|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2 31.680 0.00 0.00
d.5/07 talowych - ptyta podwdjna El 60 - stupy drewniane
77|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 39.890 0.00 0.00
d.5/06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
- wetna w obudowach g-k - $ciany kolankowe poddasza
78|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m2 39.890 0.00 0.00
d.5/07 talowych - $ciany kolankowe poddasza
6 Podtoza i posadzki wewnetrzne KOD CPV 454000000-1
6.1 Roboty posadzkowe
79|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 47.700 0.00 0.00
d.6.|07 wym
1
80|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m?2 886.630 0.00 0.00
d.6.|01 1102-03 bosci 65 mm
1
81|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 886.630 0.00 0.00
d.6.|07
1
82|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki anhydrytowe gru- |m?2 886.630 0.00 0.00
d.6.|01 1102-03 bosci 55 mm
1
83|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 886.630 0.00 0.00
d.6.{1130-02 poziomujacej gr. 5 mm
1
84| KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homoge- m2 886.630 0.00 0.00

05

niczna wywinigta na sciany gr. 2 mm - wg wytycznych w
projekcie
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1
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przedm.
85/NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m2 47.630 0.00 0.00
d.6.|1134-01
1
86|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg m2 47.630 0.00 0.00
d.6.|/04 wytycznych w projekcie
1
6.2 Roboty termomodernizacyjne
87|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 886.630 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
88|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 886.630 0.00 0.00
d.6.|03 wych aqua eps 031 - poziome na wierzchu konstr.na
2 sucho - warstwa - 20 cm
89|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 886.630 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
90|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 886.630 0.00 0.00
d.6./03 wych twardych - poziome na wierzchu konstr.na sucho -
2 jedna warstwa - 4 cm
91|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 886.630 0.00 0.00
d.6.|01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
2
7 Elewacje KOD CPV 45450000-6
71 Roboty elewacyjne
92|KNR 0-23 2611- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2 795.080 0.00 0.00
d.7.|01
1
93|KNR 2-02 2007- |Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m2 201.024 0.00 0.00
d.7.|04
1
94 |KNR 2-02 0607- |Folia wiatroizolacyjna m?2 201.024 0.00 0.00
d.7.|01
1
95|KNR 0-23 2612- |Pokrycie $cian deska elewacyjng - wg wytycznych w m2 201.024 0.00 0.00
d.7./06 projekcie
1
96|KNR 2-02 0129- |Montaz parapetéw zewnetrznych kpl 1.000 0.00 0.00
d.7.|02
1
97|KNR 2-02 1218- |Parapety zewnetrzne szt. 35.000 0.00 0.00
d.7.|04
1
98|NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét |kpl 1.000 0.00 0.00
d.7./1621a-01 elewacyjnych
1
99|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 96.030 0.00 0.00
d.7./02 0214-02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.lll)
1 wraz z utylizacjg ziemi -$ciany fundamentowe
100|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian m2 179.256 0.00 0.00
d.7.|01
1
101|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 179.256 0.00 0.00
d.7.|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
1
102|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 179.256 0.00 0.00
d.7./08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
1
103|KNR 2-02 1101-|Obsypanie fundamentéw z ubitych materiatéw sypkich |m3 96.030 0.00 0.00
d.7.|07
1
104|KNR 2-02 1220- |Pergole w konstrukcji drewniano - metalowe;j m2 101.026 0.00 0.00
d.7.|05
1
7.2 Roboty termomodernizacyjne
105|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 64.020 0.00 0.00
d.7.|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
2
106 |KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 64.020 0.00 0.00
d.7.|08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
2
107 |KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styroduru |m2 64.020 0.00 0.00
d.7.|03 gr 7 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
2 przyg. podtoza
108|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg m2 64.020 0.00 0.00
d.7.|07 odpowietrzajgcg
2
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

109|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 7 |m2 795.080 0.00 0.00
d.7./02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych

2
110|KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewa- |m?2 795.080 0.00 0.00
d.7./02 cyjnego

2
111|wycena wtasna |Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach (|m 128.500 0.00 0.00
d.7. termoiniekcja ) - wg wytycznych w projekcie

2
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 23 019.1514 0.00 0.00
2.|robocizna r-g 183.0815 0.00 0.00
3.|Robotnicy grupa Il r-g 111.9300 0.00 0.00
4.|Robotnicy grupa | r-g 85.2800 0.00 0.00
5.|Szklarze grupa lll r-g 2.1746 0.00 0.00
6.|Monter grupa Il r-g 6.5239 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|schody strychowe opuczczane kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|okno dachowe kpl 27.0000 27.0000 0.00 0.00
3.|blacha tytan-cynk m2 67.1322 67.1322 0.00 0.00
4.|wkrety samogwintujagce typu SW do blach szt 938.7588 938.7588 0.00 0.00
5.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3 573.8560 3 573.8560 0.00 0.00
6.|Podktadki pod szyby szt 18.5890 18.5890 0.00 0.00
7. kotki do wstrzeliwania szt. | 2141.3614 2 141.3614 0.00 0.00
8.|drewno opatowe' kg 389.2416 389.2416 0.00 0.00
9.|woda m3 20.8445 20.8445 0.00 0.00
10.|woda z rurociggu m3 0.9014 0.9014 0.00 0.00
11.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 908.2489 908.2489 0.00 0.00
gr.0.2 mm
12.|siatka z widkna szklanego' m2 975.0785 975.0785 0.00 0.00
13. |taty iglaste nasycone m3 1.3500 1.3500 0.00 0.00
14. |taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 19.1880 19.1880 0.00 0.00
15. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.|I m3 6.2400 6.2400 0.00 0.00
16.|ptyta OSB 22 mm m?2 559.6500 559.6500 0.00 0.00
17.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|ms3 1.2792 1.2792 0.00 0.00
25 mm kL.IlI
18.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.0674 0.0674 0.00 0.00
19.|ptytki Scienne m2 140.5356 140.5356 0.00 0.00
20. |ptytki z kamieni sztucznych m2 48.5826 48.5826 0.00 0.00
21.|$ciani z laminatu HPL m2 27.0117 27.0117 0.00 0.00
22.|$ciany aluminiowe p.poz. m2 29.8510 29.8510 0.00 0.00
23.|zaprawa YTONG kg 635.9700 635.9700 0.00 0.00
24.|zaprawa YTONG kg 147.1750 147.1750 0.00 0.00
25.|zaprawa cementowa m. 12 m3 0.2465 0.2465 0.00 0.00
26.|posadzki anhydrytowe grubosci 55 mm m2 886.6300 886.6300 0.00 0.00
27.|posadzki anhydrytowe grubosci 65 mm m2 886.6300 886.6300 0.00 0.00
28.|parapety szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
29.|parapety zewnetrzne szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
30.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 1 285.7297 1285.7297 0.00 0.00
31.|tynk elewacyjny kg 3 180.3200 3 180.3200 0.00 0.00
32.|Sufity modutowe z ptyt mineralnych na ruszcie |m2 166.2000 166.2000 0.00 0.00
systemowym - wg wytycznych w projekcie
33.|sufity modutowe z ptyt mineralnych do pomiesz- |m2 48.4200 48.4200 0.00 0.00

czen mokrych odporne na zmywanie na ruszcie
systemowym - wg wytycznych w projekcie

34.[filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm |m2 13.6799 13.6799 0.00 0.00
35.|ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2 346.0800 346.0800 0.00 0.00
36.|ptyty z wetny mineralnej 14 cm m2 387.9645 387.9645 0.00 0.00
37.|dachéwka bitumiczna (pasy) szt. 5 031.5200 5031.5200 0.00 0.00
38.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- |kg 9 309.6150 9 309.6150 0.00 0.00
gociowej
39.[roztwor asfaltowy do gruntowania” kg 85.1466 85.1466 0.00 0.00
40.|bloczki YTONG 60x20x20 cm szt. 1 589.9250 1 589.9250 0.00 0.00
41.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x11.5 cm szt. 619.1500 619.1500 0.00 0.00
42.|folia w pltynie dms3 78.8923 78.8923 0.00 0.00
43.|sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 6 915.7140 6 915.7140 0.00 0.00
44.|gwozdzie papowe ocynkowane kg 3.7500 3.7500 0.00 0.00
45.|podbitka dachowa m2 97.5000 97.5000 0.00 0.00
46.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 1 335.0000 1 335.0000 0.00 0.00
47.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m?2 634.8000 634.8000 0.00 0.00
wie z widkniny poliestrowej
48.|Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe |[dms3 0.8573 0.8573 0.00 0.00
49.|cegta budowlana petna szt. 4 137.9600 4 137.9600 0.00 0.00
50.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poz. m2 417.2168 417.2168 0.00 0.00
51.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 38.1604 38.1604 0.00 0.00
52.|gips budowlany szpachlowy t 0.8384 0.8384 0.00 0.00
53.|gips budowlany zwykty kg 713.9773 713.9773 0.00 0.00
54.|Klapa dymowa m2 2.0910 2.0910 0.00 0.00
55.|wapno suchogaszone kg 204.5850 204.5850 0.00 0.00
56.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2 572.1740 2 572.1740 0.00 0.00
57.|obudowy grzejnikéw kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
58.|piasek do zapraw' m3 162.9339 162.9339 0.00 0.00
59.|pochwyty schodowe i tarasowe m 17.0000 17.0000 0.00 0.00
60. | kosze spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
61.|drzwi wewnetrzne aluminiowe m2 17.0250 17.0250 0.00 0.00
62.|drzwi wewnetrzne z ptyty HDF m2 103.8550 103.8550 0.00 0.00
63.|drzwi zewnetrzne aluminiowe m2 21.7470 21.7470 0.00 0.00
64.|okna zewnetrzne PCV m2 136.6000 136.6000 0.00 0.00
65. |wyktadzina homogeniczna gr. 2 mm m2 966.4267 966.4267 0.00 0.00
66. |ptyty styropianowe 4 cm twarde m2 930.9615 930.9615 0.00 0.00
67.|ptyty styropianowe EPS 031 20 cm m2 930.9615 930.9615 0.00 0.00
68. |ptyty styropianowe 7 cm m2 858.6864 858.6864 0.00 0.00
69. |ptyty Styrodur 7 cm m2 70.4220 70.4220 0.00 0.00
-17 -
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
70.|folia paroizolacyjna m2 362.5600 362.5600 0.00 0.00
71.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m2 3 191.8680 3.191.8680 0.00 0.00
72.|folia wiatroizolacyjna m2 241.2288 241.2288 0.00 0.00
73.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 8 616.7730 8616.7730 0.00 0.00
wych'
74.|podktadowa masa tynkarska kg 257.7300 257.7300 0.00 0.00
75.|emulsja gruntujgca’ kg 1620.1450 1620.1450 0.00 0.00
76.|klej , kg 797.9670 797.9670 0.00 0.00
77.|zaprawa klejgca kg 964.1320 964.1320 0.00 0.00
78.|zaprawa spoinujgca kg 115.7535 115.7535 0.00 0.00
79.|pasta podtogowa bezbarwna kg 88.6630 88.6630 0.00 0.00
80.|farba wewnetrzna dms3 757.0680 757.0680 0.00 0.00
81.|farba wewnetrzna dm3 757.0680 757.0680 0.00 0.00
82. silikon dm3 18.1196 18.1196 0.00 0.00
83. |pianka poliuretanowa dm3 120.9628 120.9628 0.00 0.00
84.|xylamit popularny' kg 2.4000 2.4000 0.00 0.00
85.|Szyba zespolona m2 1.3592 1.3592 0.00 0.00
86.|Srodek impregnacyjno-grzybobojczy + p.poz. kg 38.9090 38.9090 0.00 0.00
solny
87.|uchwyty do rur spustowych’ kpl 9.5040 9.5040 0.00 0.00
88. |uchwyty do rynien dachowych kpl 71.9760 71.9760 0.00 0.00
89. | kotwy stalowe szt 1914.2954 1914.2954 0.00 0.00
90. |kotwy stalowe' szt 86.0705 86.0705 0.00 0.00
91.|wkrety do piyt gipsowych kg 22.7062 22.7062 0.00 0.00
92.|$ruby,podktadki,nakretki' kg 11.4000 11.4000 0.00 0.00
93.|gwozdzie miedziane kg 0.7498 0.7498 0.00 0.00
94.|siatka stalowa m?2 904.3626 904.3626 0.00 0.00
95.|gwozdzie papowe kg 700.8950 700.8950 0.00 0.00
96.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 190.3600 190.3600 0.00 0.00
97.|elektrody kg 0.9120 0.9120 0.00 0.00
98.|Systemowy ruszt wsporczy aluminiowy m2 221.1264 221.1264 0.00 0.00
99. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 1 059.0888 1 .059.0888 0.00 0.00
100. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 288.8424 288.8424 0.00 0.00
101.|wycieraczka zewnetrzna systemowa m2 38.3900 38.3900 0.00 0.00
102. |balustrady m 15.2000 15.2000 0.00 0.00
103.|drzwi aluminiowe o odp. ogniowej - p.poz. m2 50.8760 50.8760 0.00 0.00
104. |witryny m?2 16.1760 16.1760 0.00 0.00
105. |blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 80.3732 80.3732 0.00 0.00
106.|blacha tytan - cynk kg 56.7360 56.7360 0.00 0.00
107.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2.5915 2.5915 0.00 0.00
108. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 3 934.8400 3 934.8400 0.00 0.00
109. |lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 717.6642 717.6642 0.00 0.00
110.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 18.5890 18.5890 0.00 0.00
111.|gaz propan-butan kg 55.2000 55.2000 0.00 0.00
112.|parapet zewnetrzny' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
113.|Deska elewacyjna sosnowa na izolacji termicz- |m?2 201.0240 201.0240 0.00 0.00
nej
114.|pergole m2 101.0260 101.0260 0.00 0.00
115. |folia kubetkowa' m2 70.4220 70.4220 0.00 0.00
116.|przepona izolacyjna m 128.5000 128.5000 0.00 0.00
117.|ptotek przecisniegowy m 2 603.4000 2 603.4000 0.00 0.00
118.|materiaty pomocnicze zt 0.00
119.[Materiaty inne (Materiaty) zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kuznica Czeszycka budynek B - przedmiar 1

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Wyciag m-g 0.0627 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 18.8682 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy’ m-g 3.3067 0.00 0.00
4.|pita tasmowa elektryczna m-g 11.2230 0.00 0.00
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A’ m-g 6.8400 0.00 0.00
6.|spawarka elektryczna 300 A m-g 25.9321 0.00 0.00
7.|Srodek transportowy (1) m-g 0.1046 0.00 0.00
8.|agregat tynkarski m-g 109.6950 0.00 0.00
9.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13.9385 0.00 0.00

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 262.2199 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 144.2154 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy’ m-g 33.8201 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy’ m-g 25.9516 0.00 0.00
14.|zuraw okienny przenos$ny m-g 8.6660 0.00 0.00
15.|zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 23.6934 0.00 0.00
16.|Wyciag m-g 0.3400 0.00 0.00
17.|wyciag jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t m-g 50.8234 0.00 0.00
18.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 5.0979 0.00 0.00
19.|wyciag m-g 345.9272 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy m-g 9.0092 0.00 0.00
21.|rusztowanie kpl 1.0000 0.00 0.00
22.|$rodek transportu m-g 1.8623 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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