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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadcze
niu i  na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 
Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia
przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku  poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.
 
 
Podstawy opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk
cjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389
 
Metoda kalkulacji
 
Kosztorys opracowano metodą uproszczoną  wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MIin. Infras
truktury
 
Katalogi i cenniki
 
Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - IV  kwartał 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna. Istniejąca
szkoła jest podłączona do wymienionych sieci. Na terenie działki nr 109 zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków (dół gnilny) obsługują-
ca szkołę.
 
Budynek szkoły jest złożony z budynków "A", "B" i "C":
 
- Budynek "A" - najstarsza część, budynek wpisany do ewidencji zabytków. Zlokalizowany w kierunku północnym. Budynek niepodpiwni-
czony, o trzech kondygnacjach naziemnych. Obrys zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22,2 x 11,0m. Dach dwuspadowy. Wysokość
ok. 14,0m. Od strony północnej jednokondygnacyjną przybudówka o wymiarach ok. 3,0 x 10,8m, z dachem jednospadowym i wysokości
do 5,0m.
- Budynek "B" - zlokalizowany w kierunku południowym. Budynek trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Wy-
miary budynku w obrysie parteru: 21,6 x 16,9 m. Dach częściowo stromy, częściowo płaski, wysokość ok. 11,7m.
- Budynek "C" - lokalizowany w kierunku wschodnim, stanowi parterowy łącznik łączący w paterze budynki, oraz parterową salę gimnas-
tyczna. Budynek niepodpiwniczony. Wysokość łącznika ok. 6,5m, sali gimnastycznej ok. 11,0m. Wymiary łącznika ok. 12,2 x 15,7m, sali
gimnastycznej 12,8 x 20,8 m.
Powierzchnia zabudowy budynków "A", "B" i "C": 1084,3m2.
Budynki obecnie funkcjonują jako szkoła i przedszkole.
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD

CPV 45262420-1
0.00

2 Fundamenty KOD CPV 45262210-6 0.00
3 Podkład z piasku i betonu  - pod stan ,,0"

KOD CPV 34947200-9 
0.00

4 Prace stanu surowego  KOD CPV
45262420-1

0.00

5 Elementy konstrukcyjne KOD CPV
45262420-1

0.00

6 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV
452610000-4

0.00

6.1 Roboty dachowe 0.00
6.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

7 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV
45421000-4

0.00

7.1 Stolarka wewnętrzna 0.00
7.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

8 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV
454000000-1

0.00

9 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV
454000000-1

0.00

9.1 Roboty posadzkowe 0.00
9.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00
10 Elewacje  KOD CPV  45450000-6 0.00

10.1 Roboty elewacyjne 0.00
10.2 Roboty termomodernizacyjne 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45262420-1
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien i drzwi szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

2
d.1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

65.47 m2 65.470
RAZEM 65.470

3
d.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(11.80+19.81)*2*6.25 m2 395.125
RAZEM 395.125

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykucie otworów

m3

(15.7*2*0.6+7.1*4*0.25+6.5*0.4+7.8*0.4+12.2*0.5+3.2*0.6+2.5*0.6+3.6*0.9+
15.1*0.2+2.5*0.2*2+12.4*0.15)*2.7

m3 135.810

 
RAZEM 135.810

5
d.1

KNR 4-01
0521-03

Rozebranie pokrycia dachów z gontów m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

6
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

7
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

8
d.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

9
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien m

20.99*2+12.92*2 m 67.820
RAZEM 67.820

10
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych m

6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(20.99*3+12.92*2)*0.55 m2 48.846
RAZEM 48.846

12
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

491.84 m2 491.840
RAZEM 491.840

13
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozebranie stropów betonowych zbrojonych m3

15.16*11.80*0.25 m3 44.722
RAZEM 44.722

14
d.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

454.79*0.03+1629.96*0.03+61.227+26.62 m3 150.390
RAZEM 150.390

15
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek m3

207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000

16
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją

m3

207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000

17
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z utylizacją
Krotność = 9

m3

207.00 m3 207.000
RAZEM 207.000

2 Fundamenty KOD CPV 45262210-6
18

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.50*0.60*0.10+15.70*0.70*0.10+21.10*0.40*0.10+6.70*1.0*0.10 m3 3.903
2.0*2.0*2*0.10+1.60*1.60*2*0.10 m3 1.312

RAZEM 5.215
19

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

21.50*0.60*0.40+15.70*0.70*0.40+21.10*0.40*0.40+6.70*1.0*0.40 m3 15.612
RAZEM 15.612

20
d.2

KNR 2-02
0204-0202

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne m3

2.0*2.0*2*0.40+1.60*1.60*2*0.40 m3 5.248
RAZEM 5.248

21
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe t

2.15 t 2.150
RAZEM 2.150

3 Podkład z piasku i betonu  - pod stan ,,0"  KOD CPV 34947200-9 
22

d.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pod stan  0 m3

903.42*0.2 m3 180.684
RAZEM 180.684

23
d.3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-25 na podł.gruntowym. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

903.42*0.15 m3 135.513
RAZEM 135.513

4 Prace stanu surowego  KOD CPV 45262420-1
24

d.4
KNR 0-16
0150-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm m2

(15.16*2+6.21+3.4)*3.6 m2 143.748
(15.16+6.21+2.9+0.9)*2.43 m2 61.163

RAZEM 204.911
25

d.4
KNR 0-16
0150-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm m2

84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000

26
d.4

KNR 0-16
0151-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o gru-
bości 11.5 cm

m2

299.0 m2 299.000
RAZEM 299.000

27
d.4

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod nowymi ściankami m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

5 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
28

d.5
NNRNKB
202 0230e-
02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach- Rector - transport materiałów wy-
ciągiem

m2

15.16*11.80*2 m2 357.776
RAZEM 357.776

29
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu

t

1.05 t 1.050
RAZEM 1.050

30
d.5

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych

m

3*1.96+2*5.60 m 17.080
RAZEM 17.080

31
d.5

KNR 2-02
0210-0101

Belki, nadproża i podciągi żelbetowe m3

13.80 m3 13.800
RAZEM 13.800

32
d.5

KNR 2-02
0208-08

Słupy,trzpienie i rdzenie żelbetowe m3

2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600

33
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojeniowe
- elementy żelbetowe

t

3.22 t 3.220
RAZEM 3.220

34
d.5

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr. typu L m

111.0 m 111.000
RAZEM 111.000

6 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
6.1 Roboty dachowe
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.6.1
KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m

20.99*2+12.92*2 m 67.820
RAZEM 67.820

36
d.6.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m

6.70*4 m 26.800
RAZEM 26.800

37
d.6.1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

38
d.6.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2

(20.99*3+12.92*2)*0.55 m2 48.846
RAZEM 48.846

39
d.6.1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m

20.99*2+12.98+1.62*2+14.04+5.29+1.50 m 79.030
RAZEM 79.030

6.2 Roboty termomodernizacyjne
40

d.6.2
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 22 mm m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

41
d.6.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

42
d.6.2

KNR 0-15
0518-01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2

(3.2+2.4)*2*20.99+13.50*5.60+3.20*20.99*2 m2 445.024
RAZEM 445.024

43
d.6.2

KNR-W 2-02
0405-04

Dachy z wiązarów - płatwie i dźwigary. Drewno impregnowane grzybobójczo,
owadobójczo,przeciwwilgociowo i przeciwogniowo wg. wytycznych w projekcie

m2

(3.2+2.4)*2+20.99+13.5*20.99 m2 315.555
RAZEM 315.555

44
d.6.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2

3.5*2*15.7+3.5*2*15.7 m2 219.800
RAZEM 219.800

45
d.6.2

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2

3.5*2*15.7+3.5*2*15.7 m2 219.800
RAZEM 219.800

46
d.6.2

KNR 2-02
0607-01

Folia wiatroizolacyjna m2

3.5*2*15.7+3.5*2*15.7 m2 219.800
RAZEM 219.800

47
d.6.2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów dachówką betonowo - cementową m2

3.5*2*15.7+3.5*2*15.7 m2 219.800
RAZEM 219.800

48
d.6.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 10 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

(3.6+8.8)*15.5 m2 192.200
RAZEM 192.200

49
d.6.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 14 cm poziome z płyt
układanych na sucho  - izolacja poddasza

m2

(3.6+8.8)*15.5 m2 192.200
RAZEM 192.200

50
d.6.2

KNR 2-02
0607-01

Montaż paroizolacji m2

(3.6+8.8)*15.5 m2 192.200
RAZEM 192.200

51
d.6.2

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - płyta pod-
wójna EI 60

m2

(3.6+8.8)*15.5 m2 192.200
RAZEM 192.200

7 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
7.1 Stolarka wewnętrzna
52

d.7.1
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z ościeżnicami z obróbką obsadze-
nia- wg .wytycznych w projekcie

m2

2.7*2.75+2.18*1.56 m2 10.826
RAZEM 10.826

53
d.7.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych z płyty HDF z ościeżnicami z obróbką obsadzenia-
wg .wytycznych w projekcie

m2
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.02*2.18*12*2+1.02*2.18*10*2+0.92*2.18*3 m2 103.855

RAZEM 103.855
54

d.7.1
KNR 2-02
1218-04

Parapety wewnętrzne szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

7.2 Roboty termomodernizacyjne
55

d.7.2
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie

m2

2.4*1.75*10+1.8*1.45+1.8*0.9*8+1.8*1.8*5+0.8*0.9*2+0.8*2.7 m2 77.370
RAZEM 77.370

56
d.7.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z ościeżnicami z obróbką obsadze-
nia wg .wytycznych w projekcie

m2

2.08*1.46+2.08*1.66 m2 6.490
RAZEM 6.490

8 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
57

d.8
KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

65.47 m2 65.470
RAZEM 65.470

58
d.8

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach

m2

65.47 m2 65.470
RAZEM 65.470

59
d.8

KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

65.47 m2 65.470
RAZEM 65.470

60
d.8

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach m2

(11.80+19.81)*2*6.25 m2 395.125
204.971+462.939*2+343.761*2 m2 1 818.371

RAZEM 2 213.496
61

d.8
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 5 mm

m2

395.125+1818.371 m2 2 213.496
RAZEM 2 213.496

62
d.8

KNR 0-23
2611-03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2

395.125+1818.371+65.47 m2 2 278.966
RAZEM 2 278.966

63
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w pro-
jekcie

m2

395.125+1818.371+65.47 m2 2 278.966
RAZEM 2 278.966

64
d.8

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie-
dod.za każde dalsze malowanie

m2

395.125+1818.371+65.47 m2 2 278.966
RAZEM 2 278.966

65
d.8

NNRNKB
202 1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

(2.75+4.7)*2*2.0+(1.84+1.1+1.84+1.77+3.27+1.9+1.2+2.06+1.2+1.49+1.2+
1.78+3.27+1.9+1.92+1.74+1.92+1.72+1.92+1.8)*2*2.0+(4.14+2.8+3.53+1.8+
2.27+3.03+2.07+3.83+3.04+4.4)*2*2.0

m2 300.800

RAZEM 300.800
66

d.8
KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych w projekcie m2

(2.75+4.7)*2*2.0+(1.84+1.1+1.84+1.77+3.27+1.9+1.2+2.06+1.2+1.49+1.2+
1.78+3.27+1.9+1.92+1.74+1.92+1.72+1.92+1.8)*2*2.0+(4.14+2.8+3.53+1.8+
2.27+3.03+2.07+3.83+3.04+4.4)*2*2.0

m2 300.800

 
RAZEM 300.800

67
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych do pomieszczeń mokrych odporne na zmy-
wanie na ruszcie systemowym - wg wytycznych w projekcie

m2

3.33+1.96+6.19+3.23+4.04+5.6+6.24+6.12+12.62 m2 49.330
RAZEM 49.330

68
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemowym - wg wytycznych
w projekcie

m2

5.85*11.6+5.2+8.47+3.15+1.71+15.89+10.65+10.98+19.07+2.0*3.6+2.2*9.8+
3.13*3.66+8.46

m2 191.656

RAZEM 191.656
69

d.8
KNR 0-19
1024-11

Montaż ścianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w projekcie m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

70
d.8

KNR 7-33
0101-03

Montaż wind wraz z obudową wg wytycznych w projekcie kpl.
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
71

d.8
KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.8

KNR 2-02
1210-02

Wycieraczki do obuwia m2

1.6*2.7 m2 4.320
RAZEM 4.320

73
d.8

KNR 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy
pionowe

m2

55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000

9 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
9.1 Roboty posadzkowe
74

d.9.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

232.01*0.30< wg zestawienia powierzchni > m3 69.603
RAZEM 69.603

75
d.9.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3

232.01*0.10< wg zestawienia powierzchni > m3 23.201
RAZEM 23.201

76
d.9.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3

232.01*0.15 m3 34.802
RAZEM 34.802

77
d.9.1

KNR 2-02
0410-01

Legary drewniane posadzkowe górne i dolne - wg wytycznych w projekcie m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

78
d.9.1

KNR 2-02
0410-01

Płyty wiórowe PS 2 x12 mm m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

79
d.9.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin sportowych z  tworzyw sztucznych - wg wytycznych w
projekcie

m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

80
d.9.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

232.01*0.2< wg zestawienia powierzchni > m3 46.402
RAZEM 46.402

81
d.9.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

RAZEM 125.790
82

d.9.1
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe grubości 50 mm m2

65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m2 157.226
RAZEM 157.226

83
d.9.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m2 157.226
RAZEM 283.016

84
d.9.1

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m2 157.226
 

RAZEM 283.016
85

d.9.1
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna wywinięta na ścia-
ny gr. 2 mm - wg wytycznych w projekcie

m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m2 157.226
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-(5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+
12.62+6.12+6.24)

m2 -90.240

- (10.4+10.94+6.12+12.62) m2 -40.080
RAZEM 152.696

86
d.9.1

NNRNKB
202 1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2

5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+
12.62+6.12+6.24

m2 90.240

10.4+10.94+6.12+12.62 m2 40.080
RAZEM 130.320

87
d.9.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg wytycznych w projekcie m2

5.2+8.47+3.15+1.71+3.33+1.96+4.04+3.19+3.23+4.04+5.6+10.4+10.94+
12.62+6.12+6.24

m2 90.240

10.4+10.94+6.12+12.62 m2 40.080
RAZEM 130.320

9.2 Roboty termomodernizacyjne
88

d.9.2
NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

89
d.9.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

90
d.9.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  30 cm

m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

91
d.9.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

92
d.9.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

232.01< wg zestawienia powierzchni > m2 232.010
RAZEM 232.010

93
d.9.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  12 cm

m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

RAZEM 125.790
94

d.9.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych aqua eps 031 -  po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho -  warstwa -  3 cm

m2

65.47+8.46+12.62+6.24+6.12+10.94+10.40+2.20*8.47+(2.20+3.66)*3.13 m2 157.226
RAZEM 157.226

95
d.9.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

24.32+5.20+1.71+8.47+3.15+15.89+10.65+10.98+19.07+5.60+3.23+4.04+
8.19+3.33+1.96

m2 125.790

RAZEM 125.790
10 Elewacje  KOD CPV  45450000-6

10.1 Roboty elewacyjne
96

d.10.
1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(20.99+12.98+20.99)*10.94 m2 601.262
RAZEM 601.262

97
d.10.

1

KNR 2-01
0201-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3

200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000

98
d.10.

1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fundamentowe m2

206.0 m2 206.000
RAZEM 206.000

99
d.10.

1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

206.0 m2 206.000
RAZEM 206.000

100
d.10.

1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

206.0 m2 206.000
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RAZEM 206.000

101
d.10.

1

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3

200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000

102
d.10.

1

KNR 2-02
1218-04

Parapety zewnętrzne szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

103
d.10.

1

NNRNKB
202 1621a-
01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót elewacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

104
d.10.

1

KNR 2-01
0301-02
0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat.gr.III) wraz z utylizacją ziemi

m3

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030

105
d.10.

1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0 m2 64.020
RAZEM 64.020

106
d.10.

1

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3

(21.77*2+16.98+3.50)*1.0*1.5 m3 96.030
RAZEM 96.030

107
d.10.

1

KNR 2-02
1220-05

Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m2

23.18*3.31+9.0*2.7 m2 101.026
RAZEM 101.026

108
d.10.

1

KNR 2-02
1207-01

Balustrady samonośne ze szkła hartowanego  na okuciach ze stali nierdzewnej m

10.8 m 10.800
RAZEM 10.800

109
d.10.

1

wycena
własna

Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach- wg wytycznych w pro-
jekcie

m

64.50 m 64.500
RAZEM 64.500

10.2 Roboty termomodernizacyjne
110

d.10.
2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(20.99*2+12.98)*1.0 m2 54.960
RAZEM 54.960

111
d.10.

2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(20.99*2+12.98)*1.0 m2 54.960
RAZEM 54.960

112
d.10.

2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 7 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących

m2

(20.99*2+12.98)*1.0 m2 54.960
RAZEM 54.960

113
d.10.

2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą odpowietrzającą m2

(20.99*2+12.98)*1.0 m2 54.960
RAZEM 54.960

114
d.10.

2

KNR 0-23
2615-0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm -  wraz z przy-
gotowaniem podłoża

m2

(20.99+12.98+20.99)*10.94 m2 601.262
RAZEM 601.262

115
d.10.

2

KNR 0-23
2615-0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm -  wraz z przy-
gotowaniem podłoża

m2

(15.16+6.21+2.92)*6.49 m2 157.642
RAZEM 157.642
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116

d.10.
2

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi  ścian m2

(20.99+12.98+20.99)*10.94+(15.16+6.21+2.92)*6.49 m2 758.905
RAZEM 758.905
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45262420-1
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru okien i drzwi szt. 25.000 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0701-
12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 65.470 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 395.125 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz wykucie otworów

m3 135.810 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0521-
03

Rozebranie pokrycia dachów z gontów m2 445.024 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 445.024 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 445.024 0.00 0.00

8
d.1

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu m2 445.024 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-04 0506-
05

Rozebranie rynien m 67.820 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-04 0506-
06

Rozebranie rur spustowych m 26.800 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 48.846 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek m2 491.840 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01 0212-
03

Rozebranie stropów betonowych zbrojonych m3 44.722 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 0106-
02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach

m3 150.390 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbió-
rek

m3 207.000 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km - wraz z utylizacją

m3 207.000 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z
utylizacją
Krotność = 9

m3 207.000 0.00 0.00

2 Fundamenty KOD CPV 45262210-6
18

d.2
KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 5.215 0.00 0.00

19
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 15.612 0.00 0.00

20
d.2

KNR 2-02 0204-
0202

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne m3 5.248 0.00 0.00

21
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe

t 2.150 0.00 0.00

3 Podkład z piasku i betonu  - pod stan ,,0"  KOD CPV 34947200-9 
22

d.3
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - pod stan  0

m3 180.684 0.00 0.00

23
d.3

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-25 na podł.gruntowym. Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 135.513 0.00 0.00

4 Prace stanu surowego  KOD CPV 45262420-1
24

d.4
KNR 0-16 0150-
02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o grubości 24 cm

m2 204.911 0.00 0.00

25
d.4

KNR 0-16 0150-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o grubości 20 cm

m2 84.000 0.00 0.00

26
d.4

KNR 0-16 0151-
01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków YTONG o grubości 11.5 cm

m2 299.000 0.00 0.00

27
d.4

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod no-
wymi ściankami

m2 39.000 0.00 0.00

5 Elementy konstrukcyjne KOD CPV 45262420-1
28

d.5
NNRNKB 202
0230e-02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach- Rector -
transport materiałów wyciągiem

m2 357.776 0.00 0.00

29
d.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu

t 1.050 0.00 0.00

30
d.5

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych

m 17.080 0.00 0.00

31
d.5

KNR 2-02 0210-
0101

Belki, nadproża i podciągi żelbetowe m3 13.800 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

32
d.5

KNR 2-02 0208-
08

Słupy,trzpienie i rdzenie żelbetowe m3 2.600 0.00 0.00

33
d.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty zbrojeniowe
- elementy żelbetowe

t 3.220 0.00 0.00

34
d.5

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabr. typu L m 111.000 0.00 0.00

6 Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 452610000-4
6.1 Roboty dachowe
35

d.6.
1

KNR-W 2-02
0521-04

Rynny dachowe  - wg wytycznych w projekcie m 67.820 0.00 0.00

36
d.6.

1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe  - wg wytycznych w projekcie m 26.800 0.00 0.00

37
d.6.

1

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe  - kosze spustowe szt 4.000 0.00 0.00

38
d.6.

1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 48.846 0.00 0.00

39
d.6.

1

KNR AT-09
104-06

Płotek przeciwśniegowy m 79.030 0.00 0.00

6.2 Roboty termomodernizacyjne
40

d.6.
2

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 22 mm m2 445.024 0.00 0.00

41
d.6.

2

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 445.024 0.00 0.00

42
d.6.

2

KNR 0-15 0518-
01

Pokrycie dachów gontem bitumicznym m2 445.024 0.00 0.00

43
d.6.

2

KNR-W 2-02
0405-04

Dachy z wiązarów - płatwie i dźwigary. Drewno impreg-
nowane grzybobójczo,owadobójczo,przeciwwilgociowo i
przeciwogniowo wg. wytycznych w projekcie

m2 315.555 0.00 0.00

44
d.6.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych łatami m2 219.800 0.00 0.00

45
d.6.

2

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie polaci dachowych kontrłatami m2 219.800 0.00 0.00

46
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Folia wiatroizolacyjna m2 219.800 0.00 0.00

47
d.6.

2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów dachówką betonowo - cementową m2 219.800 0.00 0.00

48
d.6.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
10 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 192.200 0.00 0.00

49
d.6.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
14 cm poziome z płyt układanych na sucho  - izolacja
poddasza

m2 192.200 0.00 0.00

50
d.6.

2

KNR 2-02 0607-
01

Montaż paroizolacji m2 192.200 0.00 0.00

51
d.6.

2

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - płyta podwójna EI 60

m2 192.200 0.00 0.00

7 Stolarka okienna i drzwiowa  KOD CPV  45421000-4
7.1 Stolarka wewnętrzna
52

d.7.
1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z ościeżnica-
mi z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 10.826 0.00 0.00

53
d.7.

1

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi wewnętrznych z płyty HDF z ościeżnicami
z obróbką obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie

m2 103.855 0.00 0.00

54
d.7.

1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety wewnętrzne szt. 25.000 0.00 0.00

7.2 Roboty termomodernizacyjne
55

d.7.
2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsa-
dzenia - wg wytycznych w projekcie

m2 77.370 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

56
d.7.

2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z ościeżnica-
mi z obróbką obsadzenia wg .wytycznych w projekcie

m2 6.490 0.00 0.00

8 Prace stanu wykończeniowego  KOD CPV  454000000-1
57

d.8
KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 65.470 0.00 0.00

58
d.8

KNR 2-02 2008-
04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach

m2 65.470 0.00 0.00

59
d.8

KNR 2-02 2008-
09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2 65.470 0.00 0.00

60
d.8

KNR 2-02 2008-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach

m2 2213.496 0.00 0.00

61
d.8

KNR 2-02 2008-
08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm
wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2 2213.496 0.00 0.00

62
d.8

KNR 0-23 2611-
03

Gruntowanie emulsją gruntującą m2 2278.966 0.00 0.00

63
d.8

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parame-
trach wytycznych w projekcie

m2 2278.966 0.00 0.00

64
d.8

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wy-
tycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie

m2 2278.966 0.00 0.00

65
d.8

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 300.800 0.00 0.00

66
d.8

KNR 0-12 0829-
02

Licowanie ścian płytkami na klej - ściany  wg wytycznych
w projekcie

m2 300.800 0.00 0.00

67
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych do pomieszczeń
mokrych odporne na zmywanie na ruszcie systemowym
- wg wytycznych w projekcie

m2 49.330 0.00 0.00

68
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie systemo-
wym - wg wytycznych w projekcie

m2 191.656 0.00 0.00

69
d.8

KNR 0-19 1024-
11

Montaż ścianek z laminatu HPL- wg .wytycznych w pro-
jekcie

m2 32.440 0.00 0.00

70
d.8

KNR 7-33 0101-
03

Montaż wind wraz z obudową wg wytycznych w projek-
cie

kpl. 1.000 0.00 0.00

71
d.8

KNR-W 2-02
2104-03

Obudowy grzejników -  wg .wytycznych w projekcie kpl 1.000 0.00 0.00

72
d.8

KNR 2-02 1210-
02

Wycieraczki do obuwia m2 4.320 0.00 0.00

73
d.8

KNR 2-02 2004-
07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych - zabudowy pionowe

m2 55.000 0.00 0.00

9 Podłoża i posadzki wewnętrzne KOD CPV  454000000-1
9.1 Roboty posadzkowe
74

d.9.
1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 69.603 0.00 0.00

75
d.9.

1

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3 23.201 0.00 0.00

76
d.9.

1

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-20 . Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3 34.802 0.00 0.00

77
d.9.

1

KNR 2-02 0410-
01

Legary drewniane posadzkowe górne i dolne - wg wy-
tycznych w projekcie

m2 232.010 0.00 0.00

78
d.9.

1

KNR 2-02 0410-
01

Płyty wiórowe PS 2 x12 mm m2 232.010 0.00 0.00

79
d.9.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin sportowych z  tworzyw sztucznych
- wg wytycznych w projekcie

m2 232.010 0.00 0.00

80
d.9.

1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 46.402 0.00 0.00

81
d.9.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 65 mm

m2 125.790 0.00 0.00

82
d.9.

1

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki anhydrytowe gru-
bości 50 mm

m2 157.226 0.00 0.00

83
d.9.

1

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 283.016 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

84
d.9.

1

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm

m2 283.016 0.00 0.00

85
d.9.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homoge-
niczna wywinięta na ściany gr. 2 mm - wg wytycznych w
projekcie

m2 152.696 0.00 0.00

86
d.9.

1

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie - pod płytki m2 130.320 0.00 0.00

87
d.9.

1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami - wg
wytycznych w projekcie

m2 130.320 0.00 0.00

9.2 Roboty termomodernizacyjne
88

d.9.
2

NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 232.010 0.00 0.00

89
d.9.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 232.010 0.00 0.00

90
d.9.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  30 cm

m2 232.010 0.00 0.00

91
d.9.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 232.010 0.00 0.00

92
d.9.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 232.010 0.00 0.00

93
d.9.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  12 cm

m2 125.790 0.00 0.00

94
d.9.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych aqua eps 031 -  poziome na wierzchu konstr.na
sucho -  warstwa -  3 cm

m2 157.226 0.00 0.00

95
d.9.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2 125.790 0.00 0.00

10 Elewacje  KOD CPV  45450000-6
10.1 Roboty elewacyjne

96
d.10

.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 601.262 0.00 0.00

97
d.10

.1

KNR 2-01 0201-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
wraz z utylizacją ziemi - ściany fundamentowe

m3 200.000 0.00 0.00

98
d.10

.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian - ściany fun-
damentowe

m2 206.000 0.00 0.00

99
d.10

.1

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 206.000 0.00 0.00

100
d.10

.1

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 206.000 0.00 0.00

101
d.10

.1

KNR 2-02 1101-
07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3 200.000 0.00 0.00

102
d.10

.1

KNR 2-02 1218-
04

Parapety zewnętrzne szt. 35.000 0.00 0.00

103
d.10

.1

NNRNKB 202
1621a-01

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania do robót
elewacyjnych

kpl 1.000 0.00 0.00

104
d.10

.1

KNR 2-01 0301-
02 0214-02 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)
wraz z utylizacją ziemi

m3 96.030 0.00 0.00

105
d.10

.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2 64.020 0.00 0.00

106
d.10

.1

KNR 2-02 1101-
07

Obsypanie fundamentów z ubitych materiałów sypkich m3 96.030 0.00 0.00

107
d.10

.1

KNR 2-02 1220-
05

Pergole w konstrukcji drewniano - metalowej m2 101.026 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

108
d.10

.1

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady samonośne ze szkła hartowanego  na oku-
ciach ze stali nierdzewnej

m 10.800 0.00 0.00

109
d.10

.1

wycena własna Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach-
wg wytycznych w projekcie

m 64.500 0.00 0.00

10.2 Roboty termomodernizacyjne
110

d.10
.2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 54.960 0.00 0.00

111
d.10

.2

KNR 2-02 0603-
08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 54.960 0.00 0.00

112
d.10

.2

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 7
cm - przy użyciu got. zapraw klejących

m2 54.960 0.00 0.00

113
d.10

.2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą
odpowietrzającą

m2 54.960 0.00 0.00

114
d.10

.2

KNR 0-23 2615-
0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr. 10 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża

m2 601.262 0.00 0.00

115
d.10

.2

KNR 0-23 2615-
0201

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr. 20 cm -  wraz z przygotowaniem podłoża

m2 157.642 0.00 0.00

116
d.10

.2

KNR 2-02 0921-
02

Licowanie płytkami klinkierowymi  ścian m2 758.905 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Tynkarze grupa III r-g 1 147.2352 0.00 0.00
2. Tynkarze grupa II r-g 769.1492 0.00 0.00
3. Betoniarze grupa II r-g 11.4853 0.00 0.00
4. Robotnicy grupa I r-g 119.2320 0.00 0.00
5. Robotnicy grupa I' r-g 6.1926 0.00 0.00
6. Cieśle grupa II r-g 87.4920 0.00 0.00
7. Cieśle grupa II' r-g 11.8605 0.00 0.00
8. Robotnicy grupa I r-g 769.8322 0.00 0.00
9. robocizna r-g 22 181.3835 0.00 0.00

10. robocizna r-g 18.4887 0.00 0.00
11. robocizna r-g 429.2694 0.00 0.00
12. robocizna' r-g 71.9231 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. przepona izolacyjna m 64.5000 64.5000 0.00 0.00
2. pergole m2 101.0260 101.0260 0.00 0.00
3. folia kubełkowa' m2 60.4560 60.4560 0.00 0.00
4. winda wraz z obudową kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. gaz propan-butan kg 71.6034 71.6034 0.00 0.00
6. lepik asfaltowy stosowany na zimno' kg 769.8320 769.8320 0.00 0.00
7. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości

10 cm'
m2 631.3251 631.3251 0.00 0.00

8. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości
20 cm'

m2 165.5241 165.5241 0.00 0.00

9. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 417.4352 417.4352 0.00 0.00
10. pręty zbrojeniowe t 6.5484 6.5484 0.00 0.00
11. Preparat gruntujący kg 151.7808 151.7808 0.00 0.00
12. spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 4.3274 4.3274 0.00 0.00
13. blacha tytan - cynk kg 52.7960 52.7960 0.00 0.00
14. blacha tytan - cynk 0,6 mm kg 181.7576 181.7576 0.00 0.00
15. balustrady szklane m2 10.8000 10.8000 0.00 0.00
16. wycieraczka zewnętrzna systemowa m2 4.3200 4.3200 0.00 0.00
17. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 652.6080 652.6080 0.00 0.00
18. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 177.9840 177.9840 0.00 0.00
19. Siatka z włókna szklanego m2 861.3560 861.3560 0.00 0.00
20. elektrody kg 0.6480 0.6480 0.00 0.00
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 148.2716 148.2716 0.00 0.00
22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 38.0997 38.0997 0.00 0.00
23. gwoździe papowe kg 585.2066 585.2066 0.00 0.00
24. siatka stalowa m2 288.6763 288.6763 0.00 0.00
25. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 141.9998 141.9998 0.00 0.00
26. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 18.5608 18.5608 0.00 0.00
27. gwoździe miedziane kg 1.6955 1.6955 0.00 0.00
28. wkręty stalowe szt 3 015.6560 3 015.6560 0.00 0.00
29. wkręty do płyt gipsowych kg 13.9915 13.9915 0.00 0.00
30. kotwy stalowe szt 1 184.7819 1 184.7819 0.00 0.00
31. uchwyty do rynien dachowych kpl 162.7680 162.7680 0.00 0.00
32. uchwyty do rur spustowych' kpl 8.8440 8.8440 0.00 0.00
33. pianka poliuretanowa dm3 72.4558 72.4558 0.00 0.00
34. silikon dm3 12.6862 12.6862 0.00 0.00
35. farba wewnetrzna dm3 628.9946 628.9946 0.00 0.00
36. farba wewnętrzna dm3 628.9946 628.9946 0.00 0.00
37. farba olejna do gruntowania dm3 0.4320 0.4320 0.00 0.00
38. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4320 0.4320 0.00 0.00
39. pasta podłogowa bezbarwna kg 38.4706 38.4706 0.00 0.00
40. zaprawa klejąca kg 2 241.8240 2 241.8240 0.00 0.00
41. zaprawa spoinująca kg 267.1960 267.1960 0.00 0.00
42. klej , kg 346.2354 346.2354 0.00 0.00
43. emulsja gruntująca' kg 714.3228 714.3228 0.00 0.00
44. podkładowa masa tynkarska kg 16.4880 16.4880 0.00 0.00
45. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych'
kg 551.2488 551.2488 0.00 0.00

46. folia paroizolacyjna m2 211.4200 211.4200 0.00 0.00
47. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 986.1840 986.1840 0.00 0.00
48. folia wiatroizolacyjna m2 263.7600 263.7600 0.00 0.00
49. płyty styropianowe 7 cm m2 59.3568 59.3568 0.00 0.00
50. płyty styropianowe EPS 031 30 cm m2 243.6105 243.6105 0.00 0.00
51. płyty styropianowe EPS 031 12 cm m2 132.0795 132.0795 0.00 0.00
52. płyty styropianowe EPS 031 3 cm m2 165.0873 165.0873 0.00 0.00
53. wykładzina homogeniczna gr. 2 mm m2 166.4386 166.4386 0.00 0.00
54. wykładzina sportowa m2 252.8909 252.8909 0.00 0.00
55. drzwi wewnętrzne aluminiowe m2 10.8260 10.8260 0.00 0.00
56. drzwi wewnętrzne z płyty HDF m2 103.8550 103.8550 0.00 0.00
57. drzwi zewnętrzne aluminiowe m2 6.4900 6.4900 0.00 0.00
58. okna zewnętrzne PCV m2 77.3700 77.3700 0.00 0.00
59. kosze spustowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
60. piasek do zapraw' m3 640.7514 640.7514 0.00 0.00
61. obudowy grzejników kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
62. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 233.9960 233.9960 0.00 0.00
63. gips budowlany zwykły kg 502.1328 502.1328 0.00 0.00
64. gips budowlany szpachlowy t 0.5166 0.5166 0.00 0.00
65. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 41.6075 41.6075 0.00 0.00
66. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm p.poż. m2 257.0880 257.0880 0.00 0.00
67. cegła budowlana pełna szt. 204.9600 204.9600 0.00 0.00
68. dachówka cementowa szt. 4 396.0000 4 396.0000 0.00 0.00
69. płytki klinkierowe m2 652.6583 652.6583 0.00 0.00
70. nadproża prefabrykowane m 113.2200 113.2200 0.00 0.00
71. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 9 125.8206 9 125.8206 0.00 0.00
72. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 823.4391 823.4391 0.00 0.00
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

73. sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 2 207.5248 2 207.5248 0.00 0.00
74. folia w płynie dm3 177.7672 177.7672 0.00 0.00
75. bloczki YTONG gładkie 60x20x11.5 cm szt. 2 553.4600 2 553.4600 0.00 0.00
76. bloczki YTONG gładkie 60x20x20 cm szt. 717.3600 717.3600 0.00 0.00
77. bloczki YTONG gładkie 60x20x24 cm szt 1 749.9399 1 749.9399 0.00 0.00
78. roztwór asfaltowy do gruntowania'' kg 91.3360 91.3360 0.00 0.00
79. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
kg 2 876.3700 2 876.3700 0.00 0.00

80. dachówka bitumiczna (pasy) szt. 4 201.0266 4 201.0266 0.00 0.00
81. płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 201.8100 201.8100 0.00 0.00
82. płyty z wełny mineralnej 14 cm m2 201.8100 201.8100 0.00 0.00
83. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 8.4295 8.4295 0.00 0.00
84. Sufity modułowe z płyt mineralnych  na ruszcie

systemowym - wg wytycznych w projekcie
m2 191.6560 191.6560 0.00 0.00

85. sufity modułowe z płyt mineralnych do pomiesz-
czeń mokrych odporne na zmywanie na ruszcie
systemowym - wg wytycznych w projekcie

m2 49.3300 49.3300 0.00 0.00

86. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 904.3238 904.3238 0.00 0.00
87. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 (mie-

szanka betonowa)
m3 14.0760 14.0760 0.00 0.00

88. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 58.4682 58.4682 0.00 0.00
89. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 138.2233 138.2233 0.00 0.00
90. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 m3 18.4982 18.4982 0.00 0.00
91. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20' m3 23.8970 23.8970 0.00 0.00
92. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 5.3715 5.3715 0.00 0.00
93. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-37 m3 5.3267 5.3267 0.00 0.00
94. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 23.3743 23.3743 0.00 0.00
95. parapety szt 25.0000 25.0000 0.00 0.00
96. parapety zewnętrzne szt 35.0000 35.0000 0.00 0.00
97. posadzki anhydrytowe grubości 65 mm m2 125.7900 125.7900 0.00 0.00
98. posadzki anhydrytowe grubości 50 mm m2 157.2260 157.2260 0.00 0.00
99. zaprawa cementowa m. 12 m3 1.6641 1.6641 0.00 0.00

100. zaprawa murarska kg 902.6500 902.6500 0.00 0.00
101. zaprawa murarska YTONG kg 864.7244 864.7244 0.00 0.00
102. ściani z laminatu HPL m2 25.6276 25.6276 0.00 0.00
103. płytki  ścienne m2 306.8160 306.8160 0.00 0.00
104. płytki z kamieni sztucznych m2 132.9264 132.9264 0.00 0.00
105. deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.III m3 0.3327 0.3327 0.00 0.00
106. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.5346 0.5346 0.00 0.00
107. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38

mm
m3 0.7800 0.7800 0.00 0.00

108. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1873 0.1873 0.00 0.00
109. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25

mm
m3 0.6558 0.6558 0.00 0.00

110. Płyty wiórowe PS 2 x12 mm m2 255.2110 255.2110 0.00 0.00
111. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 1.8463 1.8463 0.00 0.00

112. płyta OSB 22 mm m2 467.2752 467.2752 0.00 0.00
113. wiązary m2 315.5550 315.5550 0.00 0.00
114. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 7.9128 7.9128 0.00 0.00
115. Podkładowa masa tynkarska kg 227.6712 227.6712 0.00 0.00
116. siatka z włókna szklanego' m2 62.3796 62.3796 0.00 0.00
117. taśma papierowa perforowana szer.50 mm

gr.0.2 mm
m 559.6608 559.6608 0.00 0.00

118. woda m3 19.7771 19.7771 0.00 0.00
119. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.5227 0.5227 0.00 0.00
120. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste -

korowane
m3 0.1813 0.1813 0.00 0.00

121. drewno opałowe' kg 417.5360 417.5360 0.00 0.00
122. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 6 314.0813 6 314.0813 0.00 0.00
123. śruby,podkładki i nakrętki kg 22.0889 22.0889 0.00 0.00
124. kołki do wstrzeliwania szt. 1 003.6320 1 003.6320 0.00 0.00
125. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 228.6336 228.6336 0.00 0.00
126. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 840.1512 840.1512 0.00 0.00
127. blacha tytan-cynk m2 60.0806 60.0806 0.00 0.00
128. belki stropowe m 658.3078 658.3078 0.00 0.00
129. pustaki stropowe szt 2 522.3208 2 522.3208 0.00 0.00
130. legary drewniane m2 232.0100 232.0100 0.00 0.00
131. płotek przeciśniegowy m 79.0300 79.0300 0.00 0.00
132. materiały pomocnicze zł 0.00
133. Materiały inne (Materiały) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuźnica Czeszycka budynek C - przedmiar 1 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportu m-g 5.0955 0.00 0.00
2. rusztowanie' kpl 1.0000 0.00 0.00
3. koparko-spycharka 0.15 m3' m-g 18.8400 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 4.1235 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 287.3281 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 2.3201 0.00 0.00
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 32.0171 0.00 0.00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 13.3496 0.00 0.00
9. Wyciąg m-g 35.6040 0.00 0.00

10. żuraw okienny przenośny m-g 49.9359 0.00 0.00
11. żuraw okienny przenośny 0,15 t'' m-g 1.6378 0.00 0.00
12. środek transportowy' m-g 21.0553 0.00 0.00
13. środek transportowy' m-g 8.9461 0.00 0.00
14. Środek transportowy (1) m-g 1.8134 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 155.5562 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy 5 t m-g 405.0022 0.00 0.00
17. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1956 0.00 0.00
18. pompa do betonu na samochodzie m-g 21.1221 0.00 0.00
19. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0.3674 0.00 0.00
20. agregat tynkarski m-g 114.7339 0.00 0.00
21. Środek transportowy (1) m-g 24.6644 0.00 0.00
22. giętarka do prętów m-g 10.3200 0.00 0.00
23. giętarka do prętów' m-g 15.4560 0.00 0.00
24. giętarka do prętów'' m-g 5.0400 0.00 0.00
25. nożyce do prętów m-g 18.5600 0.00 0.00
26. nożyce do prętów' m-g 18.6760 0.00 0.00
27. prościarka do prętów m-g 13.7600 0.00 0.00
28. prościarka do prętów' m-g 13.8460 0.00 0.00
29. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4.8600 0.00 0.00
30. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 26.7893 0.00 0.00
31. środek transportowy m-g 15.9077 0.00 0.00
32. środek transportowy' m-g 7.2192 0.00 0.00
33. środek transportowy m-g 2.3971 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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