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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejącego.
Projektowane zadanie inwestycyjne projektowane jest do realizacji w dwóch lokalizacjach na terenie m.Nowawieś gm.Golub-Dobrzyń. 
Pierwsza z lokalizacji stanowi teren przy świetlicy wiejskiej położona jest na części działki nr 121/51. Stanowi ona teren użytkowany na
potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zamieszkujących obok świetlicy mieszkańców. Oprócz budynku świetlicy i
mieszkalnego, na działce tej posadowione są budynki garażowe i gospodarcze. Budynki te nie kolidują z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu. Dojazd do działki z drogi powiatowej nr 2114C drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Przed budynkiem świetlicy
zlokalizowany jest plac manewrowy o nawierzchni betonowej. Na terenie zielonym odbywa się postój pojazdów osób uczestniczących w
spotkaniach w świetlicy. Odwodnienie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego powierzchniowo do gruntu. W północno-za-
chodniej części działki posadowiony jest nieużytkowany zbiornik na nieczystości płynne o zdemontowanej płycie stropowej. Na terenie
działki występuje zieleń wysoka (drzewa i żywopłoty) kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem.  Teren działki jest ogrodzony
ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych. Plac manewrowy przed wejściem do świetlicy oświetlony lampą na istniejącym słupie
oświetleniowym. Ponadto na terenie działki zlokalizowane są linia napowietrzna elektroenergetyczna (częściowo nieczynna), sieć i przy-
łącze kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzne elementy sieci wodociągowej (hydrant, skrzynki żeliwne zasuw wodociągowych - w zaso-
bach PODGiK brak informacji o istniejącej sieci wodociągowej.
Druga z lokalizacji stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2114C położony na działce nr 60/1 oraz teren placu zabaw i boiska sporto-
wego położone na działce nr 64/5. 
W granicach pasa drogowego dp 2114C zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m. Bezpośrednio przy kra-
wędzi jezdni położone są odcinki chodników o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,5 m (str. L i P odcinek na wysokości działki-
nr 64/14) oraz pobocza o nawierzchni z kruszywa betonowego z recyklingu szerokości 0,5-0,7 m. Odwodnienie nawierzchni jezdni i
chodników powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległy teren pasa drogowego. W granicach pasa drogowego
zlokalizowane są zjazdy na nieruchomości do niego przyległe o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa łamanego. W rejonie istniejącego
chodnika oraz w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną do świetlicy po stronie L, na poboczu posadowione są lampy oświetlenia ze-
wnętrznego zasilane z turbiny wiatrowej  i panelu fotowoltaicznego. Po stronie P drogi, na odcinku położonym naprzeciwko zabudowy
mieszkaniowej i boiska sportowego, zlokalizowane są lampy oświetlenia drogowego zainstalowane na istniejącej linii napowietrznej elek-
troenergetycznej. W granicach istniejącego pasa drogowego zlokalizowana jest kablowa sieć telekomunikacyjna, nie kolidująca z projek-
towanym zagospodarowaniem. W granicach tych występuje ogrodzenie posesji przyległych do pasa drogowego, częściowo kolidujące z
projektowanym zagospodarowaniem oraz zadrzewienie nie kolidujące z nim. Nie występuje w nim zabudowa kubaturowa. Istniejący plac
zabaw jest terenem wydzielonym z placu sportowego położonego w jego południowej części. Plac ogrodzony jest ogrodzeniem panelo-
wym wysokości 1,5 m. Wejście na plac od strony drogi powiatowej. Teren placu nie jest oświetlony a jego nawierzchnia jest gruntowa.
Na terenie placu ustawione są huśtawka wahadłowa i wagowa, karuzela tarczowa, piaskownica, bujak,  zestaw zabawowy i ławki. Na te-
renie placu nie występują sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Nie występuje również zadrzewienie i zieleń wysoka.
Opis rozwiązań projektowych.
Projektuje się kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę placu manewrowego, wykonanie
nowych miejsc postojowych wraz 
z utwardzonymi dojazdami, montaż altany rekreacyjnej oraz montaż i wykonanie elementów małej architektury. Dodatkowo projektuje się
wymianę istniejącego ogrodzenia terenu objętego opracowaniem na typowe ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na odcinku długości
207,0 m i uporządkowanie zieleni na terenie objętym opracowaniem. Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni betono-
wej placu manewrowego oraz wykonanie w jego miejscu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Projektuje się
również wykonanie nowej nawierzchni łącznie 29 miejsc postojowych z kostki  betonowej gr. 8 cm koloru szarego wraz z utwardzonymi
drogami dojazdowymi z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm. Projektuje się wykonanie miejsc postojowych dla rowerów i skuterów w
ilości 6 szt o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Projektuje się wykonanie dojścia do świetlicy i utwardzonego dojś-
cia i miejsca pod grilla z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Dla posadowienia wiaty rekreacyjnej na planie sześciokąta, projektuje
się przygotowanie stóp fundamentowych betonowych z betonu C-16/20. Wymiar zewnętrzny ściany wiaty 3,0 m. Projektuje się posado-
wienie gotowej wiaty zakupionej 
u producenta. Na projektowanym utwardzeniu terenu, projektuje się ustawienie gotowego, betonowego grilla. Obok projektowanej altany
projektuje się urządzenie miejsca do organizacji ognisk wraz z ławkami dla osób korzystających z ogniska. Projektuje się posadowienie
dwóch bujaków dla dzieci oraz ławki z koszem na śmieci. Projektowane zagospodarowanie wymaga usunięcia 1 szt. drzewa, karpiny po
usuniętym drzewie oraz częściowego usunięcia istniejących zakrzaczeń, przesadzenia istniejących żywopłotów wraz z ich uzupełnieniem
oraz podcięcia (podkrzesania) istniejącego zadrzewienia wzdłuż projektowanych miejsc postojowych. Na powierzchniach nie utwardzo-
nych i nie przeznaczonych pod nasadzenia żywopłotem, projektuje się odnowienie istniejących trawników.
Projektowany chodnik umożliwi bezpieczną komunikację pieszą od istniejącej zabudowy mieszkaniowej do drogi wewnętrznej prowadzą-
cej do świetlicy wiejskiej. Projektuje się budowę chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2114C Gał-
czewko - Nowawieś - Golub-Dobrzyń na odcinku od km 2+348,20 do km 2+655,50 str.L (z wyłączeniem odcinka już wykonanego dł. 12,
0). Projektuje się wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego. W zawiązku z projek-
towanym ustawieniem przy chodniku krawężników, projektuje się uzupełnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zjazdach do nieru-
chomości przyległych. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu o nawierzchni gruntowej na teren bo-
iska sportowego. 
W związku z projektowaną budową chodnika, zachodzi konieczność przestawienia 
w linię granicy istniejących ogrodzeń działek nr 64/15 i 64/17, ustawionych na jego terenie. Projektuje się przebudowę schodów na istnie-
jącym dojściu do działki nr 64/14 poprzez wykonanie 1 dodatkowego stopnia betonowego. W ramach budowy chodnika, projektuje się
również dojście do położonego na działce nr 64/5 placu zabaw 
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego szerokości 1,5 m. Odwodnienie projektowanego chodnika powierzchniowo do
rowów przydrożnych oraz do gruntu na teren przyległy do projektowanego chodnika. Na istniejącym na części działki nr 65/4 placu za-
baw projektuje się wykonanie robót remontowych istniejących urządzeń oraz uzupełnienie jego wyposażenia. Na istniejącym zestawie
zabawowym (nr 7) projektuje się wymianę wszystkich pokładów drewnianych oraz malowanie pozostałych elementów metalowych i im-
pregnację elementów drewnianych. Projektuje się malowanie istniejących elementów drewnianych obudowy piaskownicy (nr 2) oraz wy-
mianę piasku. Projektuje się przestawienie istniejącej karuzeli tarczowej (nr 4) w nową lokalizację wraz z malowaniem jej elementów me-
talowych. Projektuje się przestawienie w nową lokalizacje oraz impregnację elementów drewnianych istniejącej huśtawki wahadłowej (nr
3)  wraz z wymiana siedzisk. Projektuje się demontaż istniejącej i ustawienie nowej huśtawki wagowej (nr 5). Projektuje się malowanie
istniejącego bujaka dla dzieci. W ramach niniejszego zadania projektuje się demontaż istniejącego ogrodzenia placu w części północno-
zachodniej na odcinku dł. 3,2 m dla umożliwienia przejścia do nowej  części placu. Projektuje się wydzielenie  z istniejącego placu spor-
towego i włączenie do placu zabaw jego części o wymiarach 7,5x15,7 m. Ogrodzenie nowowydzielonej części placu zabaw z placu spor-
towego ogrodzeniem systemowym (analogicznie jak część istniejąca). Na wydzielonej części placu zabaw projektuje się posadowienie
nowych elementów siłowni zewnętrznej: zestawy biegacz/orbitrek, pajacyk/twister i stepper/surfer na pylonach. W ramach zagospodaro-
wania części istniejącej i nowej placu zabaw, projektuje się posadowienie nowych ławek z koszami w ilości 3 szt. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Plac przed świetlicą wiejską.

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060

2
d.1.

1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.0022 ha 0.002
RAZEM 0.002

6
d.1.

1

KNR 2-01
0109-05 ana-
logia

Podcięcie (podkrzesanie) koron drzew liściastych ha

0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015

7
d.1.

1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w ce-
lu przesadzenia

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

8
d.1.

1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez
zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0810-02 ana-
logia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

10
d.1.

1

KNR 2-31
0801-03 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej o grubości 12 cm m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0801-04 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej - dalsze 8 cm grubości m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

12
d.1.

1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro-
zebranie

m2

207*1.5 m2 310.500
RAZEM 310.500

1.2 Roboty ziemne.
13

d.1.
2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

50*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000

14
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 analo-
gia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

50*0.5 m3 25.000
RAZEM 25.000

3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

720 m2 720.000
RAZEM 720.000

16
d.1.

2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

720*0.3+310*0.2 m3 278.000
RAZEM 278.000

17
d.1.

2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za  dalsze 2 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
wyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

720*0.3+310*0.2-25 m3 253.000
RAZEM 253.000

18
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1030 m2 1030.000
RAZEM 1030.000

19
d.1.

2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Krawężniki i obrzeża.
20

d.1.
3

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

69.4+118.6+104.8+27.9 m 320.700
RAZEM 320.700

21
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

38*0.08+118.6*0.08+137*0.077+28*0.038 m3 24.141
RAZEM 24.141

22
d.1.

3

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

18*0.08+38*0.08+39*0.077 m3 7.483
RAZEM 7.483

23
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03 ana-
logia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

24
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

119 m 119.000
RAZEM 119.000

25
d.1.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

26
d.1.

3

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

18+38+39 m 95.000
RAZEM 95.000

27
d.1.

3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

1.4 Podbudowy.
28

d.1.
4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w koryciei - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2

980 m2 980.000
RAZEM 980.000

29
d.1.

4

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie za
dalsze 5 cm grubość warstwy po zag.

m2

4
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
980 m2 980.000

RAZEM 980.000
30

d.1.
4

KNR 2-31
0114-05 ana-
logia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

898 m2 898.000
RAZEM 898.000

31
d.1.

4

KNR 2-31
0114-06 ana-
logia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za dalsze 5 cm grubości
po zagęszczeniu

m2

898 m2 898.000
RAZEM 898.000

1.5 Nawierzchnie.
32

d.1.
5

KNR 0-11
0317-03
z.sz. 5.4 ana-
logia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zasto-
sowanie zagęszczarki wibracyjnej

m2

574 m2 574.000
RAZEM 574.000

33
d.1.

5

KNR 0-11
0321-02
z.sz. 5.4 ana-
logia

Chodniki z kostki betonowej  grubości 60 mm  na podsypce cementowo-pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęsz-
czarki wibracyjnej

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

34
d.1.

5

KNR-W 2-25
0407-03 ana-
logia

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - bu-
dowa

m2

324 m2 324.000
RAZEM 324.000

1.6 Mała architektura. 
35

d.1.
6

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe wiaty o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie
betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

6*0.5*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900

36
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej (wg specyfikacji w projekcie budowlanym)
.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż grilla (wg specyfikacji w projekcie budowlanym). kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.

6

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05
analogia

Palenisko betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3
w jednym miejscu) z osadzeniem kamieni

m3

5.3*0.15 m3 0.795
RAZEM 0.795

39
d.1.

6

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -posadowienie ławek,
koszy na śmieci, urządzeń placu zabaw - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w
jednym miejscu)

m3

0.3^2*0.4*4*7+0.3^2*0.4+(0.6^2*0.2+0.4^2*0.2)*2 m3 1.252
RAZEM 1.252

40
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek. szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

41
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i mnotaż elementów placu zabaw. szt.

2 szt. 2.000

5
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RAZEM 2.000

1.7 Ogrodzenie.
43

d.1.
7

KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z
rur o rozstawie 2.5  m z cokołem prefabrykowanym.

m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

1.8 Zieleń.
44

d.1.
8

KNR 2-21
0331-02

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie
kat. III bez zaprawy rowów

szt.

70*4 szt. 280.000
RAZEM 280.000

45
d.1.

8

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

720*0.05 m3 36.000
RAZEM 36.000

46
d.1.

8

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

0.0720 ha 0.072
RAZEM 0.072

1.9 Roboty różne.
47

d.1.
9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.

9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Chodnik i plac zabaw.
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
49

d.2.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.4 km 0.400
RAZEM 0.400

50
d.2.

1

KNR 2-31
0818-04
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Rozebranie ogrodzeń panelowych 26-75 pojazdów na godzinę m

8+3.2 m 11.200
RAZEM 11.200

51
d.2.

1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro-
zebranie

m2

20*1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000

52
d.2.

1

KNR-W 2-25
0307-02

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - bu-
dowa

m2

20*1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000

53
d.2.

1

KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z
rur o rozstawie 2.5  m z cokołem prefabrykowanym.

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

54
d.2.

1

KNR 4-04
0104-12
z.o.3.1. ana-
logia

Rozebranie murów z pustaków  na zaprawie cementowej m3

13*1.3*0.3 m3 5.070
RAZEM 5.070

55
d.2.

1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu (ława pod odbudowywane ogrodzenie.

m3

9*0.3*0.4 m3 1.080
RAZEM 1.080

6
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56

d.2.
1

KNR-W 2-02
0122-04 ana-
logia

Ściany  z pustaków architektonicznych grubości 38 cm m2

9*1.3 m2 11.700
RAZEM 11.700

57
d.2.

1

KNR 4-04
0302-01 ana-
logia

Rozebranie  stóp betonowych o grubości do 70 cm (demontaż hustawek i ka-
ruzeli tarczowej).

m3

0.3*0.65+0.5^2*0.7*4+0.6^2*0.6 m3 1.111
RAZEM 1.111

2.2 Roboty ziemne.
58

d.2.
2

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej)  na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 po-
jazdów na godzinę

m2

524*0.15 m2 78.600
RAZEM 78.600

59
d.2.

2

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

48*0.4 m3 19.200
RAZEM 19.200

60
d.2.

2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

524 m2 524.000
RAZEM 524.000

61
d.2.

2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500

2.3 Krawężniki i obrzeża.
62

d.2.
3

KNR 2-31
0401-04
z.o.2.13.
9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

223+77+302 m 602.000
RAZEM 602.000

63
d.2.

3

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

223*0.0825+77*0.075+302*0.038 m3 35.649
RAZEM 35.649

64
d.2.

3

KNR 2-31
0402-05
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m 26-75 pojazdów na godzinę

m3

69*0.075+39*0.038 m3 6.657
RAZEM 6.657

65
d.2.

3

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

223 m 223.000
RAZEM 223.000

66
d.2.

3

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

77 m 77.000
RAZEM 77.000

67
d.2.

3

KNR 2-31
0403-07
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
26-75 pojazdów na godzinę

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

68
d.2.

3

KNR 2-31
0407-05
z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę

m

7
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302 m 302.000

RAZEM 302.000
69

d.2.
3

KNR 2-31
0407-06
z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 26-
75 pojazdów na godzinę

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

2.4 Podbudowy.
70

d.2.
4

KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

422+48 m2 470.000
RAZEM 470.000

71
d.2.

4

KNR 2-31
0104-08
z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za  dalsze 5 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

422+48 m2 470.000
RAZEM 470.000

72
d.2.

4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2

73-48 m2 25.000
RAZEM 25.000

73
d.2.

4

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za dalsze 8 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

73-48 m2 25.000
RAZEM 25.000

74
d.2.

4

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

75
d.2.

4

KNR 2-31
0114-08 z.o.
2.12. 9901-
02  z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za dalsze 12 cm grubości
po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

2.5 Nawierzchnie.
76

d.2.
5

KNR AT-03
0202-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

77
d.2.

5

KNR 2-31
0108-01 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01 

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudo-
waniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

t

48*0.03*2.5 t 3.600
RAZEM 3.600

78
d.2.

5

KNR AT-03
0202-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimnonawierzchni bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

8
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79

d.2.
5

KNR AT-03
0302-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
KNR 2-31
z.o. 2.12.
9901-04 ana-
logia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

80
d.2.

5

KNR 0-11
0321-02
z.sz. 5.4

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm  na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęsz-
czarki wibracyjnej

m2

422 m2 422.000
RAZEM 422.000

81
d.2.

5

KNR 2-31
1107-01
z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 26-75 pojazdów na
godzinę

t

(73-48)*0.05*2.5 t 3.125
RAZEM 3.125

82
d.2.

5

KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6.
9905-01 ana-
logia

Uzupełnienie stopnia schodów z betonu monolitycznego - objętość elementu
do 0.5 m3

m3

0.3*0.15*3 m3 0.135
RAZEM 0.135

2.6 Odwodnienie.
83

d.2.
6

KNR 2-31
0606-04 ana-
logia

Ścieki podchodnikowe m

4*2.3 m 9.200
RAZEM 9.200

84
d.2.

6

KNR 2-31
0602-02 ana-
logia

Obudowy wylotów ścieków szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.7 Oświetlenie.
85

d.2.
7

E-0510
0510-49-02
analogia

Montaż latarń oświetleniowych hybrydowych  z ustawieniem fundamentu prefa-
brykowanego

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.8 Ogrodzenie.
86

d.2.
8

KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z
rur o rozstawie 2.5  m z cokołem prefabrykowanym.

m

30.7 m 30.700
RAZEM 30.700

2.9 Mała architektura i urządzenia siłowni zewnętrznej.
87

d.2.
9

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu (do 1 m3 w jednym miejscu) huśtawki, karuzela, elementy siłowni, ławki i
kosze na śmieci.

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

88
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż huśtawki wagowej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Montaż huśtawki wahadłowej z wymianą siedzisk oraz karuzeli tarczowej. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.2.

9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ele-
mentów karuzeli tarczowej i bujaka.

m2

1.1+0.8 m2 1.900
RAZEM 1.900

9
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91

d.2.
9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi karuzeli i bujaka. m2

1.1+0.8 m2 1.900
RAZEM 1.900

92
d.2.

9

KNR-W 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi karuzeli i
bujaka. 

m2

1.1+1 m2 2.100
RAZEM 2.100

93
d.2.

9

KNR-W 4-01
1209-08 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną obudowy piaskownicy, m2

7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800

94
d.2.

9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych huśtawki wahadłowej  przy użyciu
szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2

m2

6.2 m2 6.200
RAZEM 6.200

95
d.2.

9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków huśtawki wahadowej
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

6.2 m2 6.200
RAZEM 6.200

96
d.2.

9

KNR-W 4-01
0415-06 ana-
logia

Wymiana elementów drewnianych pokładów zestawu zabawowego. m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

97
d.2.

9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych zestawu zabawowego  przy użyciu
szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

98
d.2.

9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków zestawu zabawowe-
go  metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

55+20 m2 75.000
RAZEM 75.000

99
d.2.

9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ele-
mentów metalowych zestawu zabawowego.

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

100
d.2.

9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi elementów metalowych
zestawu zabawowego.

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

101
d.2.

9

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż zestawów siłowni zewnętrznej. kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

102
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.10 Roboty różne.
104
d.2.

10

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.2.

10

KNR 2-31
0818-08
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na godzinę szt.

10

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
2.11 Organizacja ruchu.
106
d.2.

11

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na
godzinę

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.2.

11

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych - ustawienie ponowne słupków ze znakami z
przestawienia.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

108
d.2.

11

KNR 2-31
0703-02
z.o.2.13.
9902-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.2.

11

KNR 2-31
0706-05
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

11
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty przygotowawcze i roz-

biórkowe.
1.2 Roboty ziemne.
1.3 Krawężniki i obrzeża.
1.4 Podbudowy.
1.5 Nawierzchnie.
1.6 Mała architektura. 
1.7 Ogrodzenie.
1.8 Zieleń.
1.9 Roboty różne.

1 Plac przed świetlicą wiejską.
2.1 Roboty przygotowawcze i roz-

biórkowe. 
2.2 Roboty ziemne.
2.3 Krawężniki i obrzeża.
2.4 Podbudowy.
2.5 Nawierzchnie.
2.6 Odwodnienie.
2.7 Oświetlenie.
2.8 Ogrodzenie.
2.9 Mała architektura i urządzenia

siłowni zewnętrznej.
2.10 Roboty różne.
2.11 Organizacja ruchu.

2 Chodnik i plac zabaw.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Plac przed świetlicą wiejską.
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

1
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = 0.06 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 3.3119

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04m3/ha
m3 0.0024

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0.16m3/ha

m3 0.0096

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 1.0800

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3m-g/ha
m-g 0.1380

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65
cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863r-g/szt.
r-g 3.6863

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.6*0.955=1.528r-g/szt.
r-g 1.5280

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.214m-g/szt.
m-g 0.2140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.03*0.955=1.93865r-g/szt.
r-g 1.9387

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.274m-g/szt.
m-g 0.2740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krza-
ków i podszycia
obmiar  = 0.0022 = 0.002 ha

ha

-- R --
1* robocizna

208*0.955=198.64r-g/ha
r-g 0.3973

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 2-01
0109-05 ana-
logia

Podcięcie (podkrzesanie) koron drzew liścias-
tych
obmiar  = 0.015 ha

ha

-- R --

13
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
416*0.955=397.28r-g/ha

r-g 5.9592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzenio-
wą o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.513*0.955=1.444915r-g/szt.
r-g 57.7966

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 2-21
0322-01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.538*0.955=0.51379r-g/szt.
r-g 20.5516

-- M --
2* woda

0.01m3/szt.
m3 0.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 2-31
0810-02 ana-
logia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7812r-g/m2
r-g 27.3420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 2-31
0801-03 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betono-
wej o grubości 12 cm
obmiar  = 185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6625r-g/m2
r-g 122.5625

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.3m-g/m2
m-g 55.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNR 2-31
0801-04 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betono-
wej - dalsze 8 cm grubości
obmiar  = 185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0601*8=0.4808r-g/m2
r-g 88.9480

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.028*8=0.224m-g/m2
m-g 41.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowa-
nych osadzonych w gruncie - rozebranie
obmiar  = 207*1.5 = 310.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 201.8250

-- S --
2* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 6.2100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
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kosztorys inwestorski 20.02.2023.KST PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne.
13

d.1.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar  = 50*0.5 = 25.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 5.0750

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 1.8850

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 5.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęsz-
czenia Js = 1.00
obmiar  = 50*0.5 = 25.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.86=0.248682r-g/m3
r-g 6.2171

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.86=0.130944m-g/m3
m-g 3.2736

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
r-g 3.7822

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 1.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar  = 720*0.3+310*0.2 = 278.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 56.4340

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 20.9612

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 56.0448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za  dalsze 2 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
obmiar  = 720*0.3+310*0.2-25 = 253.000 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*4=0.0428m-g/m3
m-g 10.8284

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. III-IV
obmiar  = 1030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 192.1980

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 5.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 6.9047

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Krawężniki i obrzeża.
20

d.1.3
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 69.4+118.6+104.8+27.9 = 320.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4461r-g/m
r-g 143.0643

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 38*0.08+118.6*0.08+137*0.077+28*
0.038 = 24.141 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 217.7518

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 0.9656

3* piasek
0.27m3/m3

m3 6.5181

4* woda
0.47m3/m3

m3 11.3463

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa C-12/15
1.04m3/m3

m3 25.1066

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie
ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 18*0.08+38*0.08+39*0.077 = 7.483
m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m3
r-g 2.6939

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNR 2-31
0403-03 ana-
logia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 38 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 16.3020

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm

1.02m/m
m 38.7600

3* piasek
0.0127m3/m

m3 0.4826

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.1482

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.1596

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 119 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 51.0510

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 121.3800

3* piasek
0.0127m3/m

m3 1.5113

18
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.4641

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.4998

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 137 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3255r-g/m
r-g 44.5935

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1.02m/m
m 139.7400

3* piasek
0.0111m3/m

m3 1.5207

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0032t/m

t 0.4384

5* woda
0.0041m3/m

m3 0.5617

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.3

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie
na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 18+38+39 = 95.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1788r-g/m
r-g 16.9860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 28 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 7.7588

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 28.5600

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.1540

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.0448

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.0392

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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kosztorys inwestorski 20.02.2023.KST PODSUMOWANIE

Krawężniki i obrzeża.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Podbudowy.
28

d.1.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w koryciei - grubość warstwy
po zag. 10 cm
obmiar  = 980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059r-g/m2
r-g 5.7820

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 120.5400

3* woda
0.005m3/m2

m3 4.9000

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 4.0180

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 1.9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.4

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie za dalsze 5 cm gru-
bość warstwy po zag.
obmiar  = 980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0001*5=0.0005r-g/m2
r-g 0.4900

-- M --
2* piasek

0.0123*5=0.0615m3/m2
m3 60.2700

3* woda
0.0005*5=0.0025m3/m2

m3 2.4500

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0004*5=0.002m-g/m2
m-g 1.9600

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.00004*5=0.0002m-g/m2

m-g 0.1960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

KNR 2-31
0114-05 ana-
logia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 898 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 29.9034

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 285.7436

3* woda
0.015m3/m2

m3 13.4700

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 2.4246

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 34.7526

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

KNR 2-31
0114-06 ana-
logia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - za dalsze 5 cm grubości po zagęszcze-
niu
obmiar  = 898 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0011*5=0.0055r-g/m2
r-g 4.9390

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*5=0.106t/m2
t 95.1880

3* woda
0.001*5=0.005m3/m2

m3 4.4900

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*5=0.001m-g/m2
m-g 0.8980

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*5=0.0065m-g/m2

m-g 5.8370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Nawierzchnie.
32

d.1.5
KNR 0-11
0317-03 z.sz.
5.4 analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80
mm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - zastosowanie zagęszczarki wi-
bracyjnej
obmiar  = 574 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2449*0.9=1.12041r-g/m2
r-g 643.1153

-- M --
2* kostka betonowa gr. 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 588.3500

3* piasek
0.102m3/m2

m3 58.5480

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.015t/m2

t 8.6100

5* woda
0.021m3/m2

m3 12.0540

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 30.4220

7* piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 14.3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.1.5

KNR 0-11
0321-02 z.sz.
5.4 analogia

Chodniki z kostki betonowej  grubości 60 mm
na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zasto-
sowanie zagęszczarki wibracyjnej
obmiar  = 82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9077*0.9=0.81693r-g/m2
r-g 66.9883

-- M --
2* kostka betonowa gr. 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 84.0500

3* piasek
0.0725m3/m2

m3 5.9450

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0146t/m2

t 1.1972

5* woda
0.007m3/m2

m3 0.5740

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 4.3460

7* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 2.4600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.5

KNR-W 2-25
0407-03 ana-
logia

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych
(płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar  = 324 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m2
r-g 161.6760

-- M --
2* piasek do zapraw

0.041m3/m2
m3 13.2840

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* płyty drogowe ażurowe
0.955m2/m2

m2 309.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Nawierzchnie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Mała architektura. 
35

d.1.6
KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe wiaty o obję-
tości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do
1 m3 w jednym miejscu)
obmiar  = 6*0.5*0.3 = 0.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83*1.5=11.745r-g/m3
r-g 10.5705

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C-16/20

1.015m3/m3
m3 0.9135

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0054

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0207

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0117

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.5490

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.0990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.1.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej (wg spe-
cyfikacji w projekcie budowlanym).
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* wiata drewniana

1szt./kpl.
szt. 1.0000

2* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż grilla (wg specyfikacji w pro-
jekcie budowlanym).
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* grill betonowy

1szt./kpl.
szt. 1.0000

2* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.1.6

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 ana-
logia

Palenisko betonowe o objętości do 0.5 m3 -
ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym
miejscu) z osadzeniem kamieni
obmiar  = 5.3*0.15 = 0.795 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83*1.5*1.2=14.094r-g/m3
r-g 11.2047

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C-12/15

1.015m3/m3
m3 0.8069

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0048

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0183

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0103

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.4850

7* brukowiec
0.35m3

m3 0.3500

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.0875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.6

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 ana-
logia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
0.5 m3 -posadowienie ławek, koszy na śmieci,
urządzeń placu zabaw - ręczne układanie beto-
nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
obmiar  = 0.3^2*0.4*4*7+0.3^2*0.4+(0.6^2*0.2+
0.4^2*0.2)*2 = 1.252 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83*1.5=11.745r-g/m3
r-g 14.7047

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C-16/20

1.015m3/m3
m3 1.2708

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0075

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0288

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0163

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.7637

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.1377

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek.
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- M --
1* ławki z montażem

7szt.
szt. 7.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* kosze na śmieci

1szt./szt.
szt. 1.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.6

Kalkulacja
własna

Zakup i mnotaż elementów placu zabaw.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- M --
1* bujak

2szt.
szt. 2.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Mała architektura. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Ogrodzenie.
43

d.1.7
KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,
5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.5  m z cokołem prefabrykowanym.
obmiar  = 207 m

m

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m
r-g 225.6300

-- M --
2* słupki z kształtowników 60x60 mm

84szt.
szt. 84.0000

3* panel ogrodzeniowy malowany proszkowo
83szt.

szt. 83.0000

4* podwalina prefabrykowana
83szt.

szt. 83.0000

5* obudowa słupka prefabrykowana
84szt.

szt. 84.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 1.7388

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Zieleń.
44

d.1.8
KNR 2-21
0331-02

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o
szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez za-
prawy rowów
obmiar  = 70*4 = 280.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.139*0.955=0.132745r-g/szt.
r-g 37.1686

-- M --
2* krzewy żywopłotowe

1.05szt./szt.
szt. 294.0000

3* woda
0.005m3/szt.

m3 1.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.1.8

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie płaskim
obmiar  = 720*0.05 = 36.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.254*0.955=0.24257r-g/m3
r-g 8.7325

-- M --
2* ziemia urodzajna

1.02m3/m3
m3 36.7200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)

0.04m-g/m3
m-g 1.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.8

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
obmiar  = 0.0720 = 0.072 ha

ha

-- R --
1* robocizna

64.9*0.955=61.9795r-g/ha
r-g 4.4625

-- M --
2* nasiona traw

180kg/ha
kg 12.9600

3* azofoska
0.5t/ha

t 0.0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zieleń.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 28 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Roboty różne.
47

d.1.9
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.275r-g/szt.
r-g 20.5500

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123t/szt.
t 0.0246

3* piasek
0.0215m3/szt.

m3 0.0430

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234m3/szt.

m3 0.0468

5* gwoździe budowlane
0.124kg/szt.

kg 0.2480

6* woda
0.0091m3/szt.

m3 0.0182

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000

8* mieszanka betonowa C-16/20
0.213m3/szt.

m3 0.4260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.1.9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 10.1020

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.0106

3* piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.0188

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.0218

5* gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.1160

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0080

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000

8* mieszanka betonowa C-16/20
0.093m3/szt.

m3 0.1860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty różne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Plac przed świetlicą wiejską.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Chodnik i plac zabaw.
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
49

d.2.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.4 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 44.6940

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.0416

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.2.1

KNR 2-31
0818-04
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Rozebranie ogrodzeń panelowych 26-75 pojaz-
dów na godzinę
obmiar  = 8+3.2 = 11.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7875*1.07=0.842625r-g/m
r-g 9.4374

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.2.1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowa-
nych osadzonych w gruncie - rozebranie
obmiar  = 20*1.5 = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/m2
r-g 19.5000

-- S --
2* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.2.1

KNR-W 2-25
0307-02

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowa-
nych osadzonych w gruncie - budowa
obmiar  = 20*1.5 = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/m2
r-g 22.8000

-- M --
2* siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00

m
0.99m2/m2

m2 29.7000

3* linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm
1.5m/m2

m 45.0000

4* akcesoria z kształtowników z blachy
0.11kg/m2

kg 3.3000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.2.1

KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,
5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.5  m z cokołem prefabrykowanym.
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m
r-g 8.7200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* słupki z kształtowników 60x60 mm

4szt.
szt. 4.0000

3* panel ogrodzeniowy malowany proszkowo
3szt.

szt. 3.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 0.0672

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.2.1

KNR 4-04
0104-12
z.o.3.1. analo-
gia

Rozebranie murów z pustaków  na zaprawie
cementowej
obmiar  = 13*1.3*0.3 = 5.070 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.14*0.8=3.312r-g/m3
r-g 16.7918

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.2.1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne
szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
(ława pod odbudowywane ogrodzenie.
obmiar  = 9*0.3*0.4 = 1.080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.2r-g/m3
r-g 6.6960

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C-16/20

1.015m3/m3
m3 1.0962

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0065

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/m3

m3 0.0086

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0054

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m3

kg 0.5508

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.2.1

KNR-W 2-02
0122-04 ana-
logia

Ściany  z pustaków architektonicznych gruboś-
ci 38 cm
obmiar  = 9*1.3 = 11.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.04r-g/m2
r-g 23.8680

-- M --
2* zaprawa

0.036m3/m2
m3 0.4212

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.2.1

KNR 4-04
0302-01 ana-
logia

Rozebranie  stóp betonowych o grubości do 70
cm (demontaż hustawek i karuzeli tarczowej).
obmiar  = 0.3*0.65+0.5^2*0.7*4+0.6^2*0.6 =
1.111 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.01r-g/m3
r-g 11.1211

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty ziemne.
58

d.2.2
KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta (usunięcie war-
stwy ziemi urodzajnej)  na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 524*0.15 = 78.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376*1.07=0.040232r-g/m2
r-g 3.1622

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 0.2751

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 0.6760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.2.2

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 48*0.4 = 19.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m3
r-g 4.8000

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186m-g/m3
m-g 2.2771

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2512m-g/m3

m-g 4.8230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.2.2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028*1.07=0.002996r-g/m2
r-g 1.5699

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 2.6200

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2
m-g 2.2532

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 2.0436

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.2.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 6.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 14.9601

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne.
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Krawężniki i obrzeża.
62

d.2.3
KNR 2-31
0401-04
z.o.2.13.
9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75
pojazdów na godzinę
obmiar  = 223+77+302 = 602.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346*1.07=0.358022r-g/m
r-g 215.5292

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.2.3

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-
75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 223*0.0825+77*0.075+302*0.038 =
35.649 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02*1.07=9.6514r-g/m3
r-g 344.0628

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 1.4260

3* piasek
0.27m3/m3

m3 9.6252

4* woda
0.47m3/m3

m3 16.7550

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa C-12/15
1.04m3/m3

m3 37.0750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.2.3

KNR 2-31
0402-05
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie
ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 69*0.075+39*0.038 = 6.657 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.36*1.07=0.3852r-g/m3
r-g 2.5643

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.2.3

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 223 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429*1.07=0.45903r-g/m
r-g 102.3637

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 227.4600

3* piasek
0.0127m3/m

m3 2.8321

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.8697

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.9366

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.2.3

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 ana-
logia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 77 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429*1.07=0.45903r-g/m
r-g 35.3453

-- M --
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jedn.

R M S

2* krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm
1.02m/m

m 78.5400

3* piasek
0.0127m3/m

m3 0.9779

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.3003

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.3234

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.2.3

KNR 2-31
0403-07
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie
na łukach o promieniu do 10 m 26-75 pojazdów
na godzinę
obmiar  = 69 m

m

-- R --
1* robocizna

0.357*1.07=0.38199r-g/m
r-g 26.3573

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.2.3

KNR 2-31
0407-05
z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 26-75 pojaz-
dów na godzinę
obmiar  = 302 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771*1.07=0.296497r-g/m
r-g 89.5421

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 308.0400

3* piasek
0.0055m3/m

m3 1.6610

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.4832

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.4228

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.2.3

KNR 2-31
0407-06
z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m 26-75 pojazdów na
godzinę
obmiar  = 39 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1333*1.07=0.142631r-g/m
r-g 5.5626

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Krawężniki i obrzeża.
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2.4 Podbudowy.
70

d.2.4
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 422+48 = 470.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059*1.07=0.006313r-g/m2
r-g 2.9671

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 57.8100

3* woda
0.005m3/m2

m3 2.3500

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 1.9270

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.9400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.2.4

KNR 2-31
0104-08
z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - za  dalsze 5 cm grubość warstwy
po zag. 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 422+48 = 470.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0001*1.07*5=0.000535r-g/m2
r-g 0.2515

-- M --
2* piasek

0.0123*5=0.0615m3/m2
m3 28.9050

3* woda
0.0005*5=0.0025m3/m2

m3 1.1750

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0004*5=0.002m-g/m2
m-g 0.9400

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.00004*5=0.0002m-g/m2

m-g 0.0940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.2.4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-01
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 73-48 = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385*1.55*1.07=0.395552r-g/m2
r-g 9.8888

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0125

3* woda
0.01m3/m2

m3 0.2500

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000

5* mieszanka betonowa C-16/20
0.1218m3/m2

m3 3.0450

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402*1.55=0.06231m-g/m2
m-g 1.5578

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

73
d.2.4

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-01
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za dalsze
8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - robo-
ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzi-
nę
obmiar  = 73-48 = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.017*1.55*1.07*8=0.225556r-g/m2
r-g 5.6389

-- M --
2* mieszanka betonowa C-16/20

0.01015*8=0.0812m3/m2
m3 2.0300

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*1.55*8=0.04216m-g/m2
m-g 1.0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.2.4

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-02
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - robo-
ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzi-
nę
obmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304*1.4*1.07=0.045539r-g/m2
r-g 2.1859

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 8.1456

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.6864

4* woda
0.008m3/m2

m3 0.3840

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025*1.8=0.0045m-g/m2
m-g 0.2160

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256*1.8=0.04608m-g/m2

m-g 2.2118

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.2.4

KNR 2-31
0114-08 z.o.
2.12. 9901-02
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za dalsze 12 cm grubości po zagęsz-
czeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojaz-
dów na godzinę
obmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*1.4*1.07*12=0.019774r-g/m2
r-g 0.9492

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*12=0.2544t/m2
t 12.2112

3* woda
0.001*12=0.012m3/m2

m3 0.5760

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*1.8*12=0.00432m-g/m2
m-g 0.2074

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*1.8*12=0.02808m-g/m2

m-g 1.3478

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

2.5 Nawierzchnie.
76

d.2.5
KNR AT-03
0202-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej
zużycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdów na
godzinę
obmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0025*1.07=0.002675r-g/m2
r-g 0.1284

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.0008t/m2
t 0.0384

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001*1.07=0.00107m-g/m2

m-g 0.0514

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika
kołowego 37 kW (50 KM)
0.002*1.07=0.00214m-g/m2

m-g 0.1027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.2.5

KNR 2-31
0108-01 z.o.
2.12. 9901-04
z.o.2.13.
9902-01 

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na
godzinę
obmiar  = 48*0.03*2.5 = 3.600 t

t

-- R --
1* robocizna

1.61*1.3*1.07=2.23951r-g/t
r-g 8.0622

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W

1.015t/t
t 3.6540

-- S --
3* walec statyczny samojezdny 10 t

0.082*1.3=0.1066m-g/t
m-g 0.3838

4* walec statyczny samojezdny 15 t
0.082*1.3=0.1066m-g/t

m-g 0.3838

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.2.5

KNR AT-03
0202-02 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na
zimnonawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji
0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.002*1.07=0.00214r-g/m2
r-g 0.1027

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.0005t/m2
t 0.0240

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001*1.07=0.00107m-g/m2

m-g 0.0514

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.2.5

KNR AT-03
0302-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 KNR
2-31 z.o.
2.12. 9901-04
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na go-
dzinę - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m
obmiar  = 48 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.025*1.07*1.3*0.75=0.026081r-g/m2
r-g 1.2519

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S

0.102*0.75=0.0765t/m2
t 3.6720

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych 7 m

0.005*1.07*1.3*0.75=0.005216m-g/m2
m-g 0.2504

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.005*1.07*1.3*0.75=0.005216m-g/m2

m-g 0.2504

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.005*1.07*1.3*0.75=0.005216m-g/m2

m-g 0.2504

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.005*1.07*1.3*0.75=0.005216m-g/m2

m-g 0.2504

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.2.5

KNR 0-11
0321-02 z.sz.
5.4

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm
na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zasto-
sowanie zagęszczarki wibracyjnej
obmiar  = 422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9077*0.9=0.81693r-g/m2
r-g 344.7445

-- M --
2* kostka betonowa gr. 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 432.5500

3* piasek
0.0725m3/m2

m3 30.5950

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0146t/m2

t 6.1612

5* woda
0.007m3/m2

m3 2.9540

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 22.3660

7* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 12.6600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.2.5

KNR 2-31
1107-01
z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką as-
faltu lanego 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = (73-48)*0.05*2.5 = 3.125 t

t

-- R --
1* robocizna

20.16*1.07=21.5712r-g/t
r-g 67.4100

-- M --
2* mieszanka asfaltu lanego grysowa MA5 35/50

1.03t/t
t 3.2188

3* piasek
0.05m3/t

m3 0.1563

4* wegiel kamienny
0.004t/t

t 0.0125

-- S --
5* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

2.66m-g/t
m-g 8.3125

6* kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu la-
nego 1000 dm3
2.66m-g/t

m-g 8.3125

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

82
d.2.5

KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6.
9905-01 ana-
logia

Uzupełnienie stopnia schodów z betonu mono-
litycznego - objętość elementu do 0.5 m3
obmiar  = 0.3*0.15*3 = 0.135 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.9*1.5=8.85r-g/m3
r-g 1.1948

-- M --
2* beton żwirowy zwykły C-16/20

1.015m3/m3
m3 0.1370

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 Odwodnienie.
83

d.2.6
KNR 2-31
0606-04 ana-
logia

Ścieki podchodnikowe
obmiar  = 4*2.3 = 9.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5237r-g/m
r-g 4.8180

-- M --
2* rura PVC2000

1.01m/m
m 9.2920

3* piasek
0.0123m3/m

m3 0.1132

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0051t/m

t 0.0469

5* woda
0.008m3/m

m3 0.0736

6* beton C-16/20
0.021m3/m

m3 0.1932

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.2.6

KNR 2-31
0602-02 ana-
logia

Obudowy wylotów ścieków
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

28.93r-g/szt.
r-g 115.7200

-- M --
2* kamień łamany

0.54m3/szt.
m3 2.1600

3* gruz
0.3m3/szt.

m3 1.2000

4* piasek
0.24m3/szt.

m3 0.9600

5* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.11t/szt.

t 0.4400

6* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
7.48kg/szt.

kg 29.9200

7* woda
0.38m3/szt.

m3 1.5200

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Oświetlenie.
85

d.2.7
E-0510 0510-
49-02 analo-
gia

Montaż latarń oświetleniowych hybrydowych  z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.86r-g/kpl.
r-g 5.7200

-- M --
2* latarnie hybrydowa LED

1kpl./kpl.
kpl. 2.0000

3* fundament prefabrykowany pod latarnię
1szt./kpl.

szt. 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.5m-g/kpl.
m-g 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oświetlenie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Ogrodzenie.
86

d.2.8
KNR-W 2-02
1803-02 ana-
logia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,
5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.5  m z cokołem prefabrykowanym.
obmiar  = 30.7 m

m

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/m
r-g 33.4630

-- M --
2* słupki z kształtowników 60x60 mm

14szt.
szt. 14.0000

3* panel ogrodzeniowy malowany ocynkowany
13szt.

szt. 13.0000

4* podwalina prefabrykowana
13szt.

szt. 13.0000

5* obudowa słupka prefabrykowana
14szt.

szt. 14.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 0.2579

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Ogrodzenie.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Mała architektura i urządzenia siłowni zewnętrznej.
87

d.2.9
KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w
jednym miejscu) huśtawki, karuzela, elementy
siłowni, ławki i kosze na śmieci.
obmiar  = 2.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83*1.5=11.745r-g/m3
r-g 29.3625

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C-16/20

1.015m3/m3
m3 2.5375

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0150

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0575

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0325

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 1.5250

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.2750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.2.9

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż huśtawki wagowej.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* huśtawka wagowa

1kpl/szt.
kpl 1.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.2.9

Kalkulacja
własna

Montaż huśtawki wahadłowej z wymianą sie-
dzisk oraz karuzeli tarczowej.
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

12r-g/szt.
r-g 24.0000

-- M --
2* siedziska do huśtawki z zawiesiami

2szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.2.9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości elementów karuzeli
tarczowej i bujaka.
obmiar  = 1.1+0.8 = 1.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.533r-g/m2
r-g 1.0127

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.2.9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi karuzeli i bujaka.
obmiar  = 1.1+0.8 = 1.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.156r-g/m2
r-g 0.2964
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.123dm3/m2

dm3 0.2337

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.009dm3/m2

dm3 0.0171

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.2.9

KNR-W 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami ftalowymi karuzeli i bujaka. 
obmiar  = 1.1+1 = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.117r-g/m2
r-g 0.2457

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.108dm3/m2

dm3 0.2268

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0.011dm3/m2

dm3 0.0231

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0006

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.2.9

KNR-W 4-01
1209-08 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną obudowy
piaskownicy,
obmiar  = 7.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 4.8360

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 0.5850

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 0.6318

4* papier ścierny w arkuszach
0.49ark./m2

ark. 3.8220

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 0.6786

6* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 0.2964

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.2.9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych huśtawki
wahadłowej  przy użyciu szczotek stalowych -
pow. odgrzybiana do 2 m2
obmiar  = 6.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 0.8060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

95
d.2.9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i kra-
wędziaków huśtawki wahadowej  metodą sma-
rowania preparatami olejowymi
obmiar  = 6.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2
r-g 2.1080

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0.55kg/m2

kg 3.4100

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.2.9

KNR-W 4-01
0415-06 ana-
logia

Wymiana elementów drewnianych pokładów
zestawu zabawowego.
obmiar  = 9.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/m2
r-g 11.1360

-- M --
2* półwałki strugane gr. 60 mm

0.06m3/m2
m3 0.5760

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23kg/m2

kg 2.2080

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.2.9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych zestawu
zabawowego  przy użyciu szczotek stalowych -
pow. odgrzybiana do 2 m2
obmiar  = 55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 7.1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.2.9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i kra-
wędziaków zestawu zabawowego  metodą
smarowania preparatami olejowymi
obmiar  = 55+20 = 75.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2
r-g 25.5000

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0.55kg/m2

kg 41.2500

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.2.9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości elementów metalo-
wych zestawu zabawowego.
obmiar  = 4.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.533r-g/m2
r-g 2.5584

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

100
d.2.9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
olejnymi elementów metalowych zestawu zaba-
wowego.
obmiar  = 4.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.156r-g/m2
r-g 0.7488

-- M --
2* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.123dm3/m2

dm3 0.5904

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.009dm3/m2

dm3 0.0432

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0019

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.2.9

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż zestawów siłowni ze-
wnętrznej. 
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- M --
1* elementy siłowni zewnętrznej na pylonie

1kpl./kpl.
kpl. 3.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.2.9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- M --
1* ławki z montażem

7szt.
szt. 7.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.2.9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- M --
1* kosze na śmieci

1szt./szt.
szt. 3.0000

2* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mała architektura i urządzenia siłowni zewnętrznej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.10 Roboty różne.
104

d.2.1
0

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 5.0510

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.0053

3* piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.0094

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.0109

5* gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.0580

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0040

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000

8* mieszanka betonowa C-16/20
0.093m3/szt.

m3 0.0930

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.2.1

0

KNR 2-31
0818-08
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojaz-
dów na godzinę
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.441*1.07=0.47187r-g/szt.
r-g 3.3031

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty różne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.11 Organizacja ruchu.
106

d.2.1
1

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7528*1.07=0.805496r-g/szt.
r-g 2.4165

-- M --
2* słupki z rur stalowych

19.63kg/szt.
kg 58.8900

3* gruz
0.045m3/szt.

m3 0.1350

4* woda
0.005m3/szt.

m3 0.0150

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.2.1

1

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych - ustawienie po-
nowne słupków ze znakami z przestawienia.
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7528r-g/szt.
r-g 4.5168

-- M --
2* gruz

0.045m3/szt.
m3 0.2700

3* woda
0.005m3/szt.

m3 0.0300

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.2.1

1

KNR 2-31
0703-02
z.o.2.13.
9902-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów
na godzinę
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0981*1.07=1.174967r-g/szt.
r-g 3.5249

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt./szt.
szt. 3.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.2.1

1

KNR 2-31
0706-05
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych farbą chlorokauczuko-
wą 26-75 pojazdów na godzinę
obmiar  = 11.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.504*1.07=0.53928r-g/m2
r-g 6.2017

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0.483dm3/m2
dm3 5.5545

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0.0735dm3/m2

dm3 0.8453

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



kosztorys inwestorski 20.02.2023.KST PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Chodnik i plac zabaw.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Plac przed świetlicą wiejską.

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1

d.1.
1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.06

2
d.1.

1

KNR 2-01 0103-
06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt. 1

3
d.1.

1

KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt. 1

4
d.1.

1

KNR 2-01 0105-
07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt. 1

5
d.1.

1

KNR 2-01 0109-
06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i pod-
szycia

ha 0.0022 =
0.002

6
d.1.

1

KNR 2-01 0109-
05 analogia

Podcięcie (podkrzesanie) koron drzew liściastych ha 0.015

7
d.1.

1

KNR 2-21 0105-
04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śred-
nicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia

szt. 40

8
d.1.

1

KNR 2-21 0322-
01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim
w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębo-
kość : 0.5 m

szt. 40

9
d.1.

1

KNR 2-31 0810-
02 analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 35

10
d.1.

1

KNR 2-31 0801-
03 analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej o gru-
bości 12 cm

m2 185

11
d.1.

1

KNR 2-31 0801-
04 analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej - dal-
sze 8 cm grubości

m2 185

12
d.1.

1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osa-
dzonych w gruncie - rozebranie

m2 207*1.5 =
310.500

1.2 Roboty ziemne.
13

d.1.
2

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 50*0.5 =
25.000

14
d.1.

2

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3 50*0.5 =
25.000

15
d.1.

2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 720

16
d.1.

2

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 720*0.3+
310*0.2 =

278.000
17

d.1.
2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za  dalsze 2 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.III-IV

m3 720*0.3+
310*0.2-25 =

253.000
18

d.1.
2

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 1030

19
d.1.

2

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku
na odkład (kat.gr.III)

m3 3

1.3 Krawężniki i obrzeża.
20

d.1.
3

KNR 2-31 0401-
06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m 69.4+118.6+
104.8+27.9
= 320.700

21
d.1.

3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 38*0.08+
118.6*0.08+
137*0.077+
28*0.038 =

24.141
22

d.1.
3

KNR 2-31 0402-
05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy beto-
nowej na łukach o promieniu do 40 m

m3 18*0.08+38*
0.08+39*

0.077 =
7.483
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23

d.1.
3

KNR 2-31 0403-
03 analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 38

24
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 119

25
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 137

26
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach
o promieniu do 40 m

m 18+38+39 =
95.000

27
d.1.

3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 28

1.4 Podbudowy.
28

d.1.
4

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w koryciei - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2 980

29
d.1.

4

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie za dalsze 5 cm grubość warstwy po
zag.

m2 980

30
d.1.

4

KNR 2-31 0114-
05 analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 898

31
d.1.

4

KNR 2-31 0114-
06 analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
dalsze 5 cm grubości po zagęszczeniu

m2 898

1.5 Nawierzchnie.
32

d.1.
5

KNR 0-11 0317-
03 z.sz. 5.4
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie
zagęszczarki wibracyjnej

m2 574

33
d.1.

5

KNR 0-11 0321-
02 z.sz. 5.4
analogia

Chodniki z kostki betonowej  grubości 60 mm  na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wi-
bracyjnej

m2 82

34
d.1.

5

KNR-W 2-25
0407-03 analo-
gia

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych (płyty o po-
wierzchni do 1 m2) - budowa

m2 324

1.6 Mała architektura. 
35

d.1.
6

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe wiaty o objętości do 0.5
m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejs-
cu)

m3 6*0.5*0.3 =
0.900

36
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej (wg specyfikacji w
projekcie budowlanym).

kpl. 1

37
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż grilla (wg specyfikacji w projekcie bu-
dowlanym).

kpl. 1

38
d.1.

6

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05
analogia

Palenisko betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) z osadzeniem
kamieni

m3 5.3*0.15 =
0.795

39
d.1.

6

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -
posadowienie ławek, koszy na śmieci, urządzeń placu
zabaw - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym
miejscu)

m3 0.3^2*0.4*4*
7+0.3^2*

0.4+(0.6^2*
0.2+0.4^2*

0.2)*2 =
1.252

40
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek. szt. 7

41
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci. szt. 1

42
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Zakup i mnotaż elementów placu zabaw. szt. 2

1.7 Ogrodzenie.
43

d.1.
7

KNR-W 2-02
1803-02 analo-
gia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na
słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5  m z cokołem
prefabrykowanym.

m 207
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Zieleń.
44

d.1.
8

KNR 2-21 0331-
02

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szero-
kości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów

szt. 70*4 =
280.000

45
d.1.

8

KNR 2-21 0218-
03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim

m3 720*0.05 =
36.000

46
d.1.

8

KNR 2-21 0404-
04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie
kat. III z nawożeniem

ha 0.0720 =
0.072

1.9 Roboty różne.
47

d.1.
9

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2

48
d.1.

9

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych

szt. 2

2 Chodnik i plac zabaw.
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
49

d.2.
1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.4

50
d.2.

1

KNR 2-31 0818-
04 z.o.2.13.
9902-01 analo-
gia

Rozebranie ogrodzeń panelowych 26-75 pojazdów na
godzinę

m 8+3.2 =
11.200

51
d.2.

1

KNR-W 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osa-
dzonych w gruncie - rozebranie

m2 20*1.5 =
30.000

52
d.2.

1

KNR-W 2-25
0307-02

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osa-
dzonych w gruncie - budowa

m2 20*1.5 =
30.000

53
d.2.

1

KNR-W 2-02
1803-02 analo-
gia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na
słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5  m z cokołem
prefabrykowanym.

m 8

54
d.2.

1

KNR 4-04 0104-
12 z.o.3.1. ana-
logia

Rozebranie murów z pustaków  na zaprawie cemento-
wej

m3 13*1.3*0.3 =
5.070

55
d.2.

1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości
do 0.6 m - ręczne układanie betonu (ława pod odbudo-
wywane ogrodzenie.

m3 9*0.3*0.4 =
1.080

56
d.2.

1

KNR-W 2-02
0122-04 analo-
gia

Ściany  z pustaków architektonicznych grubości 38 cm m2 9*1.3 =
11.700

57
d.2.

1

KNR 4-04 0302-
01 analogia

Rozebranie  stóp betonowych o grubości do 70 cm (de-
montaż hustawek i karuzeli tarczowej).

m3 0.3*0.65+
0.5^2*0.7*4+

0.6^2*0.6 =
1.111

2.2 Roboty ziemne.
58

d.2.
2

KNR 2-31 0101-
01 z.o.2.13.
9902-01 analo-
gia

Mechaniczne wykonanie koryta (usunięcie warstwy zie-
mi urodzajnej)  na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m2 524*0.15 =
78.600

59
d.2.

2

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 48*0.4 =
19.200

60
d.2.

2

KNR 2-31 0103-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26-75 pojazdów na godzinę

m2 524

61
d.2.

2

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku
na odkład (kat.gr.III)

m3 6.5

2.3 Krawężniki i obrzeża.
62

d.2.
3

KNR 2-31 0401-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzi-
nę

m 223+77+302
= 602.000

63
d.2.

3

KNR 2-31 0402-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m3 223*0.0825+
77*0.075+

302*0.038 =
35.649
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Lp. Podstawa wy-
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
64

d.2.
3

KNR 2-31 0402-
05 z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy beto-
nowej na łukach o promieniu do 40 m 26-75 pojazdów
na godzinę

m3 69*0.075+
39*0.038 =

6.657
65

d.2.
3

KNR 2-31 0403-
03 z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na
godzinę

m 223

66
d.2.

3

KNR 2-31 0403-
03 z.o.2.13.
9902-01 analo-
gia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na
godzinę

m 77

67
d.2.

3

KNR 2-31 0403-
07 z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach
o promieniu do 10 m 26-75 pojazdów na godzinę

m 69

68
d.2.

3

KNR 2-31 0407-
05 z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową 26-75 pojazdów na godzinę

m 302

69
d.2.

3

KNR 2-31 0407-
06 z.o.2.13.
9902-01 

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m 26-75 pojazdów na godzinę

m 39

2.4 Podbudowy.
70

d.2.
4

KNR 2-31 0104-
07 z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2 422+48 =
470.000

71
d.2.

4

KNR 2-31 0104-
08 z.o.2.13.
9902-01 

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za  dal-
sze 5 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojazdów na
godzinę

m2 422+48 =
470.000

72
d.2.

4

KNR 2-31 0109-
03 z.o. 2.12.
9901-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
kopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów
na godzinę

m2 73-48 =
25.000

73
d.2.

4

KNR 2-31 0109-
04 z.o. 2.12.
9901-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za dalsze 8 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2 73-48 =
25.000

74
d.2.

4

KNR 2-31 0114-
07 z.o. 2.12.
9901-02
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2 48

75
d.2.

4

KNR 2-31 0114-
08 z.o. 2.12.
9901-02
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
dalsze 12 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
26-75 pojazdów na godzinę

m2 48

2.5 Nawierzchnie.
76

d.2.
5

KNR AT-03
0202-01 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8
kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę

m2 48

77
d.2.

5

KNR 2-31 0108-
01 z.o. 2.12.
9901-04
z.o.2.13. 9902-
01 

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral-
no-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym - roboty na po-
szerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
26-75 pojazdów na godzinę

t 48*0.03*2.5
= 3.600

78
d.2.

5

KNR AT-03
0202-02 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimnona-
wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75
pojazdów na godzinę

m2 48

79
d.2.

5

KNR AT-03
0302-01 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-01 KNR 2-
31 z.o. 2.12.
9901-04 analo-
gia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200
t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 48

57

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
80

d.2.
5

KNR 0-11 0321-
02 z.sz. 5.4

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm  na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wi-
bracyjnej

m2 422

81
d.2.

5

KNR 2-31 1107-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lane-
go 26-75 pojazdów na godzinę

t (73-48)*
0.05*2.5 =

3.125
82

d.2.
5

KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6. 9905-
01 analogia

Uzupełnienie stopnia schodów z betonu monolitycznego
- objętość elementu do 0.5 m3

m3 0.3*0.15*3 =
0.135

2.6 Odwodnienie.
83

d.2.
6

KNR 2-31 0606-
04 analogia

Ścieki podchodnikowe m 4*2.3 =
9.200

84
d.2.

6

KNR 2-31 0602-
02 analogia

Obudowy wylotów ścieków szt. 4

2.7 Oświetlenie.
85

d.2.
7

E-0510 0510-
49-02 analogia

Montaż latarń oświetleniowych hybrydowych  z ustawie-
niem fundamentu prefabrykowanego

kpl. 2

2.8 Ogrodzenie.
86

d.2.
8

KNR-W 2-02
1803-02 analo-
gia

Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,5 m na
słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5  m z cokołem
prefabrykowanym.

m 30.7

2.9 Mała architektura i urządzenia siłowni zewnętrznej.
87

d.2.
9

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 -
ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
huśtawki, karuzela, elementy siłowni, ławki i kosze na
śmieci.

m3 2.5

88
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż huśtawki wagowej. szt. 1

89
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Montaż huśtawki wahadłowej z wymianą siedzisk oraz
karuzeli tarczowej.

szt. 2

90
d.2.

9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości elementów karuzeli tarczowej i bujaka.

m2 1.1+0.8 =
1.900

91
d.2.

9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
karuzeli i bujaka.

m2 1.1+0.8 =
1.900

92
d.2.

9

KNR-W 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-
mi ftalowymi karuzeli i bujaka. 

m2 1.1+1 =
2.100

93
d.2.

9

KNR-W 4-01
1209-08 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbą olejną obudowy piaskowni-
cy,

m2 7.8

94
d.2.

9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych huśtawki wahad-
łowej  przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybia-
na do 2 m2

m2 6.2

95
d.2.

9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia-
ków huśtawki wahadowej  metodą smarowania prepara-
tami olejowymi

m2 6.2

96
d.2.

9

KNR-W 4-01
0415-06 analo-
gia

Wymiana elementów drewnianych pokładów zestawu
zabawowego.

m2 9.6

97
d.2.

9

KNR-W 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych zestawu zabawo-
wego  przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybia-
na do 2 m2

m2 55

98
d.2.

9

KNR-W 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia-
ków zestawu zabawowego  metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi

m2 55+20 =
75.000

99
d.2.

9

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości elementów metalowych zestawu zaba-
wowego.

m2 4.8

100
d.2.

9

KNR-W 7-12
0202-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
elementów metalowych zestawu zabawowego.

m2 4.8

101
d.2.

9

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż zestawów siłowni zewnętrznej. kpl. 3
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
102
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż ławek. szt. 3

103
d.2.

9

Kalkulacja
własna

Zakup i montaż kosza na śmieci. szt. 3

2.10 Roboty różne.
104
d.2.

10

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych

szt. 1

105
d.2.

10

KNR 2-31 0818-
08 z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na go-
dzinę

szt. 7

2.11 Organizacja ruchu.
106
d.2.

11

KNR 2-31 0702-
02 z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm 26-75 pojazdów na godzinę

szt. 3

107
d.2.

11

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych - ustawienie ponowne
słupków ze znakami z przestawienia.

szt. 6

108
d.2.

11

KNR 2-31 0703-
02 z.o.2.13.
9902-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę

szt. 3

109
d.2.

11

KNR 2-31 0706-
05 z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów
na godzinę

m2 11.5

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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