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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT | WIELKOSC
OBIEKTU

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w formule
jednostopniowej ,,zaprojektuj i wybuduj”, ktére obejmuje, zaprojektowanie i wykonawstwo
robdt budowlanych, rozbudowy drogi gminnej w msc. Jabtdwko z wtaczeniem do drogi
wojewodzkiej DW222. Przebieg trasy w dwdch odcinkach o tacznej dtugos¢ 180 m.
Realizacja w procedurze decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na
podstawie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych dalej, ZRID.

Lokalizacje oraz przebieg trasy przedstawia zatgcznik graficzny - Koncepcja
Zagospodarowania

Zamowienie obejmuje dwie czesci (fazy) :

|. Faze projektowg -  opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwolenia ZRID
z klauzulag natychmiastowej wykonalnosci na podstawie niniejszego
PFU, koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji
geotechnicznej (termin wykonania okresla umowa)

ll. Faze wykonawczg - wykonanie robdt budowlanych (termin wykonania okresla umowa)

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania budowy drogi
i wykonania robdt budowlanych w zakresie projektowanego zagospodarowania pasa drogi,
w jezdnie, chodnik, pobocze, zjazdy, odwodnienie, oswietlenie LED oraz wtaczenie w droge
wojewodzka, uwzgledniajagc planowany cel i funkcje zamierzenia budowlanego., ktdre
okresla koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i niniejsze PFU. Projekt winien by¢ zgodny
z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa budowlanego, ogélnego, norm i wiedzy
technicznej.

Inwestycja obejmuje pas drogi gminnej dziatki ozn nr 25/1, 25/2, oraz dziatke rolng ozn.
nr 26/4 w msc. Jabtdwko.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykonad operat podziatu gruntéw pod projektowane
poszerzenie z ustaleniem granic nieruchomosci, uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonal niezbednych zgtoszen
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oraz wykonac wszystkie wymagane dziatania decyzjami i warunkami technicznymi. Z uwagi
na fakt, iz koncepcje zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, zaleca sie aby
Wykonawca przeprowadzit wizje w terenie przed ztozeniem ceny oferty. Wykonawca
zobowigzany jest zweryfikowa¢ na podstawie map zasadniczych oraz powszechnego
dostepu do zasobdow geodezji na portalach informacji przestrzennej, czy na terenie
inwestycji znajduja sie infrastruktura i sieci, ktére moga kolidowac¢ z planowang budowa
drogi. Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpujacego i kompletnego materiatu projektowego,
nie posiada szczegdtow projektowych w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan.
Jest wskazowka dla wykonawcy, co do oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie jakosci
i standardu wykonania zamdwienia oraz okresla zamawiane cechy i parametry techniczne
zadanego obiektu. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujacymi przepisami prawa
na dzien realizacji przedsiewziecia w zakresie projektu, budowy Wykonawca zobowigzany
jest w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowac inne rozwigzanie.

Btedy i opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ brakéw lub opuszczen w niniejszym PFU
i zatacznikach, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej
oraz wtasciwego wykonania robdt, a przypadku ich wykrycia zobowigzany natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
udzieli wyjasnien.

W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza
sie zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,
z wytaczeniem parametrow technicznych, materiatowych i iloSciowych przedmiotu
zamdwienia. Z uwagi na to, iz koncepcja zagospodarowania zostata wykonana na mapie
zasadniczej dopuszcza sie zmiane ilosci do 10 % rdéznicy planowanej wielkosci budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do:

Okresélenia rzeczywistego poziomu wysokoséciowego stanu istniejgcego;

Weryfikacji warunkdw gruntowo-wodnych;

Weryfikacji istniejgcego zagospodarowania | uksztattowania zabudowy przylegtej;

Jesli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badan geologicznych gruntu;

Pozyskanie map do celédw projektowych;

Uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

Na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan

projektowych oraz materiatowych;

8. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i z uzyskaniem
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe

9. Uzyskania akceptacji Zamawiajagcego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje drogowg;

10. Wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych rozwigzan i odwodnienia jezdni

oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen odwadniajgcych

obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania niewykraczajacym poza granice terenu,

NoorwN
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ktérego zaktad jest wtascicielem, na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.);

1. Uzyskania i prowadzenia dziennika budowy;

12. Ustanowienia Kierownika Budowy;,

13. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

15. Petnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

16. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

17. Udzielenia gwarancji na wykonane projekty i roboty na okres zgodnie ze ztozong ofertg,
liczac od dnia przyjecia protokotu koncowego odbioru robot;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
1) Projektu budowlanego, w tym:
= element: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym inwentaryzacje
obiektu
= element: Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
= ZAtACZNIKI do projektu A-B, w tym informacje BIOZ
= element: [l PROJEKT TECHNICZNY

* Materiaty do wniosku o ktérym mowa w art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz.U.2023 poz. 162)

2) Projektu czasowej organizacji ruchu

3) Projektu statej organizacji ruchu

4) Przedmiar robot

5) Kosztorys inwestorski

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

7) Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
8) Operat kolaudacyjny

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projekty budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3 dla
organu aa-bi1dla Zamawiajgcego.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty w zapisie elektronicznym na ptycie
CD w formacie pdf oraz dwg.
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Przedmiar robdt, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej z branz
(o ile wystapig). Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiary robdt, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot, kosztorysy
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, ath, word.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
= |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,.
= (Obmiar powykonawczy,
* Spis wbudowanych materiatow,
= Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach. Jeden dla organu PINB
i 1dla Zamawiajacego.

Operat kolaudacyjny nalezy przygotowa¢ w wersji papierowej w jednym egzemplarzu
z podziatem na tomy:

* Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Tom Il Dokumentacja powykonawcza.

= Tom Il Dokumenty odbiorowe

= Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen.

* Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Dziat 2. Dokumentacja materiatowa.

» Dziat 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu.

=  Tom IV Dokumenty budowy.

= Tom V. Materiaty dla PINB.

= Tom VI. Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia

zakonczenia budowy.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowe] wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowe], zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.)

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty przygotowawcze

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym: zorganizowanie:

= zaplecza budowy,

* doprowadzenie medidw niezbednych dla potrzeb budowy,

» ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot)

» zaplecza socjalnego dla pracownikow, w tym niezbedng ilo$¢ toalet i miejsc
do spozywania positkow, szatni itp.

b) wprowadzenie czasowe]j organizacji ruchu na czas budowy,
c) wytyczenie geodezyjne urzadzenia terenu,
d) wyniesienie punktdw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia
odtworzy¢ na wtasny koszt,
e) wycinka drzew i krzewow,
f) rozbidrka istniejgcego utwardzenia:
= ptytki betonowe chodnikowe wym. 35 x 35 cm,
= obrzeza betonowe,
= grunt ulepszony kruszywem naturalnym.

2. Roboty budowlane
1) ziemne
a) niwelacja terenu (dziatka 26/4),
b) korytowanie gruntu na wysoko$¢ projektowanej podbudowy (wywéz urobku
we wskazane miejsce przez Zamawiajacego, oddalone nie wiecej niz do 10 km.).
2) budowlane
wykonanie profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

Q

)
b) utozenie warstw podbudowy,
c) utozenie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
d) utozenie chodnika z kostki betonowej,
e) wykonanie chtonnych poboczy po obu stronach,

—h
=

budowa zjazddw indywidualnych z kostki betonowej, betonu asfaltowego i kruszywa
naturalnego,

budowa odwodnienia,

h) budowa linii o$wietlenia - zasilanie autonomiczne (solarno-wiatrowe).

o
~

3. Roboty wykonczeniowe
a) uprzatniecie terenu po zakonczonych robotach budowlanych,
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b) obsianie nasypdw mieszanka traw (szybkorosnacych),
c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
4. Prace formalno - prawne

a) zgtoszenie Inwestorowi o zakonczeniu robdét budowlanych, z zachowaniem formy
pisemne;.

b) uzyskanie akceptacji zakonczenia robdt przez Inwestora lub jego przedstawicieli
(odbidr techniczny).

c) zgtoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot budowlanych.

d) Zgtoszenie Zamawiajgcemu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy z
zachowaniem formy pisemnej.

e) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz wiedza techniczng. Droga musi
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.21 CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej polegajaca
na poszerzeniu istniejgcego pasa drogi oraz zwiekszeniu dtugosci trasy i w tym celu
przejecia uzytku rolnego dziatka 26/4 w msc. Jabtdwko. Przebieg trasy projektuj
sie w dwodch odcinkach o tacznej dtugosci 180 m. Zamierzenie obejmowato bedzie budowe
jezdni, chodnika, pobocza obustronnie, zjazdow, wtaczenia w droge wojewddzkg DW222
budowe infrastruktury technicznej - odwodnienia i o$wietlenia LED.

CEL INWESTYCJI:

,Planowana inwestycja wptynie pozytywnie na poziom Zzycia mieszkancow poprzez
polepszenie dostepu komunikacyjnego do osrodkow waznych dla spotecznosci lokalnej,
poprawe parametrow technicznych | uzytkowych przejazdu oraz usprawnienie ruchu
drogowego, co wptynie pozytywnie nie tylko na rozwoj infrastruktury drogowej na terenie
Gminy Bobowo ale przede wszystkim na bezpieczerstwo uzytkownikow drogir.”

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Projektowana droga potozona jest w terenie zabudowanym w zabudowie mieszkaniowe]
jednorodzinnej i ustugowej. Zapewnia obstuge komunikacyjng dojazdu do domow
jednorodzinnych i budynkdw ustugowych. Jest drogg gminng o charakterze
rozprowadzajgcym, posiada potaczenie z gtdwnym uktadem komunikacji w rejonie, z droga
wojewodzka. Uktad drogi jest krzywoliniowy.

PAREMATRY TECHNICZNO-UZYTKOWE DROGI - stan istniejacy
Droga gminna
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Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabtéwko dz. 25/1, 25/2, 26/4
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Szeroko$c istniejgcego pasa drogowego: przekroj szlakowy szlakowa 3,50 m - 10 m
Jezdnia: brak

Nawierzchnia jezdni: ptyty chodnikowe 35 x 35 cm, gr. ok. 10 cm, grunt ulepszony
kruszywem gr. ok. 5 cm

Pobocze: nieurzadzone - gruntowe

Odwodnienie: brak

Zjazdy: nieurzadzone

Chodnik: brak

Oswietlenie drogowe: brak

Infrastruktura techniczna zwigzana z drogami: brak

Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogami: sieci techniczne podziemne:
wodociagowa, kanalizacji.

WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

W obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego a zabudowe ksztattujg ustalenia okreslone w drodze decyzji planistycznych
- decyzji o lokalizacji celu publicznego lub warunkdw o zabudowie

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU | OCHRONIE ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

Tern objety opracowaniem charakteryzuje sie wysokim zroznicowaniem wysokosciowym,
rdznice wysokosciowe wynosza do 7m. Odcinek od 0+069 do 0+139,00 (dz. 26/4) o spadku
ponadnormatywnym wynoszgcym ok. 20 %.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Teren nie jest objety formami przyrody i nie lezy na obszarze Natura 2000. Mapa informacji
o wystepujacych formach ochrony $rodowiska.
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Zrodto: https.//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy,/?usedesktop=true

Projektowana budowa bedzie zmieniata sposobu uzytkowania gruntu ale nie bedzie
powodowac powstania zagrozen dla $rodowiska. Budowe nalezy zaplanowac i prowadzi¢
bez montazu jakichkolwiek urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Wykonanie prace nalezy przewidzie¢ tak aby zadne czynniki w montazu
nie stanowity zrodta promieniowania ani dzwieku. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa nie bedzie emitowata
hatasu i drgan oraz wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane
oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas,
powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw utwardzenia, podtoze gruntowe zostato
rozpatrzone do gtebokosci 3 m.p.p.t. Wykonano badania geotechniczne techniczne przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza sie jako proste.
Wyniki badan stanowia Zatacznik do niniejszego PFU.

1.3 0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane zagospodarowanie drogi przeznaczone jest do prowadzenia ruchu kotowego
pojazddw dwusladowych, pieszych i jednosladdw.
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Nalezy istniejgce zjazdy z posesji dopasowa¢ rzedng do projektowanego
zagospodarowania. Ponadto na wysokosci posesji nr 23 w pasie drogi w czesci podziemnej
znajduje sie studnia, ktdra nalezy uwzglednic do dalszej eksploatacji.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Projektowana zmiana nawierzchni winna by¢ wolna od barier architektonicznych.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Ruch kotowy generujg gtownie pojazdy osobowe, mieszkancow osiedla. Aktualnie ruch
kotowy i pieszy odbywa sie droga gruntowa w obu kierunkach.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego urzadzenia:
jezdnia utwardzona - kostka betonowa: pow. ca 990,00 m?,
» chodnik szer. 2 m ok. 70 m, pow.ca 140 m?

» zjazd zwykte: nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa: 7 x 15 m? = pow. ca
105,00 m?

* wtaczenie w droge wojewddzka DW 222 - ok. 6,50 m, pow ca. 50 m?

» pobocze z kruszywa naturalnego obustronne, dt. 290 pow. ca 217,50 m?

Infrastruktura

* Dbariery ochronne dz. 26/4 ok. 20 m

= lampy LED -min. 5 szt.

= komory odwaniajace z wpustami min. 120 m

= studnia chtonna

* nasadzenia skarpy ok. 200 m? } byliny, ptozace (iglaki), nie mniej niz 400 sadzonek

* nasadzenia w pasie drogi ok. 60 m?
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIJACEGO
2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOUKENTACJI

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1169) oraz specustawa ZRID.
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Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze (drogowa , elektryczna,
sanitarna) i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego, a opracowana przez Wykonawce dokumentacjg, Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robdt
budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Odbidér dokumentaciji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie
ona kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktére nie podlegaja ocenie organu aa-b
réwniez musza by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.

2.1.1 WYMAGANIA | ZALAOZENIA PROJEKTOWE

PARAMETRY UZYTKOWE DROGI:
= jezdnia: szer. 5,50 m, gr. konstrukcja 5T cm
nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 cm, typ Behaton, wybarwienie do
uzgodnienia z Zamawiajacym
podbudowa warstwowa:
v' podsypka cementowo-piaskowa stosunek mieszanki 1:3, gr. 3 cm
v’ zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm
mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,
v/ pomocnicza mieszanka kruszywa tamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 -
62,00 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

= krawezniki: szer. 12 cm wys. 16 cm , na tawie betonowej - 25 cm
= chodnik jednostronny, przylegty do jezdni: szer.2 m
nawierzchnia: kostka betonowa gr. 6 cm, typ Behaton, wybarwienie do uzgodnienia z
Zamawiajacym
podbudowa warstwowa:
v' podsypka cementowo-piaskowa stosunek mieszanki 1:3, gr. 3 cm
v’ zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm
mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,
v/ pomocnicza mieszanka kruszywa tamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 -
62,00 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

= pobocze dwustronne

v’ zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm
mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

v/ pomocnicza mieszanka kruszywa tamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 -
62,00 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

= zjazdy indywidualne - szer. 5.5 m -
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nawierzchnia: kostka betonowa, Behaton, gr 8 cm, gr. konstrukcja 51 cm

podbudowa warstwowa:
v' Zasadnicza:

- podsypka cementowao piaskowa 1:3 gr- 3 cm
- mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm mechanicznie
zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

v' pomocnicza mieszanka kruszywa tamanego tzw. kliniec fr. 31-5 -
62,00 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,

ograniczenia: obrzeza wtopione wys. 2 cm

* wtaczenie w droge wojewddzka DW222 - szer. jezdni 6 m - na warunkach
zarzadcy drog wojewddzkich
nawierzchnia: kostka betonowa, Behaton, gr 8 cm, gr. konstrukcja 51 cm
podbudowa warstwowa:
v' zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-315 mm
mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,
v" pomocnicza mieszanka kruszywa tamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 -
62,00 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98 - gr. 20 cm,
ograniczenia: obrzeza wtopione wys. 2 cm

= oswietlenie drogowe,- zrddto $wiecenia LED, zasilanie, autonomiczne, hybrydowe
, solarno-wiatrowe.

= odwodnienie poprzez kanat rozsaczajacy, studnie chtonna i w pobocze chtonne

= teren zielony - umocnienie skarpy, grunt rodzimy. Grunt nalezy pozyskac z
wykopu pod konstrukcje jezdni (korytowania). W przypadku zbyt matej ilosci
materiatu ziemnego z wykopu nalezy zapewnic¢ ziemie urodzajng z dowozu.

Siew proponuje sie krzewami nisko piennymi. Rosliny wieloletnie, iglaki,
szybkorosnace. Nie miej niz 400 sadzonek.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI - projektowane
= kategoria administracyjna: droga publiczna
= klasa drogi: dojazdowa D
» predkos¢ projektowa: 30 km/h,
= nacisk na 0$:100 KN,
= kategoria ruchu: KR 2,
= typ przekroju: drogowy, daszkowy, jednostronny
» szeroko$c pasa ruchu: 5,50 m,
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= ruch kotowy w obu kierunkach
» szeroko$c pobocza:po 0,75 m-1,5m
= projektowany odcinek: uktad krzywoliniowy.
= urzadzenia:
- chodnik
- oSwietlenie
- odwodnienie
- bariery ochronne

Na podstawie art. 39 ust. 6 ba pkt 2 i 4 a, b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. z dnia 39 ust éba nie zaktada sie budowy kanatu technicznego przy realizacji
niniejszego opracowania.

ODWODNIENIE

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie systemowe za pomoca wpustow drogowych i zanizonych
poboczy chtonnych pasa drogowego na catej dtugosci budowanej drogi. Sposob
odwodnienia dostosowac nalezy od uksztattowania terenu i szerokosci pasa drogowego.
Sptyw za pomoca pochylen poprzecznych nie mniej niz 2%, obustronnych ,daszek”
i jednostronnych.

TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.
Zaktada sie uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni w dostosowaniu do istniejgcego

zagospodarowania drogi przy czym poczatek wyznacza droga wyzszego rzedu -
wojewodzka. Nalezy uwzgledni¢ spadki dla wéd opadowych oraz ewentualne wyrdwnanie
nawierzchni z pochylen powodujacych zastoiny wody na jezdni. Droge objeta opracowaniem
nalezy zaprojektowac po trasie jej dotychczasowego przebiegu z poszerzeniem pasa
drogowego i wyksztatceniem zjazdow na tereny przylegte.

Dla projektowanej drogi w spadkach docelowych i normatywnych - konieczna jest stata
lub czesciowa przebudowa urzadzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokosciowa
skrzynek, zasuw wodociggowych).

OPIS TRASY W PLANIE

Trasa ma przebieg w odcinku krzywoliniowym i prostoliniowym, co uwidoczniono w czesci
graficznej koncepcji. 0$ trasy nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujacy zachowanie
parametrow technicznych.

OPIS TRASY W PRZEKROJU PODtUZNYM

Niwelete drogi nalezy zaprojektowal poprzez wykorzystanie pomiaru geodezyjnego
I uksztattowanie terenu.

Niwelete podtuzng ulicy nalezy zaprojektowac¢ w nawigzaniu do pozioméw drdg przylegtych
i istniejgcych zjazdéw drogowych - oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenowego.
Dazac do stworzenia wtasciwych warunkdw odwodnienia tak nawierzchni (poprzez chtonne
pobocze) jak i terenu otaczajacego.
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OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Dla jezdni w przekroju poprzecznym nalezy przyja¢ pochylenie poprzeczne dwustronne
i jednostronne o wartosci nie mniejszej niz 2,00 %.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajagcego oraz wiedza
techniczng. Podstawg wykonania robot jest uzyskana decyzja zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej wydana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce 1 uzgodnione] przez Zamawiajacego, przed zatwierdzeniem jej przez
organ aa-b.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury z budowang droga ich usuniecie nalezy
wykona¢ na warunkach uzyskanych od ich gestoréw (wtascicieli) i pod ich nadzorem.
Odbiér robdt zwigzanych z usunieciem kolizji dokonujg gestorzy (wtasciciele) sieci
i instalacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane
do innych robdét naleza do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Zamawiajgcym rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow
z rozbiorki, ktére Wykonawca na wtasny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ ok. 10 km).

Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji narady budowy nie rzadziej
niz raz w miesigcu i nie czesciej niz dwa razy w miesigcu. W przypadku wystapienia
okoliczno$ci wymagajacych dodatkowych uzgodnien, ktére to bedg miaty wptyw
na niedotrzymanie terminu umowy, Wykonawca lub Zamawiajacy zorganizuje dodatkowe
spotkanie.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy. Wszelkie
odpady pochodzace z rozbidrki drogi, a nienadajace sie do dalszego uzycia Wykonawca
zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Plac budowy stanowi pas drogowy projektowanej drogi

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy. Dziennik budowy i dokumentacja projektowa bedzie w posiadaniu Wykonawcy
do czasu zrealizowania budowy.
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Zamawiajacy plac budowy przekaze Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez
Wykonawce.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest, w imieniu Inwestora
do zgtoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczecie robdt, uzyskania dziennika
budowy oraz opracowania Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecze

budowy i magazynu budowy. Zmawiajacy udostepnia wytacznie plac budowy tj. pas
projektowanej drogi pozostate ww. elementy terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest samodzielnie zorganizowac oraz zabezpieczy¢ w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt bezpieczenstwa pracownikdéw i 0séb
postronnych. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren i plac budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne musza
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Nalezy przewidzie¢ wykonywanie robdt pod ruchem publicznym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Prace budowlane musza by¢ wykonywane
zgodne i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddébr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej

(sieci: wodociggowa, kanalizacji, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.)

Tern objety opracowaniem jest uzbrojony.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
uszkodzenia przewoddéw spowodowane realizacja robdt. Teren budowy przylega
do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
jest realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod ruchem samochodowym i pieszym.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegal przepiséw BHP, na kazdym etapie
zamodwienia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie.

ZATRUDNIENIE
Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia pracownikow skierowanych do wykonania
zamdwienia na podstawie stosunku pracy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane i wbudowywane musza spetnia¢ wymagania polskich norm,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
szczegdtowych informacji dotyczacych proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdobki materiatdw. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposob ciaggty spetniajg wymagania. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom
zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Stosowanie materiatdw niezatwierdzonych przez Zamawiajacego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do «czasu, gdy beda uzyte,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry spetnia wymogi
norm polskich, ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jest sprawny, posiada wszystkie przeglady wymagane prawem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia transportu materiatdw w sposéb okreslony
prawem ogolnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
muszg beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. W przypadku uszkodzen jezdni drdg publicznych w wyniku przecigzenia
lub wiekszego nacisku na o0$ nizeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych
na wtasny koszt.

Bioragc pod uwage uktad drogowy w terenie objetym robotami (osiedle) transport
nie powinien przekraczac wagi 12 ton .

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym umowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petna kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania materiatdow i robot
w zakresie i z czestotliwosScig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa.

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Nie wiecej niz 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robdt stanowia:

= prawomocna decyzja zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

= projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczo -
budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe

= projekt techniczny branzy drogowej,

= projekty branzowe usuniecia kolizji,

= projekt czasowej organizacji ruchu

= projekt statej organizacji ruchu

» skuteczne zgtoszenie rozpoczecia robot

= plan BIOZ,
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dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

przedmiary robot

pomiary geodezyjne

badania geotechniczne z opracowana dokumentacja

protokoty przekazania placu budowy

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow;

protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakosc i pochodzenie materiatow
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym 0srodku Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

protokoty odbiordw robot i ich etapdw;

skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr kompletnej dokumentacji projektowe;j

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbidr czesciowy jezeli takowy przewidujg warunki umowy
odbidr koncowy robdt

odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia;

odbidér pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

dokumentacja projektowa pod katem zgodnosci z niniejszym PFU, przepisami prawa
jak réwniez strona ekonomiczna, zasadno$¢ wprowadzonych rozwigzan i
proponowanych materiatow.

uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i STWiORB;

jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

Dokumentacja powykonawcza pod katem kompletnosci

Odbidér dokumentaciji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie
ona kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktére nie podlegajg ocenie organu aa-b
réwniez musza by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.
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Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca
bedzie ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru elementéw zanikowych
przed ich zakryciem. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - o ile bedzie dopuszczony w warunkach umownych polegt bedzie
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych dotychczasowo robdt. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inwestora.
Gotowos$¢ do odbioru czesciowego Wykonawca winien zgtosi¢ z zachowaniem formy
pisemnej wraz z zatacznikami:
* inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza dla wykonanego etapu robot;
= protokot odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;
= dokumentacjg powykonawczg etapu obiektu
= dziennik budowy;
» protokoty badan i sprawdzen;
= rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci
i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robét oraz
kosztorysem inwestorskim.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor
na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreslajg odmienne
wymagania dotyczace odbioru czesciowego to sg one nadrzedne.

Odbiér koncowy robot polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
powiadomieniem Inwestora w formie pisemnej. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz niniejszym programem
funkcjonalnouzytkowym.

W toku odbioru koncowego robdot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. Oceni poprawnosci przedtozonej
dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowosci do zgtoszenia zakonczenia robot
organowi Nadzoru Budowlanego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

*= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym;

* protokoty odbioréw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych;

= recepty i ustalenia technologiczne;

= dziennik budowy;

* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

= 7z STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z STWIORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. usuniecie kolizji.)

* oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

*= oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym,

= warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Po stwierdzenia przez komisje, ze obiekt wykonano zgodnie z zamdwieniem. Wykonawca
zgtosi zakonczenie robdt do organu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub wniosek
0 pozwolenie na uzytkowanie. Po uzyskaniu ww. pozwolen Wykonawca zgtosi Inwestorowi
zakonczenie wykonania przedmiotu zamdwienia.

Do zgtoszenia zataczy:
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);
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* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci
i wartosci ogdtem

* potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakonczeniu budowy do w przypadku
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Operat kolaudacyjny odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach
w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator.

ODBIGR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

UWAGI

Ostateczne warunki odbioru robdt zostang zawarte w umowie. Zamawiajagcy moze
uksztattowac warunki umowy odmiennie w nizeli przewiduje zakres niniejszej Specyfikacji
Odbioru Robdt.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
UZYTKOWO - FUNKCJONALNEGO

1. INWESTOR ROBOT BUDOWLANYCH / ZARZADCA DROG GMINNYCH

Gmina Bobowo z siedziba pod adresem:
83-212 Bobowo, ul. Gdanska 12

Tel. 58 562 17 66

mail: bobowo@bobowo.pl

NIP 592-20-85-421

ZARZADCA DROG GMINNYCH - W4jt Gminy Bobowo

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzenie budowlane obejmuje pas drogi w m. Jabtowko
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  221304_2.0004.
OBREB EWIDENCYJNY: 0004. Jabtéwko
LOKALIZACJA: dz. 25/1,25/2, 26/4
powiat starogardzki, woj. pomorskie.

3. Dokumenty pos$wiadczajgce zgodnosci zamierzenia budowlanego niniejszego PFU
= uzytekdr
*  tytut wtasnosci
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4. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Nieruchomosci objete opracowaniem stanowig wtasno$¢ Gminy Bobowo.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOW | BUDOWY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DOKUMENTY

Umowa z Zamawiajgcym/ Inwestorem

Badania geotechniczne gruntu z dnia 22. marca 2024 r. wykonane przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne

Mapa do celdw opiniodawczych

Wizja lokalna

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

AKTY PRAWA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem
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Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabtéwko dz. 25/1, 25/2, 26/4
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu | warunkdw ich umieszczania na drogach
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 13242:2004 HKruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1: Beton
Asfaltowy;

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 6: Asfalt
lany;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan ;

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania;
PN-EN 1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drdg dla uzytkownikdw oraz metody badan ;
PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1 Znaki state ;
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég ;

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

lll. ZALACZNIKI

1. Koncepcja czes$c graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500

PTZ- 01
PTZ-02
PTZ-03

2. Badania geotechniczne gruntu

Autor: inz. arch. Agnieszka Gtosek

Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami
i projektowania bez ograniczen
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