

z siedzibą pod adresem:

ul. Wł. Reymonta 5/11 , 07-410 Ostrołęka tel. 692000631 mail: biuro@ ag5.net.pl
NIP 7581519048



PRZETEDMIAR ZADANIA INWESTYCYJNEGO

opracowany dla zadania inwestycyjnego pn:

Budowa drogi gminnej w Jabłówku dz. nr 25/1, 25/2, 26/4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
polegającego na realizacji zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabłówko dz. nr 25/1, 25/2, 26/4

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV-71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV-5200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45111200 -0 – Roboty przygotowawcze,

CPV 45112000 -5 – Roboty ziemne,

CPV 45233251 -3 – Konstrukcja jezdni i zjazdów,

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, CPV 45233290-8 – Oznakowanie pionowe,

CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTORA: **Gmina Bobowo**

ADRES INWESTORA:

z siedzibą pod adresem:

83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

Tel. 58 562 17 23

mail: bobowo@bobowo.pl

NIP 592-20-85-421

DATA OPRACOWANIA: 28 marca 2024

POZIOM CEN: 4 kw. 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA: arch. Agnieszka Głosek

Data opracowania

28.03.2024

Data zatwierdzenia

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTÓW

LP.	PODSTAWA	OPIS	j.m	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ Brutto
1	I FAZA opracowanie projektu budowlanego					
1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					
1 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego (ZRID)	kpl	1		
2 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
3 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu	kpl	1		
4 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie STWiORB	kpl	1		
5 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie Przedmiaru robót	kpl	1		
6 a.1	kalkulacja własna	Opracowanie kosztorysu	kpl	1		
						0,00 zł
2	II FAZA Roboty budowlane					
1	Nowy kod 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 b.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	h	0,18		
2 b.1	kalkulacja własna	Zorganizowanie zaplecza budowy (oznakowanie, wynajęcie placu , kontenerów socjalnych)	kpl	1		
3 b.1	kalkulacja własna	Media - (prąd, woda)	kpl	1		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00 zł
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 c.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	800		
2 c.2	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu ulepszanego żwirem	m2	200		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00 zł
3	45112000-5	ROBOT ZIEMNE				
3 d.3	KNNR 4 -01 0180-09	Wywiezienie humusu samochodami skrzyniowymi po 12 m3	m3	850		
4 d.3	KNNR 6 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i zjazdów (bitu. I z kost) w gruncie kat. I-IV	m2	1681		
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV jezdni, pobocze i zjazdy	m2	1681		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00 zł
NAWIERZCHNIA I POBUDOWA						
4	45233252-0	JEZDNIA				
1 d.4	KNR 2 -31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	990		
2 d.4	KNNR 6 0502-01	Jezdnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, kostka kolorowa - kostka typu holland w kolorze grafitowym lub równoważna	m2	990		
3 d.4	KNR 2 -31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31,5-63,0mm mechanicznie zagęszczonego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	990		
4 d.4	KNR 2 -31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -- jezdnia	m2	990		
						0,00 zł
POBOCZE						
3 d.4	KNR 2 -31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 31,5-63,0mm mecha- nicznie zagęszczonego o grubości po	m2	217,5		
4 d.4	KNR 2 -31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -- jezdnia	m2	217,5		
						0,00 zł

ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (indywidualne i publiczny)						
6 d.4	KNR 2 -31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	155		
7 d.4	KNNR 6 0502-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, kostka kolorowa - kostka typu holland w kolorze grafitowym lub równoważna	m2	155		
8 d.4	KNR 2 -31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31,5-63,0mm mechanicznie zagęszczonego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	155		
9 d.4	KNR 2 -31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -- jezdnia	m2	155		
						0,00 zł
Razem dział: NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA						0,00 zł
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
1 e.5	kalkulacja własna	zanki pionowe	kpl	1		
2 e.5	kalkulacja własna	bariery ochronne	m	20		
						0,00 zł
6	45233252-0	ROBOTY RÓŻNE				
1 f.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	kpl	1		
2 f.6	KNNR 6 0403-03	Zatopione oporniki betonowe o wym. 12x25x100cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej zjazdów	m	180		
	KNNR 6 0403-04	Krawężnik i betonowy o wym. 15x30x100cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej zjazdów	m	140		
3 f.6	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawniku w gruncie kat. III - ziemia urodzajna o grubości 10 cm	m2	200		
4.f.6	kalkulacja własna	Odwodnienie - zbiorniki retencyjne podziemne - system	m	120		
5 f.7	kalkulacja własna	Studnia chłonna	szt.	1		
6 f.7	kalkulacja własna	Oświetlenie LED - Lampy drogowe	szt.	5		
7 f.7	kalkulacja własna	Nasadzenia - krzewy - byliny np.. Jałowiec PRINCE OF WALES płożący,	szt.	400		
8 f.7	Kalkulacja własna	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	szt.	1		
9 f.7	Kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	szt.	1		
						0,00 zł
						0,00 zł

TABELA KOSZTÓW

Części zadania	Wartość netto	podatek Vat 23	Wartość
I. Faza projektowa - opracowanie projektu budowlanego			
II. Faza wykonawcza - wykonanie robót budowlanych			
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł