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I.    CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO–UŻYTKOWEGO 
 

1.      OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT I WIELKOŚĆ 

OBIEKTU 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w formule 

jednostopniowej ,,zaprojektuj i wybuduj’’, które obejmuje, zaprojektowanie i wykonawstwo 

robót budowlanych, rozbudowy drogi gminnej w msc. Jabłówko z włączeniem do drogi 

wojewódzkiej DW222. Przebieg trasy w dwóch odcinkach o łącznej długość 180 m. 

Realizacja w procedurze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na 

podstawie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dalej, ZRID. 
 

Lokalizację oraz przebieg trasy przedstawia załącznik graficzny – Koncepcja 

Zagospodarowania  

 Zamówienie obejmuje dwie części (fazy) : 

I. Fazę projektową -      opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwolenia ZRID  

z klauzulą natychmiastowej wykonalności na podstawie niniejszego 

PFU, koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji 

geotechnicznej (termin wykonania określa umowa)  
II. Fazę wykonawczą -    wykonanie robót budowlanych (termin wykonania określa umowa) 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania budowy drogi  

i wykonania robót budowlanych w zakresie projektowanego zagospodarowania pasa drogi, 

w jezdnię, chodnik, pobocze, zjazdy, odwodnienie, oświetlenie LED oraz włączenie w drogę 

wojewódzką, uwzględniając planowany cel i funkcję zamierzenia budowlanego., które 

określa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i niniejsze PFU.  Projekt winien być zgodny  

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa budowlanego, ogólnego, norm i wiedzy 

technicznej.  

Inwestycja obejmuje pas drogi gminnej działki ozn nr 25/1, 25/2, oraz działkę rolną ozn.  

nr 26/4 w msc. Jabłówko. 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać operat podziału gruntów pod projektowane 

poszerzenie z ustaleniem granic nieruchomości, uzyskać wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonać niezbędnych zgłoszeń  



Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabłówko dz. 25/1, 25/2, 26/4  

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

 

 
Strona 5 z 25 

AG5 DARIUSZ GŁOSEK   

ul. Wł. Reymonta 5/11 , 07-410 Ostrołęka tel. 692000631 mail: biuro@ag5.net.pl 

 

 

oraz wykonać wszystkie wymagane działania decyzjami i warunkami technicznymi. Z uwagi 

na fakt, iż koncepcję zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, zaleca się aby 

Wykonawca przeprowadził wizję w terenie przed złożeniem ceny oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest zweryfikować na podstawie map zasadniczych oraz powszechnego 

dostępu do zasobów geodezji na portalach informacji przestrzennej, czy na terenie 

inwestycji znajdują się infrastruktura i sieci, które mogą kolidować z planowaną budową 

drogi. Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpującego i kompletnego materiału projektowego,  

nie posiada szczegółów projektowych w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań. 

Jest wskazówką dla wykonawcy, co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakości  

i  standardu wykonania zamówienia oraz określa zamawiane cechy i parametry techniczne 

żądanego obiektu.  Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi przepisami prawa 

na dzień realizacji przedsięwzięcia w zakresie projektu, budowy Wykonawca zobowiązany 

jest w uzgodnieniu z Zamawiającym - zastosować inne rozwiązanie.  

 

Błędy i opuszczenia 

Wykonawca nie może wykorzystywać braków lub opuszczeń w niniejszym PFU  

i załącznikach, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej  

oraz właściwego wykonania robót, a  przypadku ich wykrycia zobowiązany natychmiast  

powiadomić  Zamawiającego,   który  dokona  odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

udzieli wyjaśnień.  

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza  

się zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,  

z wyłączeniem parametrów technicznych, materiałowych i ilościowych przedmiotu 

zamówienia. Z uwagi na to, iż koncepcja zagospodarowania została wykonana na mapie 

zasadniczej dopuszcza się zmianę ilości do 10 % różnicy planowanej wielkości budowy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Określenia rzeczywistego poziomu wysokościowego stanu istniejącego; 

2.  Weryfikacji warunków gruntowo-wodnych;  

3. Weryfikacji istniejącego zagospodarowania I ukształtowania zabudowy przyległej; 

4. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badań geologicznych gruntu; 

5. Pozyskanie map do celów projektowych; 

6. Uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  

7. Na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań 

projektowych oraz materiałowych;  

8. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  

9. Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogową;  

10. Wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych rozwiązań i odwodnienia jezdni 

oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń odwadniających 

obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 
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którego zakład jest właścicielem, na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.); 

11. Uzyskania i prowadzenia  dziennika budowy;  

12. Ustanowienia Kierownika Budowy;  

13. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;  

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

15. Pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;  

16. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;  

17. Udzielenia gwarancji na wykonane projekty i roboty na okres zgodnie ze złożoną ofertą, 

licząc od dnia przyjęcia protokołu końcowego odbioru robot; 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: 

1)    Projektu budowlanego, w tym: 

 element: I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym inwentaryzację 

obiektu 

 element: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

 ZAŁĄCZNIKI do projektu A-B, w tym informację BIOZ 

 element: III PROJEKT TECHNICZNY 

 Materiały do wniosku o którym mowa w art. 11d ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U.2023 poz. 162) 

2) Projektu czasowej organizacji ruchu  

3) Projektu stałej organizacji ruchu  

4) Przedmiar robót 

5) Kosztorys inwestorski 

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

7) Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

8) Operat kolaudacyjny 

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.) i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).  

 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3 dla 

organu aa-b i 1 dla Zamawiającego. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu projekty w zapisie elektronicznym na płycie 

CD w formacie pdf oraz dwg. 
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Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych należy opracować oddzielnie dla każdej z branż  

(o ile wystąpią). Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót, kosztorysy 

wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, ath, word. 

 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:  

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,. 

 0bmiar powykonawczy, 

 Spis wbudowanych materiałów,  

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Jeden dla organu PINB  

i 1 dla Zamawiającego.  

 

Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej w jednym egzemplarzu  

z podziałem na tomy:  

 Tom I Dokumentacja ogólna. 

 Tom II Dokumentacja powykonawcza.  

 Tom III Dokumenty odbiorowe  

 Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń. 

 Tom I Dokumentacja ogólna. 

 Dział 2: Dokumentacja materiałowa. 

 Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu. 

 Tom IV Dokumenty budowy. 

 Tom V. Materiały dla PINB. 

 Tom VI. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia 

zakończenia budowy. 

 
 
Prawa autorskie  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie  
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z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) 

 

ROBOTY BUDOWLANE  

1. Roboty przygotowawcze  

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

     w tym: zorganizowanie:  

 zaplecza budowy,  

 doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy,  

 ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot) 

 zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym niezbędną ilość toalet i miejsc  

do spożywania posiłków, szatni itp.  

b)   wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

c)   wytyczenie geodezyjne urządzenia terenu,  
d) wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia    

odtworzyć na własny koszt, 

e)  wycinka drzew i krzewów, 

f) rozbiórka istniejącego utwardzenia: 

 płytki betonowe chodnikowe wym. 35 x 35 cm,  

 obrzeża betonowe, 

 grunt ulepszony kruszywem naturalnym.  

 

2. Roboty budowlane  

1) ziemne  

a) niwelacja terenu (działka 26/4), 

b) korytowanie gruntu na wysokość projektowanej podbudowy (wywóz urobku  

we wskazane miejsce przez Zamawiającego, oddalone nie więcej niż do 10 km.). 

2) budowlane  

a) wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

b) ułożenie warstw podbudowy,  

c) ułożenie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,  

d) ułożenie chodnika z kostki betonowej,  

e) wykonanie chłonnych poboczy po obu stronach, 

f) budowa zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, betonu asfaltowego i kruszywa 

naturalnego,  

g) budowa odwodnienia,  

h) budowa linii oświetlenia – zasilanie autonomiczne (solarno-wiatrowe).  

 

3. Roboty  wykończeniowe  

a) uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach budowlanych, 
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b) obsianie nasypów mieszanką traw (szybkorosnących),   

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  

4. Prace formalno - prawne  

a) zgłoszenie Inwestorowi o zakończeniu robót budowlanych, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

b) uzyskanie akceptacji zakończenia robót przez Inwestora lub jego przedstawicieli 

(odbiór techniczny).  

c) zgłoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robot budowlanych. 

d) Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy z 

zachowaniem  formy pisemnej.    

e) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.  

 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wiedzą techniczną. Droga musi 

spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1  CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej polegająca  

na poszerzeniu istniejącego pasa drogi oraz zwiększeniu  długości trasy i w tym celu 

przejęcia użytku rolnego działka 26/4 w msc. Jabłówko. Przebieg trasy projektuj  

się w dwóch  odcinkach o łącznej długości 180 m. Zamierzenie obejmowało będzie budowę 

jezdni, chodnika, pobocza obustronnie, zjazdów, włączenia w drogę wojewódzką  DW222 

budowę infrastruktury technicznej – odwodnienia i oświetlenia LED.   

CEL INWESTYCJI: 

,Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców poprzez 

polepszenie dostępu komunikacyjnego do ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej, 

poprawę parametrów technicznych i użytkowych przejazdu oraz usprawnienie ruchu 

drogowego, co wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Bobowo ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników drogi.” 

 

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM 

Projektowana droga położona jest w terenie zabudowanym w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. Zapewnia obsługę komunikacyjną dojazdu do domów 

jednorodzinnych i budynków usługowych. Jest drogą gminną o charakterze 

rozprowadzającym, posiada połączenie z głównym układem komunikacji w rejonie, z drogą 

wojewódzką. Układ drogi jest krzywoliniowy.  

 

PAREMATRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE  DROGI – stan istniejący 

Droga gminna 
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Klasa drogi: D  (dojazdowa) 

Szerokość istniejącego pasa drogowego: przekrój szlakowy szlakowa 3,50 m - 10 m  

Jezdnia: brak 

Nawierzchnia jezdni: płyty chodnikowe 35 x 35 cm, gr. ok. 10 cm, grunt ulepszony 

kruszywem gr. ok. 5 cm  

Pobocze: nieurządzone - gruntowe   

Odwodnienie: brak 

Zjazdy: nieurządzone  

Chodnik: brak 

Oświetlenie drogowe: brak 

Infrastruktura techniczna związana z drogami: brak 

Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogami: sieci techniczne podziemne: 

wodociągowa, kanalizacji. 

 

WYZNACZNIKI ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNEGO 

W obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego a zabudowę kształtują ustalenia określone w drodze decyzji planistycznych 

– decyzji o lokalizacji celu publicznego lub warunków o zabudowie  

DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach wpływu eksploatacji górniczej  

i nie znajduje się na terenach wpływu górniczego.  

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOŚNIE REJESTRU I OCHRONIE ZABYTKÓW  

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie znajduje  

się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI                     

Tern objęty opracowaniem charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem wysokościowym, 

różnice wysokościowe wynoszą do 7m. Odcinek od 0+069 do 0+139,00 (dz. 26/4) o spadku 

ponadnormatywnym wynoszącym ok. 20 %.  

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Teren nie jest objęty formami przyrody i nie leży na obszarze Natura 2000.  Mapa informacji 

o występujących formach ochrony środowiska.  
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Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?usedesktop=true   

Projektowana budowa będzie zmieniała sposobu użytkowania gruntu ale nie będzie 

powodować powstania zagrożeń dla środowiska. Budowę należy zaplanować i prowadzić 

bez montażu jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia do atmosfery, 

wody czy ziemi. Wykonanie prace należy przewidzieć tak aby żadne czynniki w montażu  

nie stanowiły źródła promieniowania ani dźwięku. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa nie będzie emitowała 

hałasu i drgań oraz wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane 

oraz na lokalne środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, 

powierzchnie ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU  

Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1.  

W sprawie ustalania geotechnicznych warunków utwardzenia, podłoże gruntowe zostało 

rozpatrzone do głębokości 3 m.p.p.t. Wykonano badania geotechniczne techniczne przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza się jako proste.  

Wyniki badań stanowią Załącznik do niniejszego PFU.  

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚĆI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Projektowane zagospodarowanie drogi przeznaczone jest do prowadzenia ruchu kołowego 

pojazdów dwuśladowych, pieszych i jednośladów.   
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Należy istniejące zjazdy z posesji dopasować rzędną do projektowanego 

zagospodarowania. Ponadto na wysokości posesji nr 23 w pasie drogi w części podziemnej 

znajduje się studnia, która należy uwzględnić do dalszej eksploatacji.  

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Projektowana zmiana nawierzchni winna być wolna od barier architektonicznych. 

CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

Ruch kołowy generują głównie pojazdy osobowe, mieszkańców osiedla. Aktualnie ruch 

kołowy i pieszy odbywa się drogą gruntową w obu kierunkach.  

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego urządzenia: 

 jezdnia utwardzona – kostka betonowa: pow. ca 990,00 m2, 

 chodnik szer. 2 m  ok. 70 m, pow.ca 140 m2 

 zjazd zwykłe: nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa: 7 x 15 m2 = pow. ca 

105,00 m2 

 włączenie w drogę wojewódzką DW 222 – ok. 6,50 m , pow ca. 50 m2 

 pobocze z kruszywa naturalnego  obustronne, dł. 290 pow. ca 217,50  m2 

Infrastruktura  

 bariery ochronne dz. 26/4 ok. 20  m  

 lampy LED -min. 5 szt.  

 komory odwaniające z wpustami min. 120 m  

 studnia chłonna  

 nasadzenia skarpy ok. 200 m2                 byliny, płożące (iglaki), nie mniej niż 400 sadzonek                                     

 nasadzenia w pasie drogi ok. 60 m2 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 
2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIJACEGO 
2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOUKENTACJI  

 
Projekt budowlany powinien być opracowany  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 2280 ze zm.) i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1169) oraz specustawą ZRID.  
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Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże (drogowa , elektryczna, 

sanitarna) i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 

budowlanych winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

 
Odbiór dokumentacji  

Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie  

ona  kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b 

również muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji. 

 

2.1.1  WYMAGANIA I ZAŁAOŻENIA PROJEKTOWE  

 

PARAMETRY UŻYTKOWE DROGI:  

 jezdnia: szer. 5,50  m, gr. konstrukcja 51 cm 

           nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 cm, typ Behaton, wybarwienie do 

uzgodnienia z Zamawiającym  

           podbudowa warstwowa: 
 podsypka cementowo-piaskowa stosunek mieszanki 1:3, gr. 3 cm  
 zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm 

mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
 pomocnicza mieszanka kruszywa łamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 – 

62,00 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
 

 krawężniki: szer. 12 cm wys. 16 cm , na ławie betonowej – 25 cm  
 chodnik jednostronny, przyległy do jezdni: szer.2 m   

nawierzchnia: kostka betonowa gr. 6 cm, typ Behaton, wybarwienie do uzgodnienia z 

Zamawiającym  

           podbudowa warstwowa: 
 podsypka cementowo-piaskowa stosunek mieszanki 1:3, gr. 3 cm  
 zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm 

mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
 pomocnicza mieszanka kruszywa łamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 – 

62,00 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
 

 pobocze dwustronne  

 zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm 
mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 

 pomocnicza mieszanka kruszywa łamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 – 
62,00 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 

 
 zjazdy indywidualne – szer. 5.5 m –            
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       nawierzchnia: kostka betonowa, Behaton,  gr 8 cm , gr. konstrukcja 51 cm  

       podbudowa warstwowa: 
 Zasadnicza: 

- podsypka cementowao piaskowa 1:3 gr- 3 cm  
- mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm mechanicznie 
zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 

 pomocnicza mieszanka kruszywa łamanego tzw. kliniec fr. 31-,5 – 
62,00 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 

   ograniczenia: obrzeża wtopione wys. 2 cm  
 

 włączenie w drogę wojewódzka DW222 – szer. jezdni 6 m  – na warunkach 
zarządcy dróg wojewódzkich 
nawierzchnia: kostka betonowa, Behaton,  gr 8 cm , gr. konstrukcja 51 cm  

   podbudowa warstwowa: 
 zasadnicza mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm 

mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
 pomocnicza mieszanka kruszywa łamanego tzw. kliniec fr. 0-31-,5 – 

62,00 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 - gr. 20 cm, 
ograniczenia: obrzeża wtopione wys. 2 cm  
 

 oświetlenie drogowe,- źródło świecenia LED, zasilanie, autonomiczne, hybrydowe 
, solarno-wiatrowe.  
 

 odwodnienie poprzez kanał rozsączający, studnię chłonna  i w pobocze chłonne   
 

 teren zielony – umocnienie skarpy, grunt rodzimy. Grunt należy pozyskać z 

wykopu pod konstrukcję jezdni (korytowania). W przypadku zbyt małej ilości 

materiału ziemnego z wykopu należy zapewnić ziemię urodzajną z dowozu.  

Siew proponuje się krzewami nisko piennymi. Rośliny wieloletnie, iglaki, 

szybkorosnące. Nie miej niż 400 sadzonek.  

 

  

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI – projektowane  

 kategoria administracyjna: droga publiczna  

 klasa drogi: dojazdowa D  

 prędkość projektowa: 30 km/h, 

 nacisk na oś : 100 KN, 

 kategoria ruchu: KR 2, 

 typ przekroju: drogowy, daszkowy, jednostronny 

 szerokość pasa ruchu: 5,50 m, 
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 ruch kołowy w obu kierunkach 

 szerokość pobocza: po 0,75 m – 1, 5 m  

 projektowany odcinek: układ krzywoliniowy. 

 urządzenia:  

- chodnik 

- oświetlenie 

- odwodnienie 

- bariery ochronne 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6 ba pkt 2 i 4 a, b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985 r. z dnia 39 ust 6ba nie zakłada się budowy kanału technicznego przy realizacji 

niniejszego opracowania. 

 

ODWODNIENIE  

Należy przewidzieć odwodnienie systemowe za pomocą wpustów drogowych i zaniżonych 

poboczy chłonnych pasa drogowego na całej długości budowanej drogi. Sposób 

odwodnienia dostosować należy od ukształtowania terenu i szerokości pasa drogowego. 

Spływ za pomocą pochyleń poprzecznych nie mniej niż 2%, obustronnych ,,daszek’’  

i jednostronnych.  

 
TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 
Zakłada się ukształtowanie wysokościowe nawierzchni w dostosowaniu do istniejącego 

zagospodarowania drogi przy czym początek wyznacza droga wyższego rzędu – 

wojewódzka. Należy uwzględnić spadki dla wód opadowych oraz ewentualne wyrównanie 

nawierzchni z pochyleń powodujących zastoiny wody  na jezdni. Drogę objętą opracowaniem 

należy zaprojektować po trasie jej dotychczasowego przebiegu z poszerzeniem pasa 

drogowego i  wykształceniem zjazdów na tereny przyległe.  

Dla projektowanej drogi w spadkach docelowych i normatywnych - konieczna jest stała  

lub częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa 

skrzynek, zasuw wodociągowych). 

OPIS TRASY W PLANIE 

Trasa ma przebieg w odcinku krzywoliniowym  i prostoliniowym, co uwidoczniono w części 

graficznej koncepcji. Oś trasy należy zaprojektować w sposób gwarantujący zachowanie 

parametrów technicznych. 

 

OPIS TRASY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Niweletę drogi należy zaprojektować poprzez wykorzystanie pomiaru geodezyjnego  

i ukształtowanie terenu.  

Niweletę podłużną ulicy należy zaprojektować w nawiązaniu do poziomów dróg przyległych 

i istniejących zjazdów drogowych - oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia terenowego. 

Dążąc do stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni (poprzez chłonne 

pobocze) jak i terenu otaczającego. 
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OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym należy przyjąć pochylenie poprzeczne dwustronne  

i jednostronne o wartości nie mniejszej niż 2,00 %.  

 

2.2 OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego oraz wiedzą 
techniczną. Podstawą wykonania robót  jest uzyskana decyzja zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej wydana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed zatwierdzeniem jej przez  
organ aa-b. 
  
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.  

 
W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z budowaną drogą ich usunięcie należy 

wykonać na warunkach uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem.  

Odbiór robót związanych z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci  

i instalacji. 

 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane  

do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 

zagospodarowaniem odpadów ustali z Zamawiającym rodzaj i ilość użytecznych materiałów 

z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odległość ok. 10 km). 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji narady budowy nie rzadziej  

niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. W przypadku wystąpienia 

okoliczności wymagających dodatkowych uzgodnień, które to będą miały wpływ  

na niedotrzymanie terminu umowy, Wykonawca lub Zamawiający zorganizuje dodatkowe 

spotkanie.   

 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. Wszelkie 

odpady pochodzące z rozbiórki drogi, a nienadające się do dalszego użycia Wykonawca 

zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

PRZEKAZANIE  PLACU  BUDOWY 

Plac budowy stanowi pas drogowy projektowanej drogi 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy. Dziennik budowy i  dokumentacja projektowa będzie w posiadaniu Wykonawcy 

do czasu zrealizowania budowy.   
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Zamawiający plac budowy przekaże Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez 

Wykonawcę. 

Kierownik Budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest, w imieniu Inwestora  

do zgłoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót, uzyskania dziennika 

budowy oraz opracowania Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).  

 
ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecze 

budowy i magazynu budowy. Zmawiający udostępnia wyłącznie plac budowy tj. pas 

projektowanej drogi pozostałe ww. elementy terenu budowy Wykonawca zobowiązany  

jest samodzielnie zorganizować oraz zabezpieczyć w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren i plac budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne muszą  

być  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Należy przewidzieć wykonywanie robót pod ruchem publicznym. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Prace budowlane muszą być wykonywane 

zgodne i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej  

(sieci: wodociągowa, kanalizacji, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.)  

Tern objęty opracowaniem jest uzbrojony.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

uszkodzenia przewodów spowodowane realizacją robót. Teren budowy przylega  

do terenów z zabudową mieszkaniową, w związku  z czym Wykonawca zobowiązany  

jest realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Roboty budowlane muszą być wykonywane pod ruchem samochodowym i pieszym. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 

Wykonawca zobowiązany będzie  przestrzegać przepisów BHP, na każdym etapie 
zamówienia.  W szczególności ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie.  
 
ZATRUDNIENIE  
Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonania 
zamówienia na podstawie stosunku pracy.  
 
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  

 
MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane i wbudowywane muszą spełniać wymagania polskich norm, 
a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone  
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed wbudowaniem 

szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 

oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Stosowanie materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego Wykonawca wykonuje  

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
 
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który spełnia wymogi 
norm polskich, ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jest sprawny, posiada wszystkie przeglądy wymagane prawem. Wykonawca dostarczy  
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia transportu materiałów w sposób określony 
prawem ogólnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
muszą  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. W przypadku uszkodzeń jezdni dróg publicznych  w wyniku przeciążenia 
lub większego nacisku na oś niżeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych  
na własny koszt.  
Biorąc pod uwagę układ drogowy w terenie objętym robotami (osiedle) transport  
nie powinien przekraczać wagi 12 ton .  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót  
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Nie więcej niż 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  
co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dokumentację robót stanowią: 

 prawomocna  decyzja zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności.  

 projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczo –

budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę  

 projekt techniczny branży drogowej,  

 projekty branżowe usunięcia kolizji,  

 projekt czasowej organizacji ruchu 

 projekt stałej organizacji ruchu 

 skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót 

 plan BIOZ,  
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 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 przedmiary robót  

 pomiary geodezyjne  

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją  

 protokoły przekazania placu budowy 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej I Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę); 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów; 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór kompletnej dokumentacji projektowej  

  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy 

 odbiór końcowy robót  

 odbiór końcowy przedmiotu zamówienia; 

 odbiór pogwarancyjny. 

 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 dokumentacja projektowa pod kątem zgodności z niniejszym PFU, przepisami prawa 

jak również strona ekonomiczna, zasadność wprowadzonych rozwiązań i  

proponowanych materiałów.  

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

 projektowej i STWiORB; 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 Dokumentacja powykonawcza pod kątem kompletności   

 

 

Odbiór dokumentacji  

Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie  

ona  kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b 

również muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji.  



Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabłówko dz. 25/1, 25/2, 26/4  

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

 

 
Strona 21 z 25 

AG5 DARIUSZ GŁOSEK   

ul. Wł. Reymonta 5/11 , 07-410 Ostrołęka tel. 692000631 mail: biuro@ag5.net.pl 

 

 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca 

będzie ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru elementów zanikowych 

przed ich zakryciem. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Zamawiającego. 

. 
Odbiór częściowy – o ile będzie dopuszczony w warunkach umownych poległ będzie  

na ocenie ilości i jakości wykonanych dotychczasowo robót. Po zakończeniu etapu robót, 

dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości 

do odbioru częściowego przez Inwestora.  

Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca winien zgłosić z zachowaniem formy  

pisemnej  wraz z załącznikami:  

 inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą dla wykonanego etapu robót; 

 protokoł odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

 dokumentacją powykonawczą etapu obiektu  

 dziennik budowy; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robót oraz 

kosztorysem inwestorskim.  

 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor  

na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają odmienne 

wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 

 
Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

powiadomieniem Inwestora w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.   

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz niniejszym programem 

funkcjonalnoużytkowym. 

 
W toku odbioru końcowego robót komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Oceni poprawności przedłożonej 

dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowości do zgłoszenia zakończenia robót 

organowi Nadzoru Budowlanego.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym; 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dziennik budowy; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

 z STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 

towarzyszących (np. usunięcie kolizji.) 

 oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, 

 warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 

 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni  

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 
Po stwierdzenia przez komisję, że obiekt wykonano zgodnie z zamówieniem. Wykonawca 

zgłosi zakończenie robót do organu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub wniosek  

o pozwolenie na użytkowanie. Po uzyskaniu ww. pozwoleń Wykonawca zgłosi Inwestorowi 

zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia.   

 
Do zgłoszenia załączy:  

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były); 
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 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości ogółem  

 potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakończeniu budowy do w przypadku 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Operat kolaudacyjny odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach  

w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać 

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

 

UWAGI  

Ostateczne warunki odbioru robót zostaną zawarte w umowie. Zamawiający może 

ukształtować warunki umowy odmiennie w niżeli przewiduje zakres niniejszej Specyfikacji  

Odbioru Robót. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
UŻYTKOWO - FUNKCJONALNEGO 
 
1. INWESTOR ROBÓT BUDOWLANYCH / ZARZĄDCA DRÓG GMINNYCH 

Gmina Bobowo z siedzibą pod adresem: 
83-212 Bobowo, ul. Gdańska  12 

Tel. 58 562 17 66 

 mail: bobowo@bobowo.pl  
NIP 592-20-85-421 

ZARZĄDCA DRÓG GMINNYCH – Wójt Gminy Bobowo 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zamierzenie budowlane obejmuje pas drogi w m. Jabłówko 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:      221304_2.0004. 

OBRĘB EWIDENCYJNY:               0004. Jabłówko 

LOKALIZACJA:                             dz. 25/1, 25/2, 26/4  

powiat starogardzki, woj. pomorskie.  

 

3. Dokumenty poświadczające zgodności zamierzenia budowlanego niniejszego PFU  

 użytek dr  

 tytuł własności  
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4. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA  

Nieruchomości objęte opracowaniem stanowią własność Gminy Bobowo.  

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTÓW I BUDOWY ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO:  

DOKUMENTY  

 Umowa z Zamawiającym/ Inwestorem 

 Badania geotechniczne gruntu  z dnia 22. marca  2024 r. wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne  

 Mapa do celów opiniodawczych 

 Wizja lokalna  

 Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 

AKTY PRAWA 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa I higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu I warunków ich umieszczania na drogach  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  

NORMY 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton 

Asfaltowy; 

 PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: Asfalt 

lany; 

 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań ; 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 

 PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań ; 

 PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe ; 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg ; 

 PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz 
aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Koncepcja część graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500 

 PTZ- 01 
 PTZ-02 
 PTZ-03  

2. Badania geotechniczne gruntu 

Autor: inż. arch. Agnieszka Głosek  

Sprawdziła:  mgr inż. Agnieszka Nieciecka  
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami  
i projektowania bez ograniczeń  

Nr WAM/0139/POOD/11 

 


