AGS5 Dariusz Glosek PRACOWNIA PROJEKTOW GMINA BOBOWO

z siedzibg pod adresem:
ul. Wi. Reymonta 5/11 , 07-410 Ostroteka tel. 692000631 mail: biuro@ ag5.net.pl
NIP 7581519048

PRZTEDMIAR ZADANIA INWESTYCYJNEGO
opracowany dla zadania inwestycyjnego pn:
Budowa drogi gminnej w Jabtéwku dz. nr 25/1, 25/2, 26/4 w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’
polegajacego na realizacji zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej w msc. Jabtéwko dz. nr 25/1, 25/2, 26/4

Klasyfikacja robdt wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

CPV-71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV-5200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45111200 -0 — Roboty przygotowawcze,

CPV 45112000 -5 — Roboty ziemne,

CPV 45233251 -3 — Konstrukcja jezdni i zjazdow,

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni, CPV 45233290-8 — Oznakowanie pionowe,

CPV 45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobowo
ADRES INWESTORA:

z siedzibg pod adresem:

83-212 Bobowo, ul. Gdanska 12

Tel. 58 562 17 23

mail: bobowo@bobowo.pl

NIP 592-20-85-421

DATA OPRACOWANIA: 28 marca 2024
POZIOM CEN: 4 kw. 2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ZADANIA BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ZADANIA:

SEOWNIE:

WYKONAWCA: arch. Agnieszka Gtosek

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2024




SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTOW

LP.

PODSTAWA

OPIS

j-m

w
o

ILO

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

CENA
JEDNOSTKOWA

WARTOSC
Brutto

a11 kalkulacja wtasna Opracowanie dokuemntaciji projektu budowlanego (ZRID) kpl 1
2 kpl
ad kalkulacja wtasna Opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu 1
3 kalkulacja wtasna kpl
ad Opracowanie Projektu Statej Organizacji Ruchu 1
341 kalkulacja wiasna Opracowanie STWiORB kel 1
5a.1 kalkulacja wiasna Opracowanie Przedmiaru robot kel 1
6 kpl
ad kalkulacja wtasna Opracowanie kosztorysu 1
0,00 zt
1 Nowy kod 451110008 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1b1 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym h 0,18
kalkulacja wtasna Zorganizowanie zaptecza budowy (oznakowanie,
2b.1 wynajecie placu , konteneré socjalnych) kpl 1
3bA1 kalkulacja wtasna Media - (prad, woda ) kpl 1
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00 z+
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31 . . . . .
c2 0802-07 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnkikowych| m2 800
202 KNR 2-31 Mechanlczne.ro_zebranle nawierzchni z gruntu m2 200
0802-08 ulepszonego zwirem
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE Lok
3 451120005 ROBOT ZIEMNE
3 KNNR 4 -01 Wywiezienie humusu samochodami skrzyniowymi po 12 m3 850
d.3 0180-09 m3
4 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i
zjazdéw (bitu. | z kost) m2 1681
d.3 0101-03 .
w gruncie kat. I-IV
5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtozabpod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 1681
d.3 0103-04 . N L
iezdni.nobocze i ziazdv
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00 zt
NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA
4 45233252-0 JEZDNIA
KNR 2 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem
1d4 -31 0105-05 recznym- 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu m2 990
KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm,
2d4 0502-01 kostka kolorowa - kostka typu holland w kolorze m2 990
arafitowvm lub réwnowazna
3 KNR 2 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63,0mm mecha-,
d.4 -31 0114-05 nicznie zageszczonego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 990
4 KNR 2 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
a4 31 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm -= jezdnia m2 990
0,00 zt
POBOCZE
3 KNR 2 Nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 31,5-63,0mm
d.4 -31 0114-05 mecha- nicznie zageszczonego o grubosci po m2 217,5
4 KNR 2 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
d4 .31 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm -= jezdnia m2 217,5

0,00 zt




ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (indywidualne i publiczny)

KNR 2 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
6d.4 .31 0105-05 recznym- 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu m2 155
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
7d.4 KNNR 6 kostka kolorowa - kostka typu holland w kolorze m2 155
0502-01 grafitowym lub réwnowazna
8 KNR 2 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63,0mm mecha-
d4 .31 0114-05 nicznie zageszczonego o grubosci po zageszczeniu 15cm | M2 155
9 KNR 2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
d.4 .31 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm -= jezdnia m2 155
0,00 zt
Razem dziat: NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA 0,00 zt
Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1 zanki pionowe
kalkulacja wtasna kpl 1
eb5
bariery ochronne
2e5 kalkulacja wtasna m 20
0,00 zt
6 45233252-0 ROBOTY ROZNE
1 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
6 1406-04 wodociggowych i gazowych kpl 1
KNNR 6 Zatopione oporniki betonowe o wym. 12x25x100cm z wyko|
26 0403-03 naniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 180
piaskowej zjazdow
KNNR 6 Kraweznik i betonowy o wym. 15x30x100cm z
0403-04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 140
KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawniku w gruncie
316 0411-02 kat. ll - ziemia urodzajna o grubosci 10 cm m2 200
456 kalkulacja wtasna Odwodnienie - zbiorniki retencyjne podziemne - system m 120
5 kalkulacja wtasna Studnia chtonna
£7 szt. 1
6 kalkulacja wtasna Oswietlenie LED - Lampy drogowe
7 szt. 5
kalkulacja wtasna Nasadzenia - krzewy - byliny np.. Jatowiec PRINCE OF
717 WALES plozacy, szt. 400
817 Kalkulacja wtasna Uzyskanie pozwolenia na uztkowanie szt 1
Kalkulacja wtasna Dokumentacja powykonawcza
9f7 szt. 1
0,00 zt
0,00 zt
TABELA KOSZTOW
Czesci zadania Warto$¢ netto podatek Vat 23 Wartos¢
|. Faza projektowa - opracowanie projektu budowlanego
Il. Faza wykonawcza -  wykonanie robot budowlanych
0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt




