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Orli Staw, dnia 18 listopada 2019 roku 

 

JRP.271.1.4.2019 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

– nr 2019/S 205-498289 z dnia 23.10.2019 r. 

 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający)  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela 

następujących wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1  

Czy dopuszczają Państwo zmianę zapisu dotyczącego wymagań stawianych kierownikowi 

budowy na bardziej ogólny zapis w postaci: 

 

„e) Kierownika budowy posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 10 lat 

doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi oraz doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy w co najmniej jednej inwestycji polegającej na: budowie obiektu o 

poziomie skomplikowania rozwiązań budowlanych ( przede wszystkim konstrukcji 

żelbetowych i stalowych) porównywalnej z budową instalacji fermentacji metanowej dla 

biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności minimum 15.000 Mg/rok, lub 

budowie zakładu gospodarowania odpadami metodą MBP wyposażonego w instalację 

stabilizacji tlenowej o minimalnej przepustowości 5.000 Mg/rok, oraz posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń .” 

 

Prośbę argumentujemy tym że kierownik budowy to osoba posiadająca szeroką wiedzę 

budowlaną i gwarantująca przede wszystkim poprawne wykonanie rozwiązań projektowych 

które z kolei zostaną zaprojektowane przez osoby posiadające specjalistyczne doświadczenie 

przy projektowaniu przedmiotowych instalacji ( m.in. technolog, projektant konstrukcji itd.) 

Odpowiedź 

Zamawiający po wnikliwej analizie pytania oraz wymagań przedstawionych w SIWZ 

informuje, że dopuści również jako spełniającego wymagania odnośnie skierowania do 
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realizacji zamówienia Kierownika budowy – osobę, która wykaże się doświadczeniem na 

stanowisku kierownika budowy co najmniej jednej inwestycji polegającej na realizacji 

inwestycji o poziomie skomplikowania rozwiązań budowlanych (przede wszystkim 

konstrukcji żelbetowych i stalowych) porównywalnej do inwestycji będącej przedmiotem 

zamówienia, w ramach której wykonano co najmniej: zbiornik żelbetowy o powierzchni co 

najmniej 500 m3 i wysokości ścian zbiornika co najmniej 4 m i halę w konstrukcji stalowej, 

żelbetowej lub mieszanej o powierzchni co najmniej 20 000 m2 i wysokości w świetle hali co 

najmniej 8 m. 

 

Pytanie nr 2 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę wymagań dotyczących uprawnień osoby 

wskazywanej na stanowisko Kierownika budowy w Postępowaniu poprzez zmianę wymogu 

posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wymóg ten jest nadmierny, 

nieproporcjonalny i nie wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, ponieważ także 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do 

kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie gwarantuje prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z pkt 11.3 ppkt 2 lit. e) SIWZ (IDW): Warunki udziału w postępowaniu (…) Za 

spełniającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający uzna Wykonawcę, który: (…) skieruje do realizacji zamówienia następujące 

osoby: (…) Kierownika budowy posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 10 lat 

doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi oraz doświadczenie na stanowisku 

kierownika budowy w co najmniej jednej inwestycji polegającej na: budowie instalacji 

fermentacji metanowej dla biofrakcji pochodzącej z odpadów komunalnych o wydajności 

minimum 15.000 Mg/rok, w ramach której uzyskano prawomocne pozwolenie na 

użytkowanie lub budowie zakładu gospodarowania odpadami metodą MBP wyposażonego w 

instalację stabilizacji tlenowej o minimalnej przepustowości 5.000 Mg/rok, w ramach której 

uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie, o wartości robót budowalnych każdej 

inwestycji nie mniejszej niż 30.000.000 zł brutto oraz posiadającego uprawnienia budowlane 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń.  

Wykonawca wnosi o:  

• zamieszczenie zapisu w pkt 11.3 ppkt 2 lit. e in fine SIWZ: „w tym uprawnienia 

wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie”  

• lub, alternatywnie, by Zamawiający pozostawił istniejący aktualnie w pkt 11.3 ppkt 2 

lit. e) SIWZ wymóg dot. uprawnień, ale rozszerzył dopuszczalne doświadczenie o 

zdobywane także na stanowisku Inspektora nadzoru, a nie tylko Kierownika budowy.  
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Należy zwrócić uwagę, że „uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

w ograniczonym zakresie” o których mowa w art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186) różnią się od uprawnień nadawanych na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Te różnice jednak mogą wzbudzić wątpliwości, czy 

uprawnienia wydane na podstawie przepisów powołanych wyżej mają charakter „bez 

ograniczeń” czy „z ograniczeniami”.  

Uprawnienia uzyskiwane w poprzednich stanach prawnych zawierały bowiem 

ograniczenia, które w żaden sposób nie wpływają na możliwość realizacji Postępowania. 

Dla przykładu, uprawnienia z ograniczeniem do „powszechnie znanych rozwiązań 

konstrukcyjnych” obejmują wszystkie obiekty budowlane, poza obiektami o 

skomplikowanej konstrukcji, określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji 

fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. 

Nr 53 poz 266 ze zm.). Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany z 

wykorzystaniem powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych, zatem wymóg 

posiadania uprawnień bez ograniczeń jest nieuzasadniony.  

W tym momencie warunek udziału w postępowaniu w sposób oczywisty ogranicza możliwość 

udziału doświadczonych ekspertów, którzy zdobyli oczekiwane doświadczenie i gwarantują 

przynajmniej takie same, a nawet wyższe standardy merytoryczne jak osoby, których 

uprawnienia nie mają ograniczeń, ale w pełni gwarantują prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia. Takie sformułowanie specyfikacji narusza obowiązek 

przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, który ciąży na Zamawiającym na mocy 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843, 

dalej: Pzp).  

Zamawiający, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia i bez żadnej rzeczywistej korzyści 

dla samego postępowania zmultiplikował wymagania, tj. odniósł je zarówno do 

doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy, jak i do uprawnień bez ograniczeń. 

Wykonawca wnosi o usunięcie choćby jednego z tych dwóch składników – jeśli nie w 

zakresie uprawnień, to poprzez dopuszczenie zdobyte na stanowisku Inspektora nadzoru, 

które gwarantuje te same merytoryczne kompetencje, a wręcz większy zakres 

odpowiedzialności.  

Aktualne sformułowanie warunku przez Zamawiającego przynosi efekt przeciwskuteczny, 

ponieważ w postępowaniu zostanie złożonych mniej ofert, skoro w nieuzasadniony sposób 

wyłącza się możliwość udziału niektórych członków personelu wykonawców.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jak wskazuje 

się w literaturze: Ustawodawca ogranicza jednak swobodę zamawiającego i dowolność w 

kształtowaniu warunków udziału, z uwagi na fakt, że każdy taki warunek prowadzi do 

ograniczenia dostępu do udziału w postępowaniu oraz do ograniczenia konkurencji. 
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Ograniczenia takie są dopuszczalne zatem jedynie wyjątkowo (z uwagi na fakt, że jednak 

jako nadrzędne zasady systemu zamówień publicznych przyjęto zasady zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców – art. 7 ust. 1 PrZamPubl), wyłącznie w 

przypadku, gdy jest to uzasadnione koniecznością oceny zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia. Wykonanie niektórych zamówień nie będzie 

wymagało posiadania jakiś szczególnych kompetencji, doświadczenia czy innego rodzaju 

potencjału. W wielu jednak przypadkach, zamawiający, aby uchronić się przed nienależytym 

wykonaniem, muszą mieć możliwość ustalenia, czy wykonawcy zgłaszający zainteresowanie 

realizacją, będą w stanie faktycznie wykonać takie zamówienie zgodnie z oczekiwaniami 

zamawiającego. Dlatego też godząc naczelne zasady zamówień publicznych oraz interesy 

zamawiających, dopuszcza się badanie zdolności wykonawcy, ale wyłącznie w zakresie w 

jakim jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Podsumowując, zamawiający mogą 

określić wyłącznie takie warunki udziału w postępowaniu, które są proporcjonalne do 

przedmiotu zamówienia, a zatem dotyczą zdolności niezbędnych do należytego wykonania 

zamówienia. (…)  

Od dawna podkreśla się również, że proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do 

przedmiotu zamówienia oznacza, że zamawiający dobierając i określając te warunki 

powinien się ograniczyć do wymagań minimalnych, gwarantujących jednakże osiągnięcie 

pełnych celów prowadzonego postępowania, zaś ich opis należy uzależnić od rodzaju 

zamówienia, stopnia jego złożoności i rozmiaru, zakresu wiadomości i umiejętności 

specjalnych (tak m.in. wyr. KIO z 12.11.2013r., KIO 2516/13, Legalis). Powyższy pogląd 

zachowuje aktualność także obecnie, pomimo zmiany brzmienia przepisów art. 22 PrZamPubl 

(Marzena Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2018).  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi jak na wstępie. 

Odpowiedź 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że na końcu punktu 11 Instrukcji 

dla Wykonawców – I części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł 

sformułowanie „Osoby, o których mowa w pkt 11.3.2)b)-g) niniejszej IDW powinny posiadać 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U z 2019 r., 

poz. 1117).” 

Zapis ten dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy zamierzają skierować 

do realizacji osobę lub osoby, które uzyskały uprawnienia w poprzednich stanach prawnych, 

w tym w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i 
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Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

 

Pytanie nr 3 

W Załączniku nr 1 do Formularza Oferty, w pozycji „Kary za zwłokę”, w punkcie nr 2 jest 

zapis: „Za zwłokę w wykonaniu Odcinka II, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla 

Odcinka IX.” Prosimy o informację, czy maksymalna wartość kar za zwłokę w wykonaniu 

Odcinka II wynosi 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX (jak podano), 

czy też błędnie podano numer Odcinka dla maksymalnej wartości kar, a tym samym powinno 

być: „Za zwłokę w wykonaniu Odcinka II, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla 

Odcinka II.”  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zapisie omyłkowo wskazał odniesienie do 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, w przedmiotowym miejscu winno 

znajdować się odniesienie do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II. 

 

Pytanie nr 4 

W Załączniku nr 1 do Formularza Oferty, w pozycji „Kary za zwłokę”, w punkcie nr 3 jest 

zapis: „Za zwłokę w wykonaniu Odcinka IX, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto 

dla Odcinka II.” Prosimy o informację, czy maksymalna wartość kar za zwłokę w wykonaniu 

Odcinka IX wynosi 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II (jak podano), 

czy też błędnie podano numer Odcinka dla maksymalnej wartości kar, a tym samym powinno 

być: „Za zwłokę w wykonaniu Odcinka IX, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,3 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla 

Odcinka IX.”  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym zapisie omyłkowo wskazał odniesienie do 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, w przedmiotowym miejscu winno 

znajdować się odniesienie do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX. 

 

Pytanie nr 5 

W Załączniku nr 9 do IDW – Wzór Wykazu Cen, w tabeli w punkcie nr 3 Zamawiający podał 

maksymalne procentowe wartości ceny oferty, jakie dla poszczególnych Odcinków należy 

wpisać  

(suma tychże wartości procentowych daje 100%). Zwracamy uwagę, że podanie jedynie w 

jednej z tych pozycji wartości mniejszej niż maksymalna spowoduje przekroczenie 
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narzuconych przez Zamawiającego procentowych wartości maksymalnych w co najmniej 

jednej innej pozycji, a to wiąże się z wypełnieniem przedmiotowej tabeli niezgodnie z 

wymogami Zamawiającego. Innymi słowy, aby wypełnić tę tabelę zgodnie z wymogami 

Zamawiającego należy wpisać wartości odpowiadające określonym przez Zamawiającego 

maksymalnym wartościom dla poszczególnych Odcinków. Prosimy o wykreślenie we 

wszystkich 11 pozycjach przedmiotowej tabeli zapisów o maksymalnych procentowych 

wartościach ceny oferty, ewentualnie pozostawienie jedynie dla Odcinka I i Odcinka II 

maksymalnych procentowych wartości ceny ofert.  

Odpowiedź: 

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem, wyjaśnia, że w Załączniku nr 9 do IDW w tabeli 

w pozycji nr 3 w kolumnie 3 omyłkowo wpisał sformułowanie „nie więcej niż 55% ceny 

oferty” zamiast „nie mniej niż 55% ceny oferty”.  

 

Pytanie nr 6 

Ze wstępnych wyliczeń Wykonawcy wynika, że spełnienie wymogu ilości wymian powietrza 

zgodnie z zapisami PFU i zrzut poprzez instalację oczyszczania powietrza, przy jednoczesnym 

określonym maksymalnym obciążeniu materiały filtracyjnego biofiltra (120 m3/h/m2) 

spowoduje znaczne przekroczenie wielkości biofiltra, która zgodnie z PFU powinien mieć min. 

150 m2, a nawet przekroczy wielkość określoną w Decyzji środowiskowej, w której widnieje 

zapis „f) moduł oczyszczania powietrza z biofiltrem poziomym i płuczką kwaśną – około 500 

m2”. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości krotności wymian w 

obiektach na dostosowaną do określonej w PFU (150 m2) lub decyzji środowiskowej ok. 500 

m2 wielkości biofiltra? Lub czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości obciążenia 

materiału filtracyjnego w biofiltrze do wielkości wynikającej z określonych w PFU krotności 

wymian i określonej w decyzji środowiskowej powierzchni biofiltra? Jednocześnie zwracamy 

uwagę na rozbieżność w zapisach PFU określających krotność wymian powietrza w kabinie 

sortowniczej (PFU. Pkt. C.1.1. str. 81 i pkt. C.1.1.2.1.4. str. 90).  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wartością graniczną powierzchni biofiltra jest wynikająca z decyzji 

środowiskowej wartość 500 m2. Jeśli obliczenia projektowe wykażą, że powierzchnia ta jest 

zbyt mała w stosunku do kubatur obiektów, wymaganych krotności wymian powietrza i 

dopuszczalnego obciążenia złoża filtracyjnego, Zamawiający dopuszcza zmianę krotności 

wymian powietrza w obiektach poza kabiną sortowniczą gdzie bezwzględnie wymagana jest 

30 krotna/h wymiana powietrza. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wykreślenie z zakresu dotyczącego projektowania pkt. B.1.5.2 pkt 2. Ppkt. (x) 

/SIWZ – część II PFU TOM I/ szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

z uwagi, że przedmiotowy Kontrakt jest wykonywany w formie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Odpowiedź 

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SIWZ informuje, że podtrzymuje 

wymóg sporządzenia przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB), które będą rozwinięciem WWiORB, w szczególności o 
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dokumenty wymagane przy próbach, rozruchach i odbiorach poszczególnych elementów 

instalacji fermentacji. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące pojemność zbiornika biogazu ZMB (ob. nr B7a). 

Zamawiający wymaga, aby pojemność zbiornika wynosiła 3000 m3 (pkt. B.2.10, Tabela 14 

SIWZ – część II PFU TOM I), natomiast w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych 

pojemność zbiornika biogazu wynosi około 1600 m3 (str. 19). W związku z powyższym, czy 

Zamawiający zmieni wymóg dotyczący pojemności zbiornika na 1600 m3, czy też przewiduje 

przeprowadzenie procedury zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

uzyskania nowej decyzji, a co za tym idzie zmiany terminu zakończania Kontraktu?  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia wymóg dotyczący pojemności zbiornika biogazu ZMB i wymaga 

wykonania zbiornika o pojemności min. 1600 m3. 

 

Pytanie nr 9 

Załączone do przedmiotowego SIWZ dokumentacje geologiczno-inżynierskie i 

hydrogeologiczne nie obejmują swoimi zakresami terenu planowanej inwestycji, tj. instalacji 

fermentacji wraz z infrastruktura towarzyszącą. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach 

Kontraktu należy również wykonać Opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża 

gruntowego?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy wykonać 

Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, jeśli wymaga tego 

wykonanie całego Przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10 

W odniesieniu do B.1.5.3. ROBOTY BUDOWLANE (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

Wykonawca winien w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

przekazać Zamawiającemu do zaakceptowania komplet projektów wykonawczych 

branżowych i technologicznych, a także Plan zapewnienia jakości oraz Plan organizacji 

Terenu  

prosimy o zmianę zapisu na:  

Wykonawca winien w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

przekazać Zamawiającemu do zaakceptowania Plan zapewnienia jakości oraz Plan 

organizacji Terenu Budowy a także w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia części 

robót budowlanych komplet projektów wykonawczych branżowych i technologicznych dla tej 

części Robót - jeśli dotyczy.  

Taki zapis zgodny z zapisem w D.2.3. str. 172. 

Odpowiedź 

Zamawiający po analizie pytania oraz zapisów SIWZ informuje, że Wykonawca winien w 

terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych przekazać 

Zamawiającemu do zaakceptowania Plan zapewnienia jakości oraz Plan organizacji Terenu 
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Budowy, a także w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia danego Odcinka komplet 

projektów wykonawczych branżowych i technologicznych dla tego Odcinka – jeśli dotyczy. 

 

Pytanie nr 11 

W odniesieniu do B.2.5.4. SIECI KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I 

DESZCZOWYCH (SIWZ – część II PFU TOM I)  

jest zapisane:  

Podczas realizacji Robót Wykonawca poprzez odpowiednie zagłębienie kanałów powinien 

zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodować kolizji z innymi 

urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości 

zapewniających samooczyszczenie kanału.  

Prosimy o zmianę zapisu na:  

Podczas realizacji Robót Wykonawca poprzez odpowiednie zagłębienie kanałów powinien 

zapewnić, o ile to możliwe, grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodować kolizji z 

innymi urządzeniami . Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać 

prędkości zapewniających samooczyszczenie kanału. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis na zaproponowany przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 12 

W odniesieniu do B.2.4.4. ŚCIANY (SIWZ – część II PFU TOM I) prosimy o wykreślenie akapitu:  

W Strefie przyjęcia odpadów w hali przygotowania wsadu Zamawiający wyklucza możliwość 

posadawiania konstrukcji budynków lub budowli na ścianach oporowych.  

W przypadku rozładunku z rampy zewnętrznej nie ma możliwości rozdzielenia ściany 

oporowej od konstrukcji budynku od strony rampy. Dodatkowo wolnostojące ściany oporowe 

stwarzają poważne utrudnienie w utrzymaniu czystości i porządku stwarzając w przestrzeni 

między ścianą oporową i konstrukcja hali wylęgarnie insektów i gryzoni oraz zaleganie 

odpadów intensyfikujące emisję odorów. 

Odpowiedź 

Zamawiający przyjmuje przedstawioną argumentację i wyraża zgodę na posadowienie 

konstrukcji budynków na ścianach oporowych. W związku z powyższym usuwa akapit 

wykluczający  możliwość posadowienia konstrukcji budynków lub budowli na ścianach 

oporowych. 

 

Pytanie nr 13 

W odniesieniu do B.2.9.2. FERMENTER RSB1 OBIEKT B2 – TECHNOLOGIA (SIWZ – część II PFU 

TOM I) jest zapisane:  

4. Proces fermentacji powinien umożliwiać dozowanie reagentów chemicznych w formie 

sypkiej w sposób automatyczny z zasobnika bezpośrednio do Komory mieszalnika KM1 przed 

podaniem do Fermentera RSB1 – jeśli wymagane.  

Prosimy o zmianę zapisu na:  

4. Proces fermentacji powinien umożliwiać dozowanie reagentów chemicznych w formie 

sypkiej w sposób automatyczny z zasobnika bezpośrednio do Komory mieszalnika KM1, lub 



JRP.271.1.4.2019  Strona 9 z 32 

innego urządzenia zapewniającego podawanie ujednoliconego wsadu, umożliwiającego jego 

inokulację przed podaniem do Fermentera RSB1 – jeśli wymagane. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis na zaproponowany przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 14 

W odniesieniu do B.2.9.3. STREFA ODWADNIANIA POFERMENTATU W HALI ODWADNIANIA 

POFERMENTATU OBIEKT B3 – TECHNOLOGIA (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

1. Po procesie fermentacji w komorze Fermentera RSB1 pofermentat zostanie usunięty 

mechanicznie z komory Fermentera i przemieszczony systemem podajników ślimakowych do 

Strefy odwadniania pofermentatu.  

Prosimy o zmianę zapisu na: 

1. Po procesie fermentacji w komorze Fermentera RSB1 pofermentat zostanie usunięty z 

komory Fermentera i przemieszczony systemem podajników ślimakowych do Strefy 

odwadniania pofermentatu. Dopuszcza się zastosowanie hydropneumatycznego (lub innego 

specyficznego dla oferowanej technologii) systemu usuwania z komory fermentera i 

przemieszczania do Strefy odwadniania pofermentatu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie hydropneumatycznego (lub innego 

specyficznego dla oferowanej technologii) systemu usuwania pofermentatu z komory 

fermentera i przemieszczania do Strefy odwadniania pofermentatu. 

 

Pytanie nr 15 

W odniesieniu do B.2.9.3. STREFA ODWADNIANIA POFERMENTATU W HALI ODWADNIANIA 

POFERMENTATU OBIEKT B3 – TECHNOLOGIA (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

UWAGA Po I stopniu odwadniania w Prasach śrubowych PS1 i PS2 w odwodnionym osadzie 

pofermentacyjnym zawartość suchej masy musi wynosić co najmniej 35% z możliwością 

uzyskania 40%.  

Prosimy o zmianę zapisu na:  

UWAGA Po I stopniu odwadniania w Prasach śrubowych PS1 i PS2 w odwodnionym osadzie 

pofermentacyjnym zawartość suchej masy musi wynosić co najmniej 40% z możliwością 

uzyskania 35%. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: „Po I stopniu odwadniania w Prasach 

śrubowych PS1 i PS2 w odwodnionym osadzie pofermentacyjnym zawartość suchej masy 

musi wynosić co najmniej 40% z możliwością uzyskiwania 35%.” 

 

Pytanie nr 16 

W odniesieniu do C.1.1.2.1.11. ZBIORNIK TECHNOLOGICZNY Z AUTOMATYCZNĄ SUWNICĄ 

WYŁADOWCZĄ ZT1A (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

Czerpak/chwytak polipowy.  

Chwytak polipowy nie jest optymalnym rozwiązaniem dla rozdrobnionych bioodpadów:  

Prosimy zatem o zmianę zapisu na:  
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Czerpak/chwytak: łyżkowy łupinowy/kubełkowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na: „Czerpak/chwytak – polipowy lub 

łupinowy/kubełkowy” 

 

Pytanie nr 17 

W odniesieniu do C.1.2. FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

Na stropie komory Fermentera RSB1 wykonać pomosty komunikacyjne stalowe ze stali 

nierdzewnej odpowiednio do warunków środowiska pracy zabezpieczone korozyjnie, 

umożliwiające dojście do wszystkich elementów wyposażenia Reaktora, bez konieczności 

chodzenia po wykładzinie zewnętrznej stropu. 

Prosimy o zmianę zapisu na:  

Na stropie komory Fermentera RSB1 wykonać pomosty komunikacyjne stalowe ze stali 

nierdzewnej odpowiednio do warunków środowiska pracy zabezpieczone korozyjnie, 

umożliwiające dojście do wszystkich elementów wyposażenia Reaktora, bez konieczności 

chodzenia po wykładzinie zewnętrznej stropu. W przypadku stropu wykonanego z żelbetu 

dopuszcza się wykonanie ciągów komunikacyjnych z innych materiałów, pod warunkiem 

uniknięcia tworzenia się mostków termicznych z komorą fermentera. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na: „Na stropie komory Fermentera RSB1 wykonać 

pomosty komunikacyjne, umożliwiające dojście do wszystkich elementów wyposażenia 

Reaktora, bez konieczności chodzenia po wykładzinie zewnętrznej stropu. Wymaga się aby 

podesty i poręcze przedmiotowych pomostów komunikacyjnych  wykonane były ze stali 

nierdzewnej, a pozostałe elementy ze stali nierdzewnej lub innych materiałów  

zabezpieczonych antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy.” 

 

Pytanie nr 18 

W odniesieniu do C.1.2. FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

Sterowanie procesem mieszania trzema parametrami: temperaturą wewnątrz komory, 

zawartością metanu w produkowanym biogazie oraz szybkością uwalniania się biogazu.  

Prosimy o wykreślenie tego akapitu.  

Sterowanie w znanych nam technologiach suchej fermentacji procesem mieszania nie 

odbywa się za pomocą wspomnianych parametrów lecz np. ilością i wilgotnością 

podawanych substratów oraz gęstością/lepkością fermentatu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na: „Sterowanie procesem mieszania parametrami 

takimi jak: ilość i wilgotność wsadu, gęstość/lepkość fermentatu,  temperatura wewnątrz 

komory, zawartość metanu w produkowanym biogazie oraz szybkość uwalniania się biogazu, 

odpowiednio wybranymi przez Wykonawcę do prawidłowego prowadzenia procesu w 

oferowanej technologii fermentacji.” 

 

Pytanie nr 19 

W odniesieniu do C.1.2.FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  
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Zamawiający oczekuje ciągłego automatycznego pomiaru parametrów procesowych:  

(…)  

2) temperatury wsadu na wlocie do komory Fermentera RSB1;  

Prosimy o wykreślenie tego akapitu, gdyż nie ma możliwości pomiaru temperatury wsadu na 

wlocie do komory fermentacji w znanych nam technologiach stosujących rozwiązania 

alternatywne do miksera, gdzie homogenizacja i nawilżanie następuje tuż przed wtłoczeniem 

do komory, możliwy i miarodajny jest natomiast pomiar temperatury przy wlocie w komorze 

fermentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na: „Zamawiający oczekuje ciągłego automatycznego 

pomiaru parametrów procesowych:  

(…)  

2) temperatury wsadu na wlocie do komory Fermentera RSB1 lub przy wlocie w komorze 

Fermentera RSB1;” 

 

Pytanie nr 20 

W odniesieniu do C.1.2.FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

6) ciśnienia wewnątrz komory Fermentera RSB1 w co najmniej 3 punktach, przy pomocy 

przynajmniej 3 manometrów pracujących równolegle, z których co najmniej jeden będzie 

manometrem mechanicznym.  

Prosimy o wykreślenie słowa mechanicznym lub prosimy o określenie, jaki jest cel 

zastosowania manometru mechanicznego? Manometry tego typu pełnią zazwyczaj role 

pomocniczą. Zastąpienie jednego z manometrów cyfrowych mechanicznym bez możliwości 

jego kontroli on-line pogarsza wręcz warunki bezpieczeństwa. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie zastosowania co najmniej jednego manometru 

mechanicznego, który będzie pełnił funkcję pomocniczą na wypadek awarii zasilania. 

 

Pytanie nr 21 

W odniesieniu do C.1.2.FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

(e) układ załadunku i wyładunku fermentera zabudowane były konstrukcją z blachy z 

zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla obsługi i sprzętu.  

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez "konstrukcję z blachy"? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „konstrukcji z blachy” rozumie konstrukcję stalową 

poszytą blachą w postaci wiaty ze ścianami, przy czym konstrukcja ta nie może ograniczać 

dostępu dla obsługi i sprzętu, zabezpieczającą urządzenia przed niekorzystnym wpływem 

czynników atmosferycznych. 

 

Pytanie nr 22 

W odniesieniu do C.1.3.1. HALA ODWADNIANIA POFERMENTATU – WYMAGANIA 

TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ STREFY ODWADNIANIA 

POFERMENTATU (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  
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Układ odwadniania powinien umożliwić rozdzielenie cieczy od materiału stałego w odpadach 

i pozwolić na uzyskanie po stabilizacji beztlenowej odwodnionego osadu o zawartości suchej 

masy nie niższej niż 35 % po I stopniu odwodnienia z możliwością osiągniecia 40%.  

Zaniżenie przez Inwestora wymagań odnośnie skuteczności odwadniania pofermentu do 35% 

skutkuje zwiększeniem ilości pofermentu kierowanego do procesu stabilizacji tlenowej, oraz 

poprzez nadmierne uwodnienie, utrudnia proces stabilizacji tlenowej. Powoduje również 

niepożądane zjawiska takie jak powstawanie odcieków w transporcie i składowaniu 

pofermentu. Dlatego też (mimo że jest to zaostrzenie wymogów technologicznych) prosimy o 

wprowadzenie wymogu osiągnięcia 40% z możliwością obniżenia do 35% . 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: „Układ odwadniania powinien 

umożliwić rozdzielenie cieczy od materiału stałego w odpadach i pozwolić na uzyskanie po 

stabilizacji beztlenowej odwodnionego osadu o zawartości suchej masy nie niższej niż 40 % 

po I stopniu odwodnienia z możliwością uzyskiwania 35%.” 

 

Pytanie nr 23  

W odniesieniu do C.1.3.1.1. PRASA ŚRUBOWA – PS1 / PRASA ŚRUBOWA – PS2 (SIWZ – część II 

PFU TOM I) jest zapisane: System powinien być tak dobrany pod względem wydajności i 

zaprojektowany aby docelowo w przyszłości zapewnić również odwodnienie pofermetatu z 

drugiego fermentera także w sytuacjach naprawy czy konserwacji jednej z pras. Spełnienie 

powyższego należy wykazać w postaci wyliczeń bilansowych we wstępnym projekcie 

technologicznym dołączonym do oferty. Prosimy o określenie: Dla jakich wielkości 

przepustowości należy dokonać wyliczeń bilansowych: Rocznych? Dobowych? Godzinowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wyliczenia bilansowe i dobór urządzeń należy dokonać dla 

przepustowości: zarówno rocznych, dobowych, jak i godzinowych. 

 

Pytanie nr 24 

W odniesieniu do C.1.3.1.4. ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZST1 (SIWZ – część II 

PFU TOM I) jest zapisane: W komorach B i C zbiornika należy wykonać pompownie. Oczekuje 

się zastosowania pomp zatapialnych do cieczy zanieczyszczonych. Po dwie pompy na każdą 

komorę zbiornika. Jedna pompa będzie pracująca, druga rezerwowa. Parametry pomp 

Wykonawca winien dobrać stosownie do wydajności urządzeń Strefy odwadniania 

pofermentatu. Z doświadczenia dostawcy technologii wynika, że stosowanie pomp 

zatapialnych do cieczy zanieczyszczonych nie sprawdza się w przypadku pofermentatu i ich 

ewentualne zastosowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosimy o umożliwienie 

zastosowania zewnętrznych pomp innego typu - śrubowego lub innego posiadających 

referencje z co najmniej dwóch instalacji separacji mechanicznej pofermentatu odpadów 

biodegradowalnych zbieranych selektywnie. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznych pomp innego typu i dokonuje zmiany 

zapisu na: 
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„Oczekuje się zastosowania pomp zatapialnych lub zewnętrznych do cieczy 

zanieczyszczonych.” 

 

Pytanie nr 25 

W odniesieniu do C.1.4. ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZST2 – OBIEKT B5 (SIWZ – 

część II PFU TOM I) jest zapisane: Zbiornik należy wyposażyć w instalację do podgrzewania 

ścieku technologicznego ciepłem z układu chłodzenia Agregatu kogeneracyjnego. 

Zamawiający wymaga minimalnej temperatury ścieku w zbiorniku ≥40°C. Prosimy o 

wykreślenie powyższego wymogu, gdyż ze wstępnych obliczeń bilansowych wynika, że 

niemożliwe jest podgrzanie i utrzymanie w zbiorniku o takiej pojemności wymaganej 

temperatury przy pomocy ciepła z jednostki CHP! (przy jednoczesnym termofilowym 

podgrzewaniu fermentera, instalacji odsiarczania, instalacji CO). Z naszych doświadczeń 

wynika, że produkcja biogazu w zbiorniku magazynowym, pofermentu poddanego wcześniej 

intensywnemu napowietrzaniu w dwustopniowym procesie separacji (prasa, wirówka) jest 

znikoma i ogólnym bilansie nie ma znaczenia. Powoduje natomiast nieuzasadniony 

technologicznie i ekonomicznie wzrost kosztów inwestycyjnych praktycznie przekształcając 

zbiornik magazynowy w zbiornik wtórnej fermentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: „Zbiornik należy wyposażyć w 

instalację do podgrzewania ścieku technologicznego ciepłem z układu chłodzenia Agregatu 

kogeneracyjnego. Układ należy tak zaprojektować, aby umożliwić przekazanie całego ciepła  

pozostałego po zasileniu potrzeb własnych instalacji fermentacji.” 

 

Pytanie nr 26 

W odniesieniu do C.1.8. POCHODNIA – OBIEKT B7B (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: 

Wydajność urządzenia należy dobrać w taki sposób, aby mogło ono w uzasadnionych 

okolicznościach pozwalać na spalenie ilości biogazu wynikającej z łącznej, maksymalnej 

produkcji w Fermenterze (RSB1) Obiekt B2 jednak nie mniej niż 250 m3 /h. Prosimy o 

uwzględnieniu gazu składowiskowego w wymogach dla pochodni poprzez określenie jego 

produkcji w m3 /h. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że układ odgazowania składowiska posiada własną pochodnię i nie 

przewiduje się spalania biogazu składowiskowego w pochodni projektowanej na potrzeby 

instalacji fermentacji. 

 

Pytanie nr 27 

W odniesieniu do D.3.8. OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI 

I/LUB OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: Wymaga się, 

aby wszystkie Urządzenia objęte Przedmiotem zamówienia posiadały autoryzowany przez 

producenta serwis umożliwiający, w przypadku wystąpienia wad lub usterek w Okresie 

Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady Ukryte, podjęcie działań przez Wykonawcę 

w ciągu maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub E-

mailem, polegających na: a) ustaleniu przyczyny wystąpienia wady lub usterki, b) podaniu 
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sposobu usunięcia wady lub usterki, c) ustaleniu terminu usunięcia wady lub usterki zgodnie 

ze SIWZ. Czas związany z usuwaniem wad lub usterek: 1) uniemożliwiających normalną pracę 

instalacji wynosi do 3 dni roboczych liczonych od terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono 

powstanie wady lub usterki z możliwością przedłużenia terminu do max. 7 dni roboczych za 

zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie w przypadku konieczności zamówienia 

specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości technicznych wykonania 

naprawy w ciągu 3 dni roboczych, 2) pozostałych wad i usterek wynosi do 7 dni roboczych 

liczonych od terminu, w którym Wykonawca zobowiązany był przystąpić do usuwania wad 

lub usterek. Ustalenie takich warunków serwisu jest nierealne i niemożliwe do uzyskania od 

dostawców urządzeń i skutkuje doliczeniem przez odpowiedzialnego oferenta kar z tego 

tytułu do ceny ofertowej, nieodpowiedzialny oferent tego nie uczyni. W obu przypadkach 

Zamawiający nie otrzyma usług spełniających te nierealne wymogi!  

Prosimy zatem o zmianę zapisu na następujący :  

Wymaga się, aby wszystkie Urządzenia objęte Przedmiotem zamówienia posiadały 

autoryzowany przez producenta serwis umożliwiający, w przypadku wystąpienia wad lub 

usterek w Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady Ukryte, podjęcie działań 

przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego 

telefonicznie lub E-mailem, polegających na: a) ustaleniu przyczyny wystąpienia wady lub 

usterki, b) podaniu sposobu usunięcia wady lub usterki, c) ustaleniu terminu usunięcia wady 

lub usterki zgodnie ze SIWZ. Czas związany z usuwaniem wad lub usterek: 1) 

uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych liczonych od 

terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z możliwością 

przedłużenia terminu za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie w przypadku 

konieczności zamówienia specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku 

możliwości technicznych wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych, 2) pozostałych wad i 

usterek wynosi do 7 dni roboczych liczonych od terminu, w którym Wykonawca zobowiązany 

był przystąpić do usuwania wad lub usterek. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: „Wymaga się, aby wszystkie 

Urządzenia objęte Przedmiotem zamówienia posiadały autoryzowany przez producenta 

serwis umożliwiający, w przypadku wystąpienia wad lub usterek w Okresie Gwarancji Jakości 

i/lub Okresie Rękojmi za Wady Ukryte, podjęcie działań przez Wykonawcę w ciągu 

maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub E-mailem, 

polegających na:  

a) ustaleniu przyczyny wystąpienia wady lub usterki,  

b) podaniu sposobu usunięcia wady lub usterki,  

c) ustaleniu terminu usunięcia wady lub usterki zgodnie ze SIWZ.  

Czas związany z usuwaniem wad lub usterek:  

1) uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od 

terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z możliwością 

przedłużenia terminu (za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie) na podstawie 

uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w przypadku konieczności zamówienia 
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specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości technicznych 

wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych,  

2) pozostałych wad i usterek wynosi do 7 dni roboczych liczonych od terminu, w którym 

Wykonawca zobowiązany był przystąpić do usuwania wad lub usterek. 

 

Pytanie nr 28 

W odniesieniu do D.3.8. OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI 

I/LUB OKRESIE RĘKOJMI ZA WADY (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: „W Okresie 

Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany i zapewnienia części 

zamiennych gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do dokonania 

napraw gwarancyjnych oraz przeglądów okresowych instalacji (tzn. maszyn, urządzeń i 

pozostałych elementów Przedmiotu zamówienia), niezbędnych dla utrzymania prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania urządzeń technologicznych zgodnie z warunkami 

gwarancyjnymi ich producentów lub dostawców. Natomiast bieżące czynności obsługowe 

maszyn i urządzeń wyszczególnione w instrukcjach obsługi, w tym ich dozór, czyszczenie, 

uzupełnianie lub wymiana materiałów eksploatacyjnych, wymiana części 

zużytych/zużywających się zgodnie z potrzebami i utrzymaniem w gotowości do pracy będą 

realizowane w zakresie i na koszt Zamawiającego.”. Prosimy o potwierdzenie, że należy ten 

zapis rozumieć tak, że Zamawiający jest również odpowiedzialny za zakup i wymianę 

materiałów eksploatacyjnych wymagających okresowej wymiany (w szczególności świec i 

oleju silnikowego w jednostce CHP)?. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy leży zapewnienie części zamiennych i 

materiałów eksploatacyjnych na potrzeby napraw gwarancyjnych i przeglądów okresowych 

przewidzianych w dokumentach gwarancyjnych i dokumentacjach techniczno – ruchowych 

do wykonania przez serwis Wykonawcy. Wymiany części szybkozużywających się  oraz 

wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych wynikające z bieżącej eksploatacji, 

przewidziane w dokumentacjach techniczno - ruchowych do wykonania przez 

Zamawiającego będą realizowane przez Zamawiającego i z materiałów Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 29 

W odniesieniu do 12.8 IDW Zamawiający wymaga, ….. Zamawiający wymaga, aby na Ofertę 

techniczną składały m.in. się następujące części: (…). Jakie inne części składają się na ofertę 

techniczną? Prosimy o doprecyzowanie, wykreślenie "m.in." lub zastąpienie przez skrót 

"min". 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: „ ….. Zamawiający wymaga, aby na 

Ofertę techniczną składały się  w szczególności niżej wymienione części.”  

Zamawiający informuje, że pozostawia Wykonawcy możliwość uzupełnienia oferty o 

dodatkowe elementy. 

 

Pytanie nr 30 

W odniesieniu do 12.8.1 IDW: 
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2) Opis proponowanej instalacji fermentacji bioodpadów zbieranych selektywnie dla Etapu I z 

uwzględnieniem Etapu II (zawierający opis rozwiązań technicznych, technologicznych, 

konstrukcyjnych i materiałowych dla obydwu etapów) wraz ze wskazaniem lokalizacji 

pracujących instalacji (minimum dwa przykłady na potwierdzenie zastosowania danego 

rozwiązania technologicznego), gdzie zastosowano analogiczne rozwiązania technologiczne, 

zabudowano analogiczne do oferowanych urządzenia (z pominięciem zastosowania 

separatora powietrznego), w odniesieniu do bioodpadów zbieranych selektywnie ulegających 

biodegradacji lub biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych. W znanych 

nam funkcjonujących instalacjach fermentacji bioodpadów nie stosuje się separatora 

balistycznego na linii przygotowania wsadu. Prosimy zatem o zmianę zapisu na: zabudowano 

analogiczne do oferowanych urządzenia (z pominięciem zastosowania separatora 

powietrznego i balistycznego), lub wykazanie doświadczeniem z instalacji przetwarzającej 

frakcję podsitową z OKZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że odpowiednia zmiana zapisów dotyczących powyższego pytania 

znalazła się w zmianach do SIWZ udostępnionych przez Zamawiającego  w dniu 08.11.2019 r. 

w punkcie 1 ppkt 1). 

 

Pytanie nr 31 

W odniesieniu do 12.8.2 IDW: 2) Rysunki instalacji fermentacji odpadów – rzuty i przekroje – 

spełniającej wszystkie wymagania funkcjonalne Zamawiającego dla etapu I (stanowiącego 

przedmiot niniejszego zamówienia)) z uwzględnieniem etapu II (planowanego do realizacji w 

przyszłości). Co Zamawiający rozumie przez "Rysunki instalacji"? Prosimy o potwierdzenie że 

przekroje samej komory fermentacji wyczerpują wymóg odnośnie przekrojów instalacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje przedstawienia w ofercie technicznej rysunków - rzutów i 

przekrojów instalacji w zakresie, który  pozwoli na weryfikację wymagań Zamawiającego w 

szczególności co do posadowienia urządzeń, przyłączy mediów, stref dostępu sprzętu 

transportowego i dostępu serwisowego, wysokości zasypowych oraz możliwości realizacji 

etapu II w przyszłości. 

 

Pytanie nr 32 

W odniesieniu do B.2.9.4. STREFA WYKORZYSTANIA BIOGAZU (SIWZ – część II PFU TOM I) 

Inwestor wymaga połączenia nowo projektowanej instalacji z instalacją gazu 

składowiskowego. Brak jest w dokumentacji przetargowej natomiast charakterystyki 

ilościowo - jakościowej tego gazu co uniemożliwia prawidłowe zaprojektowanie i wycenę 

tego komponentu. Prosimy o zamieszczenie tej charakterystyki co najmniej w zakresie: - ilość 

m3 /h - zawartość metanu % - zawartość dwutlenku węgla % - zawartość siarkowodoru % - 

temperatura C - wilgotność 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje wprowadzenie do projektowanej instalacji biogazu 

składowiskowego po osuszeniu i oczyszczeniu w istniejącej instalacji uzdatniania biogazu 
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składowiskowego. Przewidywane parametry biogazu składowiskowego, który okresowo 

może być kierowany do projektowanej instalacji wykorzystania biogazu  są następujące: 

 

- ilość [m3/h]* – do 150, 

- zawartość metanu [%] - 45 do 65, 

- zawartość dwutlenku węgla [%] – 30 do 43, 

- zawartość siarkowodoru [ppm] - do 200, 

- temperatura [°C] – wynikowa uwzględniająca temperaturę na wyjściu z istniejącej instalacji 

uzdatniania biogazu na poziomie 14 – 20 °C i spadku temperatury na projektowanym 

podziemnym rurociągu przesyłowym, 

- wilgotność – po osuszeniu w osuszaczu chłodniczym, 

 

*(normalnych metrów sześciennych na godzinę) 

 

Pytanie nr 33 

W odniesieniu do SIWZ cz 3 wzór umowy; 10.2 Przejęcie części Robót Przed wystąpieniem o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 

ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

zintegrowanego oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) oraz 

pozwolenia na wprowadzanie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin 

(polepszacza gleby)..... Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że niemożliwe jest uzyskanie ani 

przed ani w okresie Prób eksploatacyjnych kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu lub polepszacza. Chodzi w szczególności o 

uzyskanie wyników analiz laboratoryjnych oraz testów polowych z uprawnionego Instytutu 

Badawczego. Prosimy o potwierdzenie że uznaje się za wystarczające skierowanie próbek 

pofermentu do przeprowadzenia niezbędnych badań w certyfikowanych jednostkach 

badawczych w trakcie trwania Prób eksploatacyjnych. Należy tu dodatkowo nadmienić, że 

stabilizacja tlenowa i końcowe oczyszczanie stabilizatu leży poza zakresem niniejszego 

przetargu i oferent nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty tych procesów 

ani czas ich trwania. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że uzna za wystarczające do spełnienia warunku dotyczącego 

sporządzenia wszelkich dokumentów i dokonania wszelkich czynności niezbędnych do 

uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wprowadzanie do obrotu środka 

wspomagającego uprawę roślin (polepszacza gleby), przekazanie co najmniej dokumentów 

bazowych wymaganych procedurą uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu środka 

poprawiającego właściwości gleby wraz z wynikami badań laboratoryjnych (z wyłączeniem 

badań polowych) wykonanych przez uprawnione podmioty (laboratoria akredytowane lub 

odpowiednie Instytuty Badawcze). 
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Pytanie nr 34 

W odniesieniu do C.1.1.2. STREFY PRZYGOTOWANIA FRAKCJI ODPADÓW DO PROCESU 

FERMENTACJI (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: Wykonana instalacja powinna 

umożliwiać jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce odpadami. Minimalna 

wymagana godzinowa zdolność przerobowa winna wynosić 10 Mg/h odpadów na wejściu 

instalacji, przy zakładanym ciężarze nasypowym odpadów – około 300 kg/m3 . Prosimy o 

podanie, jaką gęstość odpadów należy przyjąć do obliczeń (np. powierzchni i kubatury 

obiektów i boksów magazynowych, z naszego doświadczenia na wielu instalacjach wynika, że 

powinna to być wartość pomiędzy 450 a 500 kg/m3. Pragniemy nadmienić, że dowolne 

manipulowanie tym parametrem przez różnych oferentów może uniemożliwić właściwą 

ocenę ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnia zapisy zawarte w PFU dotyczące ciężarów nasypowych odpadów 

kierowanych na instalację wynoszących około 300 kg/m3 na wejściu do instalacji i około 350 

kg/m3 dla frakcji podsitowej po rozdrobnieniu i przesianiu na sicie gwieździstym oraz do 450 

kg/m3 dla odpadów gromadzonych w Zbiorniku technologicznym z automatyczną suwnicą 

wyładowczą  ZT1a i za nim w kierunku fermentera. 

 

Pytanie nr 35 

W odniesieniu do C.1.1.2. STREFY PRZYGOTOWANIA FRAKCJI ODPADÓW DO PROCESU 

FERMENTACJI (SIWZ – część II PFU TOM I) jest: zapisane  

UWAGA: 

Poszczególne Urządzenia technologiczne należy zaplanować zgodnie z SIWZ, w szczególności 

z niniejszym PFU i wyspecyfikować w ofercie w zestawieniach wraz z podaniem danych 

technicznych. Jeżeli brak jest liczbowych wielkości zadanych, to Wykonawca musi 

zaprojektować je w taki sposób, aby spełniały wymagane parametry technologiczne. W 

przypadku zwiększenia liczby Urządzeń w stosunku do Wymagań Zamawiającego zawartych 

w niniejszym PFU, dodatkowe urządzenie musi zostać przedstawione wraz z ofertą.  

Prosimy o potwierdzenie że poprzez "W przypadku zwiększenia liczby Urządzeń" 

Zamawiający rozumie urządzenia odpowiadające funkcjonalnie urządzeniom przewidzianych 

do lokalizacji w ob. B1 wymienione na stronie 84. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że przez zwiększenie liczby urządzeń rozumie zaprojektowanie 

urządzeń dodatkowych poza wymienionymi w całym PFU, poprawiających funkcjonalność 

instalacji oraz zapewniających spełnienie wymagań Zamawiającego i  osiągnięcie 

parametrów gwarantowanych.  

 

Pytanie nr 36 

W odniesieniu do C.1.1.2. STREFY PRZYGOTOWANIA FRAKCJI ODPADÓW DO PROCESU 

FERMENTACJI (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane:  

Celem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z serwisowaniem, przeglądami i 

zakupem części zamiennych oraz zużywających Zamawiający wymaga, aby wszystkie nowo 

dostarczone przenośniki śrubowe (synonim: przenośniki ślimakowe) i przenośniki taśmowe: 
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a). załadowcze, b). wznoszące, c). podające, d). sortownicze, e). przyspieszające do 

separatorów ferromagnetyków oraz f). konstrukcje stalowe wsporcze zostały wytworzone 

przez jednego producenta.  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy przenośników stanowiących integralne 

części maszyn i urządzeń dostarczanych w ramach kontraktu przez ich dostawców. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący wytworzenia przenośników przez tego 

samego producenta nie dotyczy przenośników stanowiących integralne części maszyn i 

urządzeń dostarczanych przez ich dostawców. 

 

Pytanie nr 37 

W odniesieniu do B.2.6.1.4. OŚWIETLENIE MIEJSC PRACY WINNO SPEŁNIAĆ WYMAGANIA 

PRAWA KRAJU. INSTALACJA PODTRZYMANIA NAPIĘCIA (SIWZ – część II PFU TOM I) jest 

zapisane: System zasilania awaryjnego winien uwzględniać także pracę wyspową agregatu 

kogeneracyjnego. Urządzenia zasilania awaryjnego muszą uwzględniać rozruch instalacji 

kogeneracji dla pracy wyspowej agregatu kogeneracyjnego realizowany przy wsparciu 

agregatu awaryjnego. Czy Zamawiający planuje pracę wyspową zakładu? Moc jednostki 

kogeneracyjnej może być nie wystarczająca do poprawnej pracy zakładu, ponadto instalacje 

wymagające ciągłego zasilania jak komora fermentacyjna, urządzenia bezpieczeństwa w 

sieci biogazowej instalacja p.poż zasilane są z agregatów awaryjnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga tak jak jest to obecnie pracę wyspową agregatu 

kogeneracyjnego z ograniczeniem mocy pobieranej do mocy jednostki wytwórczej. Za 

odpowiednie ograniczenie mocy dla pracy wyspowej odpowiada Zamawiający. Zamawiający 

zwraca uwagę, że zapewnienie pracy wyspowej agregatu kogeneracyjnego nie zwalnia 

Wykonawcy z zaprojektowania i wykonania układu zasilania awaryjnego niezbędnego do 

bezpiecznego podtrzymania czy zamknięcia procesów wymagających ciągłości zasilania. 

Układ zasilania awaryjnego musi zapewnić także moc niezbędną do podania biogazu i 

rozruchu agregatu kogeneracyjnego w pracy wyspowej. 

 

Pytanie nr 38 

W odniesieniu do C.1.1.2.1. STREFA PRZYGOTOWANIA FRAKCJI „SUCHEJ” – WYMAGANIA 

TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ (SIWZ – część II PFU TOM I) jest 

zapisane: Transmisja danych, minimum: a) parametry pracy silników, b) pobór prądu, c) 

start, stop, d) awaria Prosimy o potwierdzenie, że wymóg transmisji danych jak parametry 

pracy silników, pobór prądu dotyczy tylko napędów zasilanych przez przetworniki 

częstotliwości lub przypadków kiedy transmisja tych sygnałów jest dostępna z jednostek 

pakietowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wymóg transmisji danych – parametry pracy silników i pobór 

prądu dotyczy  napędów  zasilanych przez przetwornice częstotliwości oraz urządzeń, które 

posiadają fabrycznie wbudowany moduł pomiaru obciążenia napędu ze względu na potrzeby 

sterowania lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 
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Pytanie nr 39 

W odniesieniu do C.1.1.2.1.16. AUTOMATYKA I STEROWANIE – CAŁA INSTALACJA 

FERMENTACJI (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: a). szafy sterownicze przystosowane 

do pracy w zakresie temperatur od -15 0C do +45 0C, Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten 

dotyczy szaf sterowniczych umiejscowionych na zewnątrz budynków. W przypadku montażu 

szaf w dedykowanych pomieszczeniach lub wewnątrz budynków zapis ten nie dotyczy. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg ten dotyczy szaf zlokalizowanych na zewnątrz budynków, 

dla szaf zlokalizowanych wewnątrz budynków wymaga się dostosowania szaf do warunków i 

lokalizacji pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wentylacji/chłodzenia  i 

ogrzewania szaf. 

 

Pytanie nr 40 

W odniesieniu do C.1.1.2.2.5. POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE (PATRZ ZAPISY PUNKTU 

PONIŻEJ) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: a) stół dyspozytorski na minimum trzy 

zestawy komputerowe i drukarka laser kolor A4: i) układu sterowania instalacją 

przygotowania wsadu ii) układu sterowania instalacją fermentacji iii) układu kogeneracji, 

sterowania instalacją skojarzoną wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej iv) systemu 

telewizji przemysłowej cctv 

UWAGA: Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia dwóch zestawów komputerów w 

konfiguracji, jak wyżej (łącznie Wykonawca ma dostarczyć 4 zestawy komputerowe) do 

dyspozycji Zamawiającego pozwalających na podgląd pracy linii technologicznych 

realizowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia, a także w przypadku wystąpienia awarii 

istniejącej jednostki w: a) Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej w hali sortowania 

odpadów, oraz b) budynku socjalno-biurowym, umożliwiających przejęcie sterowania 

systemu SCADA i przywrócenie pracy instalacji fermentacji. Czy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie osobnych zestawów komputerowych z dedykowaną wizualizacją dla 

poszczególnych instalacji takich jak przygotowanie wsadu, instalacja fermentacji, układ 

kogeneracji, sterowania instalacją skojarzoną wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 

włączonych w jedną sieć komunikacyjną umożliwiającą wymianę danych? Zamawiający 

oczekuje łącznie dostawy 4 zestawów komputerowych, 2 rezerwowych oraz 2 

podstawowych. Gdzie mają być zlokalizowane dwie jednostki podstawowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie osobnych zestawów komputerowych z 

dedykowaną wizualizacją dla poszczególnych części instalacji, takich jak: przygotowanie 

wsadu, instalacja fermentacji, przygotowanie biogazu i kogeneracja włączone w jedną sieć 

komunikacyjną umożliwiającą wymianę danych. Podstawowe jednostki komputerowe należy 

zainstalować w Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej w hali sortowania odpadów, oraz w 

Pomieszczeniu administracyjnym realizowanym w ramach  przedmiotu niniejszego 

zamówienia. W ramach dostawy zestawów komputerowych do Pomieszczenia 

administracyjnego należy zapewnić odpowiednią liczbę stanowisk zależną od przyjętego 

wariantu sterowania. Wymagane  rezerwowe zestawy komputerowe dostarczone do 
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dyspozycji Zamawiającego zostaną zainstalowane w odpowiednich budynkach 

wyposażonych w funkcjonującą sieć komputerową. 

 

Pytanie nr 41 

W odniesieniu do C.1.2. FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: 

Sterowanie procesem: (a) lokalnie z poziomu paneli Urządzeń, (b) zdalnie z poziomu systemu 

sterowania i kontroli. Czy Zamawiający oczekuje wykonania lokalnej stacji operatorskiej 

(panel sterowniczy) w pobliżu instalacji do sterowania procesem? Czy poprzez ten zapis 

należy rozumieć lokalne panele pojedynczych urządzeń o ile występują. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że przez przytoczony powyżej zapis należy rozumieć lokalne panele 

poszczególnych urządzeń, które ze względów serwisowych są wymagane dla  wszystkich 

urządzeń. 

 

Pytanie nr 42 

W odniesieniu do C.1.2. FERMENTER (RSB1) (SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: 

Powstały w wyniku fermentacji biogaz ma zostać dostarczony rurociągiem do Strefy 

wykorzystania biogazu. Należy również umożliwić transport powstałego w procesie 

fermentacji biogazu do istniejącej w Zakładzie instalacji kogeneracyjnej w celu dalszego 

wykorzystania. Czy Zamawiający oczekuje w ramach zadania wykonania połączenia 

teletechnicznego nowobudowanej instalacji z istniejącą instalacją biogazu w celu wymiany 

sygnałów pomiędzy sterownikami? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga połączenia obu instalacji przygotowania i energetycznego 

wykorzystania biogazu kablem sterującym wieloparowym i, jeśli jest wymagane przez 

Wykonawcę, skonfigurowania odpowiedniego połączenia teletechnicznego w celu wymiany 

sygnałów sterujących. 

 

Pytanie nr 43 

W odniesieniu do C.3.8.4. AUTOMATYKA, STEROWANIE I TRANSMISJA DANYCH (SCADA) 

(SIWZ – część II PFU TOM I) jest zapisane: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trzech 

systemów sterowania i automatyki procesem technologicznym, jednego dla części 

mechanicznej (m. in. Linii przygotowania wsadu), drugiego dla części biologicznej (proces 

fermentacji w Fermenterze) wraz z odwodnieniem pofermentatu, trzeciego dla strefy 

wykorzystania biogazu przy czym funkcjonowanie jednoczesne tych systemów nie może 

powodować zakłóceń w prawidłowej pracy całej instalacji technologicznej. Czy dla każdego 

systemu sterownia dopuszczalny jest osobny zestaw komputerowy z dedykowaną 

wizualizacją, połączone wzajemnie jedną siecią komunikacyjną? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że dla każdego z wymienionych w pytaniu systemów sterowania 

dopuszczalny jest osobny zestaw komputerowy z dedykowaną wizualizacją, połączone 

wzajemnie jedną siecią komunikacyjną. 
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Pytanie nr 44 

W odniesieniu do C.3.8.5. FUNKCJE SYSTEMU SCADA (SIWZ – część II PFU TOM I) jest 

zapisane: Zadania realizowane przez system, w szczególności: (iv). opracowywanie raportów, 

(ix). nadzorowanie prac konserwacyjnych, Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu raporty 

mają być możliwe do opracowania, system SCADA umożliwia nadzór i wizualizację pracy 

instalacji oraz akwizycję danych. Czy opracowywanie raportów wymaga zastosowania 

odrębnego oprogramowania połączonego z akwizycją danych? Jakiej funkcjonalności 

oczekuje Zamawiający pod pojęciem "nadzorowanie prac konserwacyjnych"? Czy przez 

"nadzorowanie prac konserwacyjnych" należy rozumieć dodatkowe dedykowane 

oprogramowanie? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje sygnalizacji w systemie zbliżających się okresów serwisowych dla 

urządzeń wyposażonych w liczniki godzin pracy oraz wszystkich urządzeń dla których w 

dokumentacji techniczno - ruchowej przewidziano kalendarzowe okresy serwisowe. 

 

Pytanie nr 45 

W odniesieniu do C.3.8.5. FUNKCJE SYSTEMU SCADA (SIWZ – część II PFU TOM I) jest 

zapisane: 1). podawanie wsadu ze zbiornika ZT1a do Fermentera, proces fermentacji oraz 

proces wykorzystania biogazu mają zostać zaplanowane dla ciągłego ruchu w cyklu 

automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. W związku z tym należy zaprojektować system 

automatyzacji na maksymalną dyspozycyjność i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji, 

Czy Zamawiający, w celu maksymalnej dyspozycyjność i zminimalizowania przerw w ruchu 

instalacji, dopuszcza zastosowanie osobnego zestawu komputerowego z dedykowaną 

wizualizacją nadzorującą podawanie wsadu ze zbiornika ZT1, włączonego w sieć 

sterowniczą? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby sterowanie i wizualizacja podawania wsadu ze zbiornika ZT1 

realizowana była w module sterowania systemu przygotowania wsadu lub w module 

sterowania procesem fermentacji. 

 

Pytanie nr 46 

W odniesieniu do parametru gęstości nasypowej i pojawiających się różnych wartości tj. 300 

kg/m3 i 350 kg/m3 prosimy o ujednolicenie parametru dotyczącego gęstości nasypowej 

odpadu. Z naszych doświadczeń z analogicznych instalacji wynika że wartość ta wynosi około 

450-500 kg/m3 . Prosimy zatem o przyjęcie realistycznej wartości z tego zakresu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia zapisy zawarte w PFU dotyczące ciężarów nasypowych odpadów 

kierowanych na instalację wynoszących około 300 kg/m3 na wejściu do instalacji i około 350 

kg/m3 dla frakcji podsitowej po rozdrobnieniu i przesianiu na sicie gwieździstym oraz do 450 

kg/m3 dla odpadów gromadzonych w Zbiornik technologicznym z automatyczną suwnicą 

wyładowczą  ZT1a i za nim w kierunku fermentera.  
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Pytanie nr 47  

Zgodnie z wymaganiami „Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz maszyn i urządzeń” dla agregatu 

prądotwórczego (awaryjnego) postawiony jest wymóg wykazania się min. 2 zastosowań 

urządzenia o parametrach nie gorszych od oferowanego urządzenia zabudowanego w 

instalacji fermentacji bioodpadów selektywnie zbieranych lub wydzielonych ze zmieszanych 

odpadów komunalnych. Głównym paliwem dla agregatu prądotwórczego (awaryjnego) ma 

być olej opałowy. Wymóg przedstawienia 2 referencji w instalacji fermentacji bioodpadów 

selektywnie zbieranych lub wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych jest 

nieuzasadniony i nadmiarowy. 

 

W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższego wymogu na: 

„Wykaz min. 2 zastosowań urządzenia  o parametrach nie gorszych od oferowanego 

urządzenia”. Analogicznie jak dla kotła olejowego (w budynku socjalnym) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w momencie formułowania wymogu nie miał na myśli 

wykorzystywanego paliwa lecz stopień zaawansowania układów elektrycznych i 

elektronicznych zasilanych awaryjnie przedmiotowym agregatem. 

Zamawiający zmienia powyższy wymóg w następujący sposób: 

„Wykaz min. 2 zastosowań urządzenia  o parametrach nie gorszych od oferowanego 

urządzenia pracującego w układach zasilania awaryjnego układów elektrycznych i 

elektronicznych o analogicznym poziomie zaawansowania, tj. zawierających w szczególności: 

napędy elektryczne, przetwornice, sterowniki mikroprocesorowe i zestawy komputerowe.” 

Pytanie nr 48 

Proszę o uszczegółowienie, wyjaśnienie: Składu pofermentatu kierowanego na wirówkę 

dekantacyjną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że skład pofermentatu kierowanego na wirówkę wynika ze składu 

wsadu,  procesu technologicznego opisanego w niniejszej dokumentacji oraz z parametrów 

pracy projektowanej instalacji. Elementy te opisane są szczegółowo w SIWZ. Informacyjnie 

przypominamy, że jest  to frakcja ciekła - po pierwszym stopniu odwodnienia na prasie 

śrubowej (przy wymogu zawartości suchej masy dla frakcji stałej 35 – 40 %) selektywnie 

zebranych odpadów biodegradowalnych (głównie pochodzenia komunalnego), 

doczyszczonych manualnie, następnie poddanych rozdrobnieniu, doczyszczonych na 

separatorze powietrznym, przesianych na sicie gwieździstym i w części frakcji 0-60mm 

doczyszczonych na separatorze metali żelaznych i pozbawionych na separatorze 

balistycznym frakcji twardych (inertnych) poddanych procesowi fermentacji ciągłej 

termofilowej w zamkniętej komorze fermentacyjnej. 

 

Pytanie nr 49 

W oparciu o jakie dane/analizy wymaga się od dostawcy wirówki odwodnienia na poziomie 

35%? 

Odpowiedź: 



JRP.271.1.4.2019  Strona 24 z 32 

Zamawiający wyjaśnia, że jest to wymóg wynikający z warunków prowadzenia procesu 

stabilizacji tlenowej, jakiemu podlegać będzie pofermentat stały wychodzący z pras 

śrubowych i wirówki. Zawartość suchej masy określana jest na poziomie co najmniej 40% z 

możliwością uzyskiwania 35% suchej masy. 

 

Pytanie nr 50 

Przepustowość minimalna umożliwiająca przerób pofermentatu z Fermentera RSB1 ze 100% 

nadwyżką dla Fermentera RSB2 - o jakiej wydajności mowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w punktach: B.2.9.5. str. 77, 

C.1.1.2. str. 83 i C.1.2. str. 111 - OPZ Tom I zakładana przepustowość Fermentera RSB2 to 15 

000 Mg/rok. 

 

Pytanie nr 51 

Centralne smarowanie wirówki wpływa negatywnie na żywotność łożysk, dużo lepszym 

rozwiązaniem, ograniczającym koszty ekploatacji jest manualne smarowanie. Czy 

Zamawiający dopuszcza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego zastosowania centralnego smarowania 

łożysk  wirówki. 

 

Pytanie nr 52 

Agregat hydrauliczny do zasilania siłowników - jeśli wirówka nie wymaga ukłądu hydrauliki 

to czy Dostawaca może zaoferować urządzenie bez tej opcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego agregatu hydraulicznego do zasilania 

siłowników jeśli zastosowana technologia tego nie wymaga. 

 

Pytanie nr 53 

Automatyczny układ mycia i płukania ciepłą wodą na koniec cyklu roboczego wirówki - 

proszę o uszczegółowienie rozwiązania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zapewnienia automatycznej funkcji płukania urządzenia czystą wodą  

na koniec cyklu pracy w celu usunięcia pozostałości pofermentatu mogącego zakłócić 

funkcjonowanie urządzenia po przerwie w pracy.  

Zamawiający rezygnuje z wymogu użycia do płukania urządzenia wody podgrzanej.  

Zamawiający wprowadza dodatkowe wymaganie dotyczące rurociągu doprowadzającego 

pofermentat ciekły po pierwszym stopniu odwodnienia do wirówki i oczekuje 

zaprojektowania i montażu tego rurociągu w konstrukcji umożliwiającej jego demontaż i 

okresowe czyszczenie. 
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Pytanie nr 54 

Części wirujące mające kontakt z pofermentatem – stal 0H18N9 lub lepszego gatunku - 

potencjalny Dostawca, posiadający ponad 150 instalacji w Polsce, gwarantuje trwałość przy 

zasotosowaniu AISI 316 lub Duplexu. Czy Zamawiający dopuszcza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali AISI 316 lub stali z gatunku Duplex jako 

materiałów lepszego gatunku od stali 0H18N9 (AISI 304). 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. 

ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1. W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ: 

1) w punkcie 11.3. ppkt 2) litera e) otrzymuje następujące brzmienie: 

„e) Kierownika budowy posiadającego następujące kwalifikacje: uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń, minimum 10 lat doświadczenia w kierowaniu robotami 

budowlanymi oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w co najmniej 

jednej inwestycji polegającej na:  

 budowie instalacji fermentacji metanowej dla biofrakcji pochodzącej z 

odpadów  komunalnych  o wydajności minimum 15.000 Mg/rok, lub  

 budowie zakładu gospodarowania odpadami metodą MBP wyposażonego w 

instalację stabilizacji tlenowej o minimalnej przepustowości 5.000 Mg/rok, lub  

 budowie w ramach jednej inwestycji obiektów o poziomie skomplikowania 

rozwiązań budowlanych (przede wszystkim konstrukcji żelbetowych i 

stalowych) porównywalnych do inwestycji będącej przedmiotem zamówienia, 

w ramach której wykonano co najmniej zbiornik żelbetowy o objętości co 

najmniej 500 m3 i wysokości ścian zbiornika co najmniej 4 m, a także 

wykonano halę w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej o 

powierzchni użytkowej co najmniej 20 000 m2 i wysokości w świetle hali co 

najmniej 8 m,  

o wartości robót budowlanych każdej inwestycji nie mniejszej niż 30.000.000 zł 

brutto, w ramach której uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie;  

ORAZ”; 

2) w punkcie 12.8. ostatnie zdanie przed ppkt 12.8.1. otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby na Ofertę techniczną składały się niżej wymienione 

części.”; 

3) punkt 20.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„20.1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 27.12.2019 r. do 

godz. 12:00 w postaci elektronicznej.”; 

4) punkt 21.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

„21.1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego w 

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 

Ceków w dniu 27.12.2019 r. o godz. 12:05.”; 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto%20w%20terminie%20do%20dnia%2027.12.2019
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5) w załączniku nr 1 do Formularza Oferty - DANE KONTRAKTOWE DLA PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO w pozycji „Kary za zwłokę” zapis w punkcie 2 zmienia się na 

następujący:  

„Za zwłokę w wykonaniu  Odcinka II, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej netto dla Odcinka II”; 

6) w załączniku nr 1 do Formularza Oferty - DANE KONTRAKTOWE DLA PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO w pozycji „Kary za zwłokę” zapis w punkcie 3 zmienia się na 

następujący:  

„Za zwłokę w wykonaniu  Odcinka IX, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej netto dla Odcinka IX”; 

7) w załączniku nr 1 do IDW – Wzorze Formularza Oferty w pkt 4 ppkt 15) w tabeli 

dotyczącej Gwarantowanych Parametrów Technologicznych w wierszu 12 wartość/ 

jednostkę ustala się na:  „min. 40%”; 

8) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej AUTOMATYCZNEJ SUWNICY WYŁADOWCZEJ (w zbiorniku ZT1A)  

parametr opisany w wierszu 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalny udźwig suwnicy 

dobrany do współpracy z chwytakiem/ czerpakiem zapewniający podawanie 

materiału o gęstości nasypowej około 450 kg/m3 ze zbiornika technologicznego ZT1A 

do Zbiornika pośredniego nadawy ZPN w ilości min. 5 Mg/h oraz dodatkowe 

przesypywanie odpadu w obrębie zbiornika ZT1A w celu jego homogenizacji”; 

9) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej PRAS ŚRUBOWYCH PS1 i PS2 wymagana wartość parametru opisanego   w 

wierszu 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„minimum 40 z możliwością uzyskania 35”; 

10) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej WIRÓWKI wymagana wartość parametru opisanego w wierszu 6 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„minimum 40 z możliwością uzyskania 35”; 

11) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej WIRÓWKI parametr opisany w wierszu 14 otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„Automatyczny układ mycia i płukania  wodą na koniec cyklu roboczego wirówki”; 

12) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej WIRÓWKI  wykreślić parametr opisany w wierszu 12 jako „Centralne 

smarowanie”; 

13) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej WIRÓWKI  w przypadku parametr opisanego w wierszu 13 jako „Agregat 

hydrauliczny do zasilania siłowników” zmienia się konstrukcję tabeli scalając komórki 
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trzech ostatnich kolumn i tworząc tym samym pole do opisu tego parametru przez 

wykonawcę w zależności od zastosowanej technologii; 

14) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej AUTOMATYCZNEJ SUWNICY WYŁADOWCZEJ (w zbiorniku ZT1A)  

wymagana wartość parametru opisanego w wierszu 9 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„polipowy lub łupinowy/kubełkowy”; 

15) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej FERMENTERA parametr opisany w wierszu 3 parametru nr 14 (Budowa i 

wyposażenie Fermentera) otrzymuje następujące brzmienie: 

„Pomosty komunikacyjne na stropie umożliwiające dojście do wszystkich elementów 

wyposażenia Fermentera, bez konieczności chodzenia po wykładzinie zewnętrznej 

stropu. Podesty i poręcze przedmiotowych pomostów komunikacyjnych  wykonane 

ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy ze stali nierdzewnej lub innych materiałów  

zabezpieczonych antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy.”; 

16) w załączniku nr 2 do Formularza Oferty – Wzorze wykazu maszyn i urządzeń w tabeli 

dotyczącej AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO (awaryjnego) parametr opisany w 

wierszu 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykaz min. 2 zastosowań urządzenia  o parametrach nie gorszych od oferowanego 

urządzenia pracującego w układach zasilania awaryjnego układów elektrycznych i 

elektronicznych o analogicznym poziomie zaawansowania, tj. zawierających w 

szczególności: napędy elektryczne, przetwornice, sterowniki mikroprocesorowe i 

zestawy komputerowe.”; 

17) w załączniku nr 9 do IDW – Wzorze wykazu cen: 

a) w pozycji nr 3 w kolumnie 3 sformułowanie „nie więcej niż 55% ceny oferty” 

otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 55% ceny oferty”, 

b) na końcu tabeli dodaje się wiersz  

„ 
12 Cena oferty łącznie     ”. 

 

2. W Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ TOM I: 

1) w punkcie B.1.5.3 drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca winien w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

przekazać Zamawiającemu do zaakceptowania Plan zapewnienia jakości oraz Plan organizacji 

Terenu Budowy, a także w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia danego Odcinka 

komplet projektów wykonawczych branżowych i technologicznych dla tego Odcinka – jeśli 

dotyczy.”; 

2) w punkcie C.1.1.2. po drugiej UWADZE dodaje się czwarte zdanie o następującym 

brzmieniu: 

„Zamawiający wymaga transmisji danych z urządzeń – parametry pracy silników i 

pobór prądu dotyczy  napędów  zasilanych przez przetwornice częstotliwości oraz 

urządzeń, które posiadają fabrycznie wbudowany moduł pomiaru obciążenia napędu 

ze względu na potrzeby sterowania lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy.”; 
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3)  punkt C.1.1. ppkt. 1)  otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) wentylacja kabiny sortowniczej – wentylacja nawiewno-wywiewna z 

rekuperacją wraz z instalacją do chłodzenia powietrza, zapewniająca minimum 30 -

krotną wymianę powietrza/h, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z 

hali, zrzut powietrza na halę”; 

4) w punkcie C.1.6. na końcu dodaje się UWAGĘ o następującej treści: 

„UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że wartością graniczną powierzchni biofiltra jest 

wynikająca z decyzji środowiskowej wartość 500 m2. Jeśli obliczenia projektowe 

wykażą, że powierzchnia ta jest zbyt mała w stosunku do kubatur obiektów, 

wymaganych krotności wymian powietrza i dopuszczalnego obciążenia złoża 

filtracyjnego, Zamawiający dopuszcza zmianę krotności wymian powietrza w 

obiektach poza kabiną sortowniczą gdzie bezwzględnie wymagana jest 30 krotna/h 

wymiana powietrza. UWAGA DOTYCZY WSZYSTKICH OBIEKTÓW INSTALACJI”; 

5) w punkcie B.2.10. w Tabeli nr 14 w części opisującej Odcinek IV minimalną wymaganą 

wielkość Zbiornika Biogazu ZMB zmienia się z 3 000m3 na 1 600m3; 

6) w punkcie C.1.7.3 w pierwszym zdaniu wartość określenie:  „ o pojemności minimum 

3 000m3” zastępuje się określeniem: „o pojemności minimum 1 600m3”; 

7) w punkcie B.2.5.4. pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie : 

„Podczas realizacji Robót Wykonawca poprzez odpowiednie zagłębienie kanałów 

powinien zapewnić, o ile to możliwe, grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie 

powodować kolizji z innymi urządzeniami”; 

8) w punkcie B.2.4.4. w pierwszej UWADZE skreśla się pierwsze zdanie; 

9) w punkcie B.2.9.2. ppkt 4. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Proces fermentacji powinien umożliwiać dozowanie reagentów chemicznych w 

formie sypkiej w sposób automatyczny z zasobnika bezpośrednio do Komory 

mieszalnika KM1, lub innego urządzenia zapewniającego podawanie ujednoliconego 

wsadu, umożliwiającego jego inokulację przed podaniem do Fermentera RSB1 – jeśli 

wymagane.”; 

10) w punkcie B.2.9.3. ppkt 1. otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Po procesie fermentacji w komorze Fermentera RSB1 pofermentat zostanie 

usunięty z komory Fermentera i przemieszczony systemem podajników ślimakowych 

lub systemem rurociągów i pomp do Strefy odwadniania pofermentatu. Dopuszcza 

się zastosowanie hydropneumatycznego (lub innego specyficznego dla oferowanej 

technologii) systemu usuwania z komory fermentera i przemieszczania do Strefy 

odwadniania pofermentatu.”; 

11) w punkcie B.1.3.w Tabeli 10 Wartość / Jednostka w pozycji 12 otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„co najmniej 40%”; 

12) w punkcie B.2.9.3. pierwsza UWAGA otrzymuje następujące brzmienie:  

„Po I stopniu odwadniania w Prasach śrubowych PS1 i PS2 w odwodnionym osadzie 

pofermentacyjnym zawartość suchej masy musi wynosić co najmniej 40% z 

możliwością uzyskiwania 35%”; 

13) w punkcie C.1.3.1 w UWADZE  lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 
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 „Układ odwadniania powinien umożliwić rozdzielenie cieczy od materiału stałego w 

odpadach i pozwolić na uzyskanie po stabilizacji beztlenowej odwodnionego osadu o 

zawartości suchej masy nie niższej niż 40 % po I stopniu odwodnienia z możliwością 

uzyskiwania 35%.”; 

14) w punkcie C.1.3.1.1. w Tabeli 26 parametr opisany w wierszu 3 otrzymuje wartość: 

„40 z możliwością uzyskania 35”; 

15) w punkcie C.1.3.1.1. zdanie bezpośrednio pod Tabelą 26 otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„Odwodniony osad po stabilizacji beztlenowej ma zawierać nie mniej niż 40% suchej 

masy (po I stopniu odwadniania) z możliwością uzyskiwania 35%.”; 

16) w punkcie C.1.3.1.2. pierwsze zdanie w trzecim akapicie otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Odwodniony pofermentat z wirówki o wymaganej zawartości suchej masy min. 40% 

z możliwością uzyskiwania 35%  kierowany za pośrednictwem układu przenośników 

śrubowych do Zbiornika magazynowego odwodnionego osadu pofermentacyjnego z 

możliwością wstawienia kontenera – ZMP1; 

17) w punkcie C.1.3.1.2. na końcu dodaje się UWAGĘ o następującej treści: 

„UWAGA: rurociąg doprowadzający pofermentat ciekły po pierwszym stopniu 

odwodnienia do wirówki należy zaprojektować i zamontować w konstrukcji 

umożliwiającej jego demontaż i okresowe czyszczenie.”; 

18) w punkcie C.1.1.2.1.5 ostatnie zdanie w pierwszym akapicie otrzymuje brzmienie: 

„Przepustowość minimum 30 Mg/h przy gęstości nasypowej materiału około 300 

kg/m3.”  

19) w punkcie C.1.1.2.1.11. w Tabeli 19 w wartości parametru opisanego w wierszu 1 

wartość: „350 kg/m3” zamienia się na: „450kg/m3”; 

20) w punkcie C.1.1.2.1.11. w Tabeli 19 parametr czerpaka/chwytaka opisany w wierszu 6 

otrzymuje  opis: ”polipowy lub łupinowy/kubełkowy”; 

21) w punkcie C.1.1.2.1.16. na końcu litery a). dodaje się następujące sformułowanie: 

„(wymóg ten dotyczy szaf zlokalizowanych na zewnątrz budynków, dla szaf 

zlokalizowanych wewnątrz budynków wymaga się dostosowania szaf do warunków i 

lokalizacji pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wentylacji/chłodzenia  i 

ogrzewania szaf)”; 

22) w punkcie C.1.2. zdanie: „Na stropie komory Fermentera RSB1 wykonać pomosty 

komunikacyjne stalowe ze stali nierdzewnej odpowiednio do warunków środowiska 

pracy zabezpieczone korozyjnie, umożliwiające dojście do wszystkich elementów 

wyposażenia Reaktora, bez konieczności chodzenia po wykładzinie zewnętrznej 

stropu.”  

zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu: 

„Na stropie komory Fermentera RSB1 wykonać pomosty komunikacyjne, 

umożliwiające dojście do wszystkich elementów wyposażenia Reaktora, bez 

konieczności chodzenia po wykładzinie zewnętrznej stropu. Zamawiający wymaga, 

aby podesty i poręcze przedmiotowych pomostów komunikacyjnych  wykonane były 
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ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy ze stali nierdzewnej lub innych materiałów 

zabezpieczonych antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy.”; 

14) w punkcie C.1.2. w tekście po drugiej UWADZE zdanie o treści: „Sterowanie procesem 

mieszania trzema parametrami: temperaturą wewnątrz komory, zawartością metanu 

w produkowanym biogazie oraz szybkością uwalniania się biogazu.” 

zastępuje się zapisem  w następującym brzmieniu:  

„Sterowanie procesem mieszania parametrami takimi jak: ilość i wilgotność wsadu, 

gęstość/lepkość fermentatu,  temperatura wewnątrz komory, zawartość metanu w 

produkowanym biogazie oraz szybkość uwalniania się biogazu, odpowiednio 

wybranymi przez Wykonawcę do prawidłowego prowadzenia procesu w oferowanej 

technologii fermentacji.” 

15) w punkcie C 1.2. ppkt 2) po trzeciej UWADZE otrzymuje następujące brzmienie: 

„temperatury wsadu na wlocie do komory Fermentera RSB1 lub przy wlocie w 

komorze Fermentera RSB1;”; 

16) w punkcie C.1.2. w piątej UWADZE lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: 

„e) układy załadunku i wyładunku fermentera zabudowan były konstrukcją z 

blachy z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla obsługi i sprzętu, przez co 

rozumieć należy - konstrukcję stalową poszytą blachą w postaci wiaty i gdzie to 

możliwe ze względu na dostęp dla obsługi i sprzętu ze ścianami, zabezpieczającą 

urządzenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.”; 

17) w punkcie C.1.3.1.1. po zdaniu w akapicie pod Tabelą 26 o treści: „Spełnienie 

powyższego należy wykazać w postaci wyliczeń bilansowych we wstępnym projekcie 

technologicznym dołączonym do oferty.” Dodaje się zdanie o następującej treści: „ 

Wyliczeń bilansowych, o których mowa powyżej i doboru urządzeń należy dokonać 

dla przepustowości zarówno rocznych, dobowych, jak i godzinowych.”; 

18) w punkcie C.1.3.1.4. zdanie o treści: „Oczekuje się zastosowania pomp zatapialnych 

do cieczy zanieczyszczonych.” Zastępuje się zdaniem o następującej treści: „Oczekuje 

się zastosowania pomp zatapialnych lub zewnętrznych do cieczy zanieczyszczonych.”; 

19) w punkcie C 1.4. UWAGA otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zbiornik należy wyposażyć w instalację do podgrzewania ścieku technologicznego 

ciepłem z układu chłodzenia Agregatu kogeneracyjnego. Układ należy tak 

zaprojektować aby umożliwić przekazanie całego ciepła  pozostałego po zasileniu 

potrzeb własnych instalacji fermentacji. Zbiornik należy izolować termicznie.”; 

20) w punkcie C.1.8. po zdaniu: ”Wydajność urządzenia należy dobrać w taki sposób (…) 

niż 250 m3/h”, dodaje się zdanie o następującej treści: „Nie przewiduje się spalania 

biogazu składowiskowego w pochodni projektowanej na potrzeby instalacji 

fermentacji.”; 

21) w punkcie D.3.8. ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych, 

liczonych od terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z 

możliwością przedłużenia terminu (za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie) na 

podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w przypadku konieczności 
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zamówienia specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości 

technicznych wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych,”; 

22) w punkcie B.2.9.4. po ppkt. 9 dodaje się UWAGĘ o następującej treści: 

„ Uwaga: Zamawiający przewiduje wprowadzenie do projektowanej instalacji biogazu 

składowiskowego po jego osuszeniu i oczyszczeniu w istniejącej instalacji uzdatniania 

biogazu składowiskowego. Przewidywane parametry biogazu składowiskowego, który 

okresowo może być kierowany do projektowanej instalacji wykorzystania biogazu  są 

następujące: 

- ilość [m3/h]* – do 150, 

- zawartość metanu [%] - 45 do 65, 

- zawartość dwutlenku węgla [%] – 30 do 43, 

- zawartość siarkowodoru [ppm] - do 200, 

- temperatura [°C] – wynikowa uwzględniająca temperaturę na wyjściu z istniejącej 

instalacji uzdatniania biogazu na poziomie 14 – 20 °C i spadku temperatury na 

projektowanym podziemnym rurociągu przesyłowym, 

- wilgotność – po osuszeniu w osuszaczu chłodniczym, 

*(normalnych metrów sześciennych na godzinę).”; 

23) w punkcie C.1.1.2. w drugiej UWADZE na końcu dodaje się zdanie o treści: „ UWAGA 

dotyczy   urządzeń wchodzących w skład całej projektowanej instalacji.” 

24) w punkcie C.1.1.2.  w ostatniej UWADZE na końcu dopisuje się zdanie o treści: 

„Wymóg dotyczący wytworzenia przenośników przez tego samego producenta  nie 

dotyczy przenośników stanowiących integralne części maszyn i urządzeń 

dostarczanych przez ich dostawców.”; 

25) w punkcie C.1.2. w akapicie przed ostatnią UWAGĄ po zdaniu:”  Należy również 

umożliwić transport powstałego w procesie fermentacji  biogazu  do istniejącej w 

Zakładzie instalacji kogeneracyjnej w celu dalszego wykorzystania.” Dodaje się 

kolejne zdanie o następującej treści:  

„Zamawiający wymaga połączenia obu instalacji przygotowania i energetycznego 

wykorzystania biogazu kablem sterującym wieloparowym i jeśli jest wymagane przez 

Wykonawcę skonfigurowania odpowiedniego połączenia teletechnicznego w celu 

wymiany sygnałów sterujących.” 

 

3. We Wzorze Umowy (Warunkach Kontraktu) – III części SIWZ TOM I: 

1) w Rozdziale 4 – Wzorze Karty Gwarancyjnej pkt VI, ppkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie: 

„a) uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych liczonych 

od terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z 

możliwością przedłużenia terminu za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie na 

podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w przypadku konieczności 

zamówienia specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości 

technicznych wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych,”. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w 

jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią.  
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Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia Wykonawcom następujące 

załączniki do Instrukcji dla Wykonawców – I części Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 do IDW– Wzór Formularza Oferty; 

2. Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – Załącznik do Oferty; 

3. Załącznik nr 2 do Formularza Oferty – Wzór wykazu maszyn i urządzeń; 

4. Załącznik nr 9 do IDW– Wzór Wykazu cen. 

 

Z poważaniem 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Paweł Osiewała 

 


