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S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE       CPV:45330000-9 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4 w Słupsku, działka nr 246/3, obręb 13.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne robót objętych 
specyfikacją techniczną: 
 

S-01.01. Instalacja centralnego ogrzewania 
S-01.02. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 
nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary Obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Księgę Obmiarów oraz Dokumentację 
Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru 
końcowego robót.  

 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument przetargowy. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI . 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.                                                                                                                                                            
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności:                                                                                                                                                         
- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                                 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                               

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami 
Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor 
nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 
Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku 

 

Strona | 4  

 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji placu budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie 
wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest 
do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową                                                                                                            
                                                                                                                                                         
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 
c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 - możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczą-
cych ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                         
 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realiza-
cji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
                                                                                                                                                          
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowo-
dowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, 
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdze-
nia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w 
okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. 
Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                              
                                                                                                                                                                    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić, lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
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Zamówienia i warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących zapisów: 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom 
upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających 
w jego władaniu) w odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
ochrony mienia. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na terenie budowy. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

6. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i 
higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

7. Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są 
spełnione. 

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania  
i ratunkowy. 

9. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
 
 
Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robót oraz koszty z tym związane, należą  
do obowiązków Wykonawcy 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą 
jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą być fabrycznie nowe  
i spełniać wymogi określone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz 
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muszą być zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 
2022 poz.88.Producenci rur i kształtek powinni legitymować się aktualnym świadectwem kontroli jakości – 
deklaracją zgodności. Producenci dla swoich wyrobów powinni posiadać znak „B” lub „CE”. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. 

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa. 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla których 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, oraz udostępniać je przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania Inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożo-
ne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

                                                                                                                                                           
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót 
oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, parametrów 
technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Koszty zajęcia terenu pod składowanie materiałów ponosi Wykonawca. Po zakończeniu robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu w sposób zaakceptowany przez Właściciela udostępnionego terenu. 
                                                                                                                                                                   
3. SPRZĘT 
                                                                                                                                                                    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ty-
pów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zosta-
ną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

                                                                                                                                                           
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac objętych umową w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram będzie musiał przede wszystkim 
uwzględniać terminowość prac w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu 
zostanie dokonane przez inspektora nadzoru po wcześniejszych uzgodnieniach z mieszkańcami 
poszczególnych lokali.  
 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                             

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także 
w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 
                                                                                                                                                          
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez innych Wykonaw-
ców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

     - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw                                                                                                                                                     
     - mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
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 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien                                                                                                                                                          
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały 
określone w Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wy-
konanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                                 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wyty-
powane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,                                                                                                                                                        
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                                                                                               
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności lub inny dokument producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta,                                                                                                                                                                
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy 
zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
                                                                                                                                                    
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
KSIĘGA OBMIARU 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje się do 
Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. 
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DOKUMENTY LABORATORYJNE 

 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie  
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty: 

1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. protokoły przekazania terenu właścicieli działek wskazanych w dokumentacji, 
7. korespondencję na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 
Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, bę-
dą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                                                                                                                                                 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach 
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zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami  
o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. 
Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i 
być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwier-
dzonych przez Inspektora nadzoru.                                             
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były legalizowane i posiadają 
ważne Świadectwa Legalizacji. 
 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystę-
powania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                                 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami                                                                                                                                                                   
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
                                                                                                                                                          
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wyna-
grodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   
 
8.4. ODBIÓR TECHNICZNY 
 Odbiór techniczny powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru, dokonanego w formie 
pisemnej. 
 Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazać inspektorowi: 
- projekt powykonawczy, protokoły odbioru przyłączy, 
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz uporządkowaniu terenu budowy 
- protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i jakościowego) robót podlegających zakryciu (robót 
zanikających) 
- protokoły szczelności instalacji  
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały wbudowane 
- protokoły zdawczo - odbiorcze                                                                                                                            
Odbiór techniczny przeprowadzony przez profesjonalistów, uczestniczących w procesie budowy, nie powinien 
wydłużać terminu odbioru końcowego, a wręcz przyspieszyć jego przeprowadzenie. 
W protokole odbioru technicznego powinny być wyszczególnione dokumenty, jakie kierownik budowy 
przygotował na dzień odbioru (zob. wyżej i por. z treścią art. 57 ustawy Prawo budowlane), wykaz wad, jakie 
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komisja wykryła w czasie odbioru technicznego z oceną przedstawicieli zamawiającego o charakterze wad 
(nieistotnych dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze końcowym ewentualnych wad 
trwałych (nienadających się do usunięcia), z którymi obiekt może funkcjonować, a ich usunięcie wiązałoby się z 
nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartość została utracona w wyniku tej wady), terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, które powinny być usunięte przed odbiorem końcowym lub później – po 
odbiorze końcowym. W protokole odbioru technicznego przedstawiciele zamawiającego powinni dokonać oceny 
gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru nie może dotyczyć wyłącznie stanu technicznego robót, w tym 
kompletności obiektu podlegającego odbiorowi, ale również kompletności dokumentacji odbiorowej, na którą 
składa się m.in. dokumentacja powykonawcza i wyżej wymienione dokumenty opisane w treści art. 57 ustawy 
Prawo budowlane. 

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, że zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru był 
przedwczesny, wpisuje tę ocenę (wraz z uzasadnieniem) do protokołu, uzgadniając równocześnie z 
kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usunięcie braków stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. 
Kierownik budowy, po usunięciu braków stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgłasza 
gotowość do odbioru z sugestią terminu sprawdzenia gotowości do odbioru.  

Ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, że do tego dnia 
zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu robót. 
 

 
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez                                                                                                                                                                 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 3dni roboczych, licząc od dnia zakończenia odbioru technicznego 
robót  
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru 
Końcowego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
 
Dokumentacja odbiorowa stanowiąca załącznik do protokołu końcowego, powinna zawierać: 

• Protokół z odbioru technicznego 

• Kopie protokołów odbiorów częściowych 
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• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              

• Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami 
Technicznymi,  

• Dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              
 
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY 
 
Odbiór pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny - 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem nieprawidłowości 
zgłaszanych w trakcie użytkowania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną  
dla danej pozycji kosztorysu nakładczego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w 
punkcie 9 Specyfikacji Technicznych. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią,                                                                                                                 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w odpowiednich 
rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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S-01.01.00. INSTALACJA C.O.    CPV  45331100-7   
 
 

1. Wstęp 
 

 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 

Słupsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu przewodów i grzejników centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilości robót do 

wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

                  a)  Roboty demontażowe i towarzyszące  

           Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w ST – roboty demontażowe. 

 b)   Roboty montażowe instalacji c.o. -  obejmujące: 

- montaż rurociągów     

- montaż armatury     

- montaż grzejników wraz z osprzętem 

- próby i regulacje  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych. 

Zastosowane skróty: 

C.O.  - centralne ogrzewanie, 

ST  - Specyfikacja Techniczna   

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-

mentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 

nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 

COBRTI INSTAL 2003” 

 Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku 

 

Strona | 21  

 

projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 
 

2. Materiały 
 
2.1 Wymagania  ogólne  

  Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 

deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca   

uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2 Przewody     

Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu 

systemu KAN-therm lub innego, równoważnego o takich samych parametrach. Połączenia wykonać 

za pomocą systemowych złączek stalowych , o profilu zacisku M z wymienną uszczelką z kauczuku 

etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych 

poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego. 

 

2.3 Grzejniki 

 Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować dolnozasilane grzejniki stalowe, płytowe, 

podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą, lub inne o podobnej charakterystyce. 

W przypadku zrezygnowania z grzejnika należy zwiększyć moc grzejnika znajdującego się w 

bezpośrednim sąsiedztwie o wartość mocy grzejnika, którego montażu zaniechano.  

 

2.4 Armatura 

 Podejścia do grzejników należy wykonać przy użyciu armatury podłączeniowej grzejników 
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dolnozasilanych. 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne.   

Na odgałęzieniach od pionu głównego do poszczególnych mieszkań,  na przewodach zasilających 

przewidziano montaż zaworów równoważących.   

 

2.5 Izolacja termiczna 

 Rurociągi prowadzone w piwnicy należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Średnica 

wewnętrzna izolacji powinna być zgodna ze średnicą zewnętrzną izolowanego przewodu. Natomiast 

piony można zaizolować otuliną piankową. 

Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 

mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość 

izolacji winna być równa średnicy wewnętrznej rury. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

 przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

 materiałów. 

 

 

 4. Transport i składowanie 
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4.1.  Ogólne wymagania  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

4.2. Transport  

4.2.1 Rury 

 - Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej                 

 długości.  

 - Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

 zanieczyszczenia. 

4.2.2 Grzejniki 

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 

grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2.3 Armatura 

  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych                            w 

pojemnikach. 

 

4.2.4 Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
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pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach  

przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i w wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez 

innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
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Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

5.2. Montaż przewodów rurowych 

5.2.1 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2 „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania". 

5.2.2  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 

5.2.3 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

5.2.4 Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń zaprasowywanych 

5.2.5 Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 

poniżej. 

  

5.2.6 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi  odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

5.2.7. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. Długość 

tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody 

określone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

5.2.8   Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
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umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów 

poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by 

możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.4. Montaż grzejników 

5.4.1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki.   

Minimalny odstęp grzejnika płytowego stalowego powinien wynosić : 
▪ od ściany za grzejnikiem    - 5 cm ; 
▪ od podłogi     - 7 cm ; 
▪ od spodu podokiennika    - 7 cm ; 
▪ od ściany bocznej wnęki (bez armatury)   - 15 cm ; 
▪ od ściany bocznej wnęki (z armaturą)   - 25 cm ; 

5.4.2.     Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 

5.4.3     Kolejność wykonywania robót:: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

5.4.4  Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 

grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 

sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.5. Podłączenia do grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.5 Montaż armatury i osprzętu 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejność 

wykonywania robót:: 

• sprawdzenie działania zaworu,   

• wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,  

• skręcenie połączenia.   

     Zawory na pionach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.6 Badania i uruchomienie instalacji 

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. 

5.6.2 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej  

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną  o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
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instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

5.6.3 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

 5.6.4 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

 5.6.5 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować. Próbę należy wykonać na ciśnienie 6 bar.  

 5.6.6 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

 5.6.7 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 5.6.8 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 5.6.10 Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.7 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 

dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

5.8 Regulacja instalacji 

 Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy wykonać regulację hydrauliczną instalacji 

wewnętrznej c.o. poprzez nastawy wstępne grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz 

nastawy na zaworach równoważących. Na zaworach grzejnikowych montowane będą głowice 
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termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.   

Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji .  

 

6.      Kontrola jakości robót 

6.1.     Zasady ogólne  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

  przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje 

  sanitarne i przemysłowe". 

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  

  producenta. 

6.4.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

  fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

  robót uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

  ponownie. 

 

7.     Obmiar robót 

8.1.  Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                                                  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 
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- [szt]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi   
            projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych   
            w naturze . 

 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót  

Wymianę instalacji c.o. uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 

wymaganiami, wymianę instalacji c.o.  uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym 

przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

 projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z 

 wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.   

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości  

wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być  on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.  

 Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika 

budowy. 

8.2.2 Odbiór robót 

   Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 

  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunk iem 

w  przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz                  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji 

oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 
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ogrzewania. 

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, 

 certyfikaty), 

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji   

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany                             

 i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   

i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.    Podstawa płatności 

9.1  Ustalenia   ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 

Robót będą obejmować:  
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− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy .  

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

i ryzyko  

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk 

 zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 

 bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi                                 

 w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać  

 wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub        

 publikowanych składników cenotwórczych. 

10.   Przepisy związane  

10.1.  „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.

 Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

10.2. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

 Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

10.3. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

10.4. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

10.5. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

 badania". 

10.6. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

10.7. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)" . 

10.9. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

 urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości  wod 
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S-01.02.00. INSTALACJA C.W.U.    CPV  45330000-9   
 
 

1. Wstęp 
 

 
1.6. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wbudowania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Słupsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4. 

 

1.7. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 

1.8. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu przewodów i grzejników centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilości robót do 

wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

                  a)  Roboty demontażowe i towarzyszące  

           Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w ST – roboty demontażowe. 

 b)   Roboty montażowe instalacji c.w.u. -  obejmujące: 

- montaż rurociągów     

- montaż armatury     

- próby i regulacje  

 

1.9. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
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Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych. 

Zastosowane skróty: 

C.W.U. - ciepła woda użytkowa, 

ST  - Specyfikacja Techniczna   

 
 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-

mentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 

nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. Wyd. 

COBRTI INSTAL 2003” 

 Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 
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Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 
 

2. Materiały 
 
2.3 Wymagania  ogólne  

  Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 

deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca   

uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przewody     

Instalację wykonać z rur stalowych ze stali nierdzewnej w systemie KAN‑therm Inox. Montaż 

instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. 

Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O‑Ring) z odpornego na 

wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, 

bezawaryjną eksploatację.   

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego. 

 

2.5 Wodomierze 

 Zastosować wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody ciepłej, Dn 15, Q3 

1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plombą elektroniczną oraz numeryczną, z 

modułem do odczytu wskazań drogą radiową, który funkcjonuje przez okres 10 lat; 

 

2.6 Armatura 

 Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe gwintowane oraz zawory odcinające z 

wbudowanymi zaworami zwrotnymi PN 1,0 MPa, posiadające atest PHZ. 
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2.7 Izolacja termiczna 

 Rurociągi prowadzone w piwnicy należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Średnica 

wewnętrzna izolacji powinna być zgodna ze średnicą zewnętrzną izolowanego przewodu. Natomiast 

piony można zaizolować otuliną piankową. 

Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 

mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość 

izolacji winna być równa średnicy wewnętrznej rury. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 

4.  Transport i składowanie 
  

4.1. Ogólne wymagania  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
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dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

4.2. Transport  

4.2.5 Rury 

 - Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej                 

 długości.  

 - Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

 zanieczyszczenia. 

4.2.6 Armatura 

  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak wodomierze, powinna być 

dostarczona  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.2.7 Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 
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wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i w wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez 

innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

5.2. Roboty demontażowe 

Przed montażem odcinków rurociągów łączących starą i nową instalację ciepłej wody użytkowej 

należy dokonać demontażu istniejących podgrzewaczy i kotłów gazowych oraz odcięcia dopływu 

gazu na podejściach. 

Należy wykonać demontaż urządzeń gazowych wraz z rurą spalinową oraz odcinkiem rury 

przyłączeniowej oraz wkładem kominowym lub rurą powietrzno-spalinową. Odnogę na trójniku 

zaślepić w sposób trwały. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na     

wyniesienie z budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez  

inwestora.  

Kolejność wykonywania robót: 

− demontaż instalacji gazowej w zakresie podłączeń podgrzewaczy i kotłów  
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− „zaślepienie” instalacji gazowej po odcięciu podejść do urządzeń 

− połączenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociągów z kotłów i 

podgrzewaczy 

− zgłoszenie do Gazowni demontażu gazomierza celem wykonania próby 

− wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po zmianach 

− zgłoszenie do Gazowni gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. 

Zdemontowany złom ( rury, grzejniki, drzwiczki z pieców kaflowych,  kotły żeliwne są 

własnością Miasta Słupsk. Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o wykonaniu 

utylizacji zdemontowanych elementów oraz rozliczyć z uzyskanych środków. 

 Zdemontowanie wkładów kominowych i rur powietrzno-spalinowych winno być potwierdzone 

opinią kominiarską. 

5.3. Montaż przewodów rurowych 

5.3.1 Rurociągi należy łączyć zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta. 

5.3.2  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 

5.3.3 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

5.3.4 Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń zaprasowywanych 

5.3.5 Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 

poniżej. 

  

5.3.6 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
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ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

5.3.7. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. Długość 

tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody 

określone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

5.3.8   Przewody pionowe (piony) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.4. Montaż wodomierzy 

5.4.1. Wodomierze należy zamontować w poszczególnych mieszkaniach według poniższych wytycznych:   

- Wodomierz zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym, wg instrukcji producenta; 

- Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 

przepływu wody w przewodzie; 

- Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta nie stanowi 

inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed i 3 średnicom przewodu za 

wodomierzem; 

5.4.2     Kolejność wykonywania robót:: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

− montaż wodomierzy i armatury,  

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. 

 Po zakończeniu montażu przewodów i armatury należy wykonać skuteczne (min. 2 -krotne) 

płukanie instalacji poprzez napełnianie i opróżnianie z wody. Czynności te należy wykonywać 

przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 

jej, należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, 

czy nie występują przecieki wody lub roszenie. 

 Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji cieplnej,  powinno być 

przeprowadzone wodą. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 

0,1 bar. 

Wartość ciśnienia próbnego – 10 bar (dla odcinków nowych). 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 

sama (+/- 3 stopnie). 

Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
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próbnego – 30 minut. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest brak przecieków i 

roszenia, ponadto ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%. Z przeprowadzonych 

badań należy sporządzić protokół. 

Po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, instalację należy  

poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC.  

Badanie odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polega na losowym 

sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż 

jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 do 60 oC.  

 Całość wykonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 

Po uzyskaniu pozytywnych protokołów: płukania oraz próby szczelności, wykonawca obowiązany 

jest zlecić PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez „Sanep id” konieczności 

wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynności oraz ponownego badania wody, a aż do 

uzyskania pozytywnej opinii, obciąży wykonawcę robót.5.7 

  

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

 

6.      Kontrola jakości robót 

6.5.     Zasady ogólne  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.6.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

  przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje 

  sanitarne i przemysłowe". 

6.7.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  

  producenta. 
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6.8.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

  fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

  robót uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

  ponownie. 

 

7.     Obmiar robót 

8.3.  Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                                                  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.4.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

7.4. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi   
            projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych   
            w naturze. 

 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót  

Wbudowanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze 

okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 

wymaganiami, wymianę instalacji c.o.  uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym 

przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
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 projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z 

 wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.   

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości  

wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być  on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.  

 Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika 

budowy. 

8.2.2 Odbiór robót 

   Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.  Zeszyt    nr 7.  

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 

  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w  przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz                  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji 

oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 

ogrzewania. 

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, 

 certyfikaty), 

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji   

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany                             

 i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności instalacji. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   

i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.    Podstawa płatności  

9.1  Ustalenia   ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 

Robót będą obejmować:  

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy .  

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

i ryzyko  

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk 

 zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 

 bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi                                 

 w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać  

 wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub        

 publikowanych składników cenotwórczych. 
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10.   Przepisy związane  

10.1.  „Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7.

 Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

10.2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne 

10.3. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.) 

10.4. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. 

Metody uproszczone (oryg.) 

10.5. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.) 

10.6. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 

10.7. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa 

10.8. PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.) 

10.9. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna 

10.10. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

10.11. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca 

10.12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty (oryg.) 

10.13. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 

9/2012 poz.1271. 

10.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156, 

Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U. 

Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289. 
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10.15. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 – Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

10.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. Nr 

249/2004 poz. 2497 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.  

 

 

ROBOTY BUDOWLANE                                                                              CPV 45000000-7 
 
 

1. Wstęp 
 

 
1.11. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie towarzyszących robót budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Słupsku przy ul. M. Curie-

Skłodowskiej 4. 

 

1.12. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 

1.13. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z ingerencją w 

powierzchnie i okładziny ścian, sufitów i podłóg w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania 

przy robotach podstawowych związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania.  Rodzaje i Ilości 

robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

a) Roboty rozbiórkowe i i przygotowawcze do robót remontowych 

b) Uzupełnienie lub wymiana tynków i gładzi gipsowych 

c) Uzupełnienie i odświeżenia malowania 

d) Uzupełnienie posadzek: drewnianych, betonowych, w okładzinie z płytek terakotowych, PCV i  

paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi 

e) Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych w kominach ponad dachem -  daszkami 

zabezpieczającymi 

f)  Wykonanie dodatkowych przebić w ścianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montażem 



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku 

 

Strona | 46  

 

kratek wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 2 otwory wskazane 

przez uprawnionego kominiarza) 

 

1.14. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  

ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych”.  

 

 

  

2.      Kontrola jakości robót 

2.1.     Zasady ogólne  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

2.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

  przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych.  

2.3. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

2.4. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

3.     Obmiar robót 

3.1.  Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
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wiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                                                  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

3.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [m2]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

- [m2]                -                  powierzchnia posadzki z warstwami podkładowymi, tynków, gładzi, 

malowania i okładzin z płytek 

- [m3]               -              objętość warstw betonowych, rozbiórek, itp. 

3.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi   
            projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych   
            w naturze. 

 

4.     Odbiór robót 

4.1.    Ogólne zasady odbioru robót  

Wszystkie powierzchnie i elementy, które zostały uszkodzone lub odsłonięte w trakcie wykonywania 

robót instalacyjnych podlegają naprawie, wymianie i wykończeniu z zachowaniem pełnej estetyki. 

Planowane prace będą wykonywane w lokalach i pomieszczeniach użytkowanych. Odbiór robót 

będzie dotyczył sposobu wykończenia wszystkich elementów i powierzchni przyległych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający estetykę i jakość wykonania 

oraz gotowość do użytkowania.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   

i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą 


