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STWIOR budowa instalacji c.o0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym
przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV:45330000-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4 w Stupsku, dziatka nr 246/3, obreb 13.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoine rob6t objetych
specyfikacjg techniczna;

S-01.01. Instalacja centralnego ogrzewania
S-01.02. Instalacja cieptej wody uzytkowe;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

W czasie realizacji zadania budowlanego.
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Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje
Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru
koricowego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
wazno$ci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor
nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjq
Techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacii placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest
do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) - miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) - plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojacej.
c) - zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoScig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realiza-
cji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowo-
dowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdze-
nia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontraktu do witasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen osi pojazddw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow.
Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogq by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
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Zamobwienia i warunki prowadzenia rob6t (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujacych zapisow:
1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
| bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ petne bezpieczenstwo wszystkim osobom
upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajacych
w jego wiadaniu) w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i
ochrony mienia.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony o0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na terenie budowy.
5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
6. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa i
higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi.
7. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg

spetnione.

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.11. OCHRONA [ UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robot oraz koszty z tym zwigzane, nalezg
do obowigzkdéw Wykonawcy

2. MATERIALY
2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentéw, gwarantujacych najwyzszg
jakos¢ w odniesieniu  do niniejszej specyfikacji. Materialy muszg by¢ fabrycznie nowe
i spetnia¢ wymogi okre$lone w dokumentaciji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz
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muszg by¢ zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z
2022 poz.88.Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie aktualnym Swiadectwem kontroli jakosci —
deklaracjg zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie,
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla ktorych
dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjq oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ os$wiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniaC je przedstawicielom
uprawnionych organdw.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania lub wydobywania materiatbw, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze
wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty beda spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robdt
oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg po zakorczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sposob sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego, parametrow
technicznych, jakosci oraz ich wtasciwos$ci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow ponosi Wykonawca. Po zakoriczeniu robdt
miejsca tymczasowego skfadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Wiasciciela udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usunigte z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac objetych umowg w
terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram bedzie musiat przede wszystkim
uwzglednia¢ terminowo$¢ prac w poszczegoinych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu
zostanie dokonane przez inspektora nadzoru po wczesniejszych uzgodnieniach z mieszkancami
poszczegoinych lokali.

Wykonawca winien dostosowa¢ zejscia i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosta-
na, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng
jako$ci materiatow i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jako$ciowych okres$lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nych, a zaistniata wadliwo$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonaw-
cow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
- mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) cze$¢ szczegoGtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny zostaty
okre$lone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacym
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wyty-
powane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego W Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych potwierdzenie jako$ci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy
zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng legalizacie wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajgce potwierdzenie jakoSci a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
KSIEGA OBMIARU
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robo6t. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sie do
Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacii.
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DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robdt,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu wiascicieli dziatek wskazanych w dokumentacii,
korespondencije na budowie.

Nogkkwd =

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, be-

da wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robo6t okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtaciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone

w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktdre majg byC obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach
Strona | 13



STWIOR budowa instalacji c.o0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym
przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami

0 ksztafcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objeto$ci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopier zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okre$lona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byC zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gajq badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwier-
dzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty legalizowane i posiadajg
wazne Swiadectwa Legalizacj.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wyste-
powania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Strona | 14



STWIOR budowa instalacji c.o0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym
przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien byC przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wyna-
grodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny powinien by¢ przeprowadzony po zgtoszeniu gotowos$ci do odbioru, dokonanego w formie

pisemnej.

Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekaza¢ inspektorowi:

- projekt powykonawczy, protokoty odbioru przytaczy,

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem oraz uporzadkowaniu terenu budowy

- protokotami ,odbioru” (sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego) robdt podlegajacych zakryciu (robét

zanikajgcych)

- protokoty szczelno$ci instalacii

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na materiaty wbudowane

- protokoty zdawczo - odbiorcze

Odbiér techniczny przeprowadzony przez profesjonalistéw, uczestniczacych w procesie budowy, nie powinien

wydtuza¢ terminu odbioru koncowego, a wrecz przyspieszy¢ jego przeprowadzenie.

W protokole odbioru technicznego powinny by¢ wyszczegdinione dokumenty, jakie kierownik budowy

przygotowat na dzien odbioru (zob. wyzej i por. z trescig art. 57 ustawy Prawo budowlane), wykaz wad, jakie
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komisja wykryta w czasie odbioru technicznego z oceng przedstawicieli zamawiajgcego o charakterze wad
(nieistotnych dla prawidtowego funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze korcowym ewentualnych wad
trwatych (nienadajacych sie do usuniecia), z ktdrymi obiekt moze funkcjonowac, a ich usuniecie wigzatoby sie z
nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka warto$¢ zostata utracona w wyniku tej wady), terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, ktére powinny by¢ usuniete przed odbiorem koncowym lub pdzniej — po
odbiorze koncowym. W protokole odbioru technicznego przedstawiciele zamawiajacego powinni dokona¢ oceny
gotowosci do odbioru. Gotowo$¢ do odbioru nie moze dotyczy¢ wytgcznie stanu technicznego robdt, w tym
kompletnoSci obiektu podlegajacego odbiorowi, ale rowniez kompletnosci dokumentacji odbiorowej, na ktérg
sktada sie m.in. dokumentacja powykonawcza i wyzej wymienione dokumenty opisane w tresci art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zapis kierownika budowy o gotowo$ci do odbioru byt
przedwczesny, wpisuje te ocene (wraz z uzasadnieniem) do protokotu, uzgadniajgc réwnoczesnie z
kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usuniecie brakéw stwierdzonych w czasie odbioru technicznego.
Kierownik budowy, po usunieciu brakéw stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgtasza
gotowos$¢ do odbioru z sugestig terminu sprawdzenia gotowosci do odbioru.

Ponowne zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, ze do tego dnia
zamawiajacy moze naliczy¢ wykonawcy kare umowng za zwtoke w wykonaniu robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byC stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie do 3dni roboczych, liczac od dnia zakoniczenia odbioru technicznego
robot

Odbioru koricowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na postawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego rob6t jest Protokét Odbioru
Koncowego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

Dokumentacja odbiorowa stanowigca zatgcznik do protokotu koicowego, powinna zawierac:
e Protokot z odbioru technicznego
o Kopie protokotow odbiorow czesciowych
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e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

e Dokumenty od dostawcdow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY
Odbiér pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny -

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem nieprawidtowoSci
zgtaszanych w trakcie uzytkowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu naktadczego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w
punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
I wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkdéw omdwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentow robo6t zostaty wymienione w odpowiednich
rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-01.01.00. INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w

Stupsku przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu przewoddéw i grzejnikbw centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci robét do

wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikaciji.

W zakres tych robét wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i towarzyszace

Do robot tych stosuja sie ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.

b) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujace:
- montaz rurociggéw

- montaz armatury

montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

préby i regulacje

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.0. w budynku.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,

upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.5.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl

przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -

uzytkowych.

Zastosowane skroty:

C.0. - centralne ogrzewanie,

ST - Specyfikacja Techniczna

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg, ST zawierajgcg ogdélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
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2.1

2.2

2.3

24

projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalaciji.

Materialy

Wymagania ogodlne

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przewody

Instalacje wykonaé z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu
systemu KAN-therm lub innego, rébwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykonaé
za pomocg systemowych zigczek stalowych , o profilu zacisku M z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potaczen niezaprasowanych

poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo odbioru jako$ciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé dolnozasilane grzejniki stalowe, ptytowe,
podfgczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng armaturg, lub inne o podobnej charakterystyce.
W przypadku zrezygnowania z grzejnika nalezy zwiekszyé moc grzejnika znajdujgcego sie w

bezposrednim sagsiedztwie o warto$¢ mocy grzejnika, ktérego montazu zaniechano.

Armatura

Podejscia do grzejnikbw nalezy wykona¢ przy uzyciu armatury podtgczeniowej grzejnikdw
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2.5

3.1.

3.2.

dolnozasilanych.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Na odgatezieniach od pionu giéwnego do poszczegdlinych mieszkan, na przewodach zasilajgcych

przewidziano montaz zaworéw réwnowazgcych.

Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Srednica
wewnetrzna izolacji powinna by¢ zgodna ze $rednicg zewnetrzng izolowanego przewodu. Natomiast

piony mozna zaizolowaé otuling piankows.

Przewody o srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubosci 20
mm, przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos¢

izolacji winna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet

Ogdlne wymagania

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a takze powinien byé uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

Transport i sktadowanie
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4.1.

4.2.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy.

Transport

42.1 Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikébw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.
423 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

4.2.4 Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w

Strona | 23



STWIOR budowa instalacji c.o0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym
przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

5.1

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Wykonanie robét

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt,
oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacji

wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub

na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi

robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
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5.2.

521

522

5.2.3

524

525

5.2.6

5.2.7.

5.2.8

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

Montaz przewoddw rurowych

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2 ,Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania".

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy

zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen zaprasowywanych

Rurociggi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponize;.

- Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglosé mocowan [m)

12 1.00
15 1.25
18 1.50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3.00
54 3.50
66,7 425
76,1 425
Ba .9 4,75

108 5.00

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie

odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wieksze : 0 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei

zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw
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umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o srednicy 18-28. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by

mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.4. Montaz grzejnikow

54.1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub

whneki.

Minimalny odstep grzejnika ptytowego stalowego powinien wynosic :
= od Sciany za grzejnikiem - 5cm;
*= od podtogi - 7cm;
»= od spodu podokiennika - 7cm;
» od Sciany bocznej wneki (bez armatury) - 15¢cm;
» od sciany bocznej wneki (z armaturg) - 25¢cm;

54.2. Zawory termostatyczne musza znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej

5.4.3 Kolejnos¢ wykonywania robot::
e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

5.4.4 Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposbb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. Podigczenia do grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania

mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

55 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczeh gwintowanych z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczenn wykona¢é za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejnosé

wykonywania robét::

sprawdzenie dziatania zaworu,

wkrecenie potsrubunkéw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.

Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych

dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.6 Badania i uruchomienie instalaciji

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw

musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
5.6.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej
czest) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
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57

5.8

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.6.3 Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.6.4 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

5.6.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegoétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci

nalezy dokfadnie kontrolowac. Probe nalezy wykonaé¢ na cisnienie 6 bar.

5.6.6 Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalaciji.

5.6.7 Woyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
5.6.8 Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokét.

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

5.6.10 Proba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem

odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy

dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

Regulacja instalacji

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng nalezy wykonaé regulacje hydrauliczng instalacji
wewnetrznej c.o. poprzez nastawy wstepne grzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz

nastawy na zaworach réwnowazgcych. Na zaworach grzejnikowych montowane bedg gtowice
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6.1.

termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji .

Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

6.3.

6.4.

7.

8.1.

8.2.

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

Obmiar roboét

Zasady ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikaciji Technicznej.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
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7.3.

8.1.

8.2

8.2.1

8.2.2

- [szi] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze .

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdét

Wymiane instalacji c.o. uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie

wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne =z
wymaganiami, wymiane instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg

projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien byé  on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.
Odbiér robot

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodnosé z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji

oraz prob dziatania urzgdzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
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9.1

ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonania robdt,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien  dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji  Projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe

Robdt bedg obejmowac:
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9.2

9.3

10.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

—  Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy .

— Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

i ryzyko
— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ metrow biezgcych utozonych przewoddédw rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wiasnymi

bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub  publikowanymi

w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé

wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych Ilub

publikowanych skfadnikow cenotwdrczych.

Przepisy zwigzane
~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

wod
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S-01.02.00. INSTALACJA C.W.U. CPV 45330000-9
1. Wstep
1.6. Przedmiot ST

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wbudowania instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Stupsku przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu przewoddw i grzejnikdbw centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci robét do

wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacji.

W zakres tych robét wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i towarzyszgce

Do robot tych stosujg sie ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.

b) Roboty montazowe instalacji c.w.u. - obejmujace:
- montaz rurociggéw
- montaz armatury

- préby iregulacje

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji ¢.0. w budynku.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,

upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét
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1.10.

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -

uzytkowych.

Zastosowane skroty:

C.wW.U. - ciepta woda uzytkowa,
ST - Specyfikacja Techniczna

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg, ST zawierajgcg ogdélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z

projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
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2.3

24

25

2.6

Zeszytnr 7. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Materialy

Wymagania ogodlne

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przewody

Instalacje wykonaé z rur stalowych ze stali nierdzewnej w systemie KAN-therm Inox. Montaz
instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek.
Szczelno$é potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig,

bezawaryjng eksploatacje.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego.

Wodomierze

Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody cieptej, Dn 15, Q3
1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plombg elektroniczng oraz numeryczng, z

modutem do odczytu wskazan drogg radiowa, ktéry funkcjonuje przez okres 10 lat;

Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane oraz zawory odcinajgce z

wbudowanymi zaworami zwrotnymi PN 1,0 MPa, posiadajgce atest PHZ.
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2.7

3.1

3.2.

4.

4.1.

Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Srednica
wewnetrzna izolacji powinna by¢ zgodna ze $rednicg zewnetrzng izolowanego przewodu. Natomiast

piony mozna zaizolowac otuling piankowa.

Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg o grubosci 20
mm, przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostaltych — grubosé

izolacji winna byc¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet

Ogodlne wymagania

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport i skladowanie

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania
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4.2.

5.1.

dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Transport

4.2.5 Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2.6 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak wodomierze, powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze

nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.7 Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdét,
oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z

interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacji
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5.2.

wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji

Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i

roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

Roboty demontazowe

Przed montazem odcinkéw rurociggéw tgczgcych starg i nowg instalacje cieptej wody uzytkowej
nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych podgrzewaczy i kottéw gazowych oraz odciecia doptywu

gazu na podejsciach.

Nalezy wykona¢ demontaz urzadzehn gazowych wraz z rurg spalinowg oraz odcinkiem rury
przytagczeniowej oraz wktadem kominowym lub rurg powietrzno-spalinowg. Odnoge na trdjniku

zaslepi¢ w sposob trwaty.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i ziozyé na miejscu wskazanym przez

inwestora.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
— demontaz instalacji gazowej w zakresie podtgczen podgrzewaczy i kottow
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53.1

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

— ,zasdlepienie” instalacji gazowej po odcieciu podejs¢ do urzgdzen

— potgczenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociggdbw z Kkottow i

podgrzewaczy
— zgtoszenie do Gazowni demontazu gazomierza celem wykonania préby
— wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej po zmianach

zgtoszenie do Gazowni gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

Zdemontowany ztom ( rury, grzejniki, drzwiczki z piecow kaflowych, kotlty zeliwne sg
wtasnoscig Miasta Stupsk. Wykonawca ma obowigzek ziozyé oswiadczenie o wykonaniu

utylizacji zdemontowanych elementéw oraz rozliczy¢ z uzyskanych srodkow.

Zdemontowanie wktadéw kominowych i rur powietrzno-spalinowych winno by¢ potwierdzone

opinig kominiarska.

Montaz przewoddw rurowych

Rurociggi nalezy taczy¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy

zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczeh zaprasowywanych

Rurociggi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponizej.

- Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglosé mocowan [m)

12 1.00
15 1.25
18 1.50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3.00
54 3.50
66,7 425
76,1 425
Ba .9 4,75

108 5.00

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
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5.3.8

5.4.

54.1.

54.2

5.5.

ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie

odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢é przewodow przez sSciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wieksze : 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei

zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony) nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co
najmniej co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta

kompensacja wydtuzen przewoddw.

Montaz wodomierzy

Wodomierze nalezy zamontowac w poszczegolnych mieszkaniach wedtug ponizszych wytycznych:

- Wodomierz zamontowac¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym, wg instrukcji producenta;

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byé zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie;

- Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta nie stanowi
inaczej, powinna byé rowna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed i 3 Srednicom przewodu za

wodomierzem;

Kolejnos¢ wykonywania robot::
—  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— montaz wodomierzy i armatury,

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu przewodow i armatury nalezy wykona¢ skuteczne (min. 2-krotne)
ptukanie instalacji poprzez napetnianie i oproznianie z wody. Czynnosci te nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu
jej, nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen), w celu sprawdzenia,
czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej, powinno by¢
przeprowadzone wodg. Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej
0,1 bar.

Warto$¢ cisnienia probnego — 10 bar (dla odcinkéw nowych).

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (+/- 3 stopnie).

Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
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6.5.

probnego — 30 minut. Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest brak przeciekow i
roszenia, ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzié¢ protokét.

Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng, instalacje nalezy
poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 600C.

Badanie odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polega na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz
jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 do 60 oC.

Catos¢ wykonaé zgodnie z odpowiednimi normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych protokotéw: ptukania oraz proby szczelnosci, wykonawca obowigzany
jest zleci¢ PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez ,Sanepid” koniecznosci
wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnosci oraz ponownego badania wody, a az do
uzyskania pozytywnej opinii, obcigzy wykonawce robét.5.7

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogdlne

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

6.6. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe".

6.7. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta.
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6.8. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

7.

8.3.

8.4.

7.4.

8.1.

8.2

8.2.1

fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

Obmiar roboét

Zasady ogolne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru roboét

Whbudowanie instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze

okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W  przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wymiane instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg
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8.2.2

projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéow lub producentéw swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢é  on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.
Odbiér robot

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

— bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji
oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego

ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonania robdt,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatébw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien  dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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9.1

9.2

9.3

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokot powinien zawieradé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia o0golne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe

Robét bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— Wartos¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy .

— Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

i ryzyko

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robat.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzyé wlasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub  publikowanymi

w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonac¢

wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych Ilub

publikowanych sktadnikéw cenotwoérczych.

Strona | 43



STWIOR budowa instalacji c.o0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym
przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogoélne

10.3. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.)

10.4. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow.

Metody uproszczone (oryg.)

10.5. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja (oryg.)

10.6. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czes¢ 1: Wymagania ogolne

10.7. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

10.8. PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzyt-kowe i badania

sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)

10.9. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czeé¢ 3: Armatura zwrotna

10.10. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

10.11. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Cze$¢ 5: Armatura regulujgca

10.12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty (oryg.)

10.13. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami, stanowigcy =zalgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271.

10.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156,
Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.
Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.
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10.15.

10.16.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 — Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7

1.11.

1.12.

1.13.

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie towarzyszacych robét budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. M. Curie-
Skiodowskiej 4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z ingerencjg w
powierzchnie i oktadziny $cian, sufitow i podtdég w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania
przy robotach podstawowych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci

rob6t do wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacii.

W zakres tych robét wechodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty rozbidrkowe i i przygotowawcze do robét remontowych

b) Uzupetnienie lub wymiana tynkéw i gtadzi gipsowych

¢) Uzupemienie i odswiezenia malowania

d) Uzupehienie posadzek: drewnianych, betonowych, w oktadzinie z ptytek terakotowych, PCV i
paneli podtogowych wraz z warstwami podktadowymi

e) Zabezpieczenie wylotow przewoddéw wentylacyjnych w kominach ponad dachem - daszkami
zabezpieczajgcymi

f) Wykonanie dodatkowych przebi¢ w Scianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montazem
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kratek wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 2 otwory wskazane

przez uprawnionego kominiarza)

1.14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robédt, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami

technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych”.

2. Kontrola jakosci robét

2.1. Zasady ogdlne

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robaét.

2.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych.

2.3. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta.

2.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét

uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3. Obmiar roboét

3.1. Zasady ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w

ilodciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
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3.2.

3.3.

4.1.

wigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [m? - ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
- [m?] - powierzchnia posadzki z warstwami podktadowymi, tynkow, gtadzi,

malowania i oktadzin z ptytek

- [mI - objetos¢ warstw betonowych, rozbiérek, itp.

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktére zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania
robot instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki.
Planowane prace bedg wykonywane w lokalach i pomieszczeniach uzytkowanych. Odbidr robot

bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementoéw i powierzchni przylegtych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy estetyke i jakosé wykonania

oraz gotowo$¢ do uzytkowania.
Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg
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