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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV:45231000-5

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z wykonaniem dwufunkcyjnego wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M.
Curie-Sktodowskiej 12.

Dziatka nr 263/2 obreb 13.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujq wymagania ogdélne robdt objetych
specyfikacjg techniczna;

S-03.00.00. Wezty cieplne
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar rob6t

Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu

bedacego przedmiotem Robdt.
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Zadanie budowlane - cze$C przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje
Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru
koncowego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
wazno$ci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor
nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjq
Techniczng, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacii placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest
do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdw:
a) - miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,

aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.
b) - plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojacej.
c) - zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realiza-
cji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowo-
dowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdze-
nia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontraktu do wfasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez
Zamawiajacego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw.
Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé¢
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
Zamobwienia i warunki prowadzenia rob6t (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujacych zapisow:

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczerstwa
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i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
| bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ petne bezpieczenstwo wszystkim osobom
upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych
w jego wiadaniu) w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i
ochrony mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na terenie budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

6. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi.

7. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg

spetnione.

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajacy wskaze pomieszczenia, ktore Wykonawca, wtasnym nakfadem i staraniem adaptuje na potrzeby
zaplecza socjalnego dla swoich pracownikow. Wszystkie koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem zaplecza
socjalnego sg kosztami Wykonawcy (np. koszt energii elektryczne;j).

2. MATERIALY
2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty musza pochodzi¢ od renomowanych producentow, gwarantujgcych najwyzszg
jakos¢ w odniesieniu  do niniejszej specyfikacji. Materialy muszg by¢ fabrycznie nowe
i pochodzace z 2015 r. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentaciji technicznej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie aktualnym Swiadectwem
kontroli jako$ci — deklaracjg zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu |
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powszechnego stosowania w budownictwie sq wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie,
Cco najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla ktérych
dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tq dokumentacjq oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ os$wiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organdw.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed roz-
poczeciem robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub wydobywania materiatow, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze
wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedq przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty beda spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Strona | 7



STWIOR wezet cieplny c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku

Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych rob6t, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojq jakos$¢ i przydatno$¢ do robot
oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sposob sktadowania materiatdw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego, parametréw
technicznych, jako$ci oraz ich wiasciwo$ci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow ponosi Wykonawca. Po zakoriczeniu robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Wiasciciela udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robot, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zosta-
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ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacii
Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaC zejScia i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach dla osob
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosta-
na, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jako$ciowych okre$lonych w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonaw-
cow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieneg pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

- mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) cze$¢ szczegGtowa opisujacg dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci powinny zostaty
okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacym
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wyty-
powane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
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Dla celdw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodno$ci lub inny dokument producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych potwierdzenie jako$ci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy
zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng legalizacie wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajace potwierdzenie jakoSci a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sie do
Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikaci.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:

1. zgtoszenie rozpoczecia robot,

2. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
4. protokoty odbioru robét,
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5. protokoly z narad i ustalen,
6. protokoty przekazania terenu wiascicieli dziatek wskazanych w dokumentacii,
7. korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, be-
da wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.
Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
0 ksztatcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Obmiar objeto$ci nastepuje na punkcie dostawy.
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopiert zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.
llo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okre$lona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
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Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwier-
dzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i posiadajg
wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wyste-
powania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wyna-
grodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na postawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych
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zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Ksiege Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

Dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Strona | 16



STWIOR wezet cieplny c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu naktadczego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w
punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
I wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robot zostaty wymienione w odpowiednich
rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-03.00.00. WEZLY CIEPLNE CPV 09323000-9
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
budowy indywidualnego wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-
Sktodowskiej 12 w Stupsku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
indywidualnego wezta cieplnego. Rodzaje i lloSci robot do wykonania zawiera przedmiar robdt stanowigcy
integralng cze$¢ niniejszej specyfikacii.

W zakres tych robdt wehodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:
— kompletacja materiatow koniecznych do wykonania prac objetych specyfikacjg;
— montaz rurociggow;
— montaz armatury;
— montaz urzadzen oraz osprzetu;
— ptukanie instalacj;
— przeprowadzenie prob i regulacji oraz potwierdzenie stosownymi protokotami;
— wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng;

Zgodnie z dokumentacjg techniczng w wydzielonym pomieszczeniu nalezy wbudowaé dwufunkcyjny,
wymiennikowy wezet cieplny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.4.1.  Wezet cieplny — zesp6t urzadzen taczacych siec cieplng znajdujaca sie na zewnatrz obiektu
zaopatrzenia w ciepto z instalacjg wewnetrzng obiektu.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST
zawierajacq 0gdlne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL”.
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Odstepstwa od dokumentacji mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania technologii wezta cieplnego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku braku mozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych weztdéw cieplnych, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych”. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych weztow cieplnych.

2. MATERIALY.
2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania weztow cieplnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacq sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.PRZEWODY

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody wysokiego parametru wykonac z
rur stalowych bez szwu zgodnie z normg PN-74/H-74219. Przewody instalacji ¢.o. (niski parametr) wykona¢ z
rur stalowych instalacyjnych wg. PN-74/H-74200, przewody instalacji c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Rury i ksztattki muszg posiadac atest producenta oraz Swiadectwo odbioru jako$ciowego.

2.3.UKLADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Z godnie z dokumentacjq techniczng przyjeto montaz uktadu automatycznej regulacji pogodowej firmy
SIEMENS. Regulator typu RVD 145 umozliwi migdzy innymi:

. stabilizacje temperatury c.w.u. za wymiennikami na wybranym poziomie (np. 55°C);
. regulacje dostawy ciepta na potrzeby c.o. i wentylacji obiektow w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej;
. sterowanie ON/OFF pompg cyrkulacyjno-tadujaca;
. sterowanie ON/OFF pompg obiegowa c.0.+went.;
. wybor harmonogramu pracy wezta cieplnego;
2.4. WYMIENNIKI

Nalezy zastosowaC przeptywowe wymienniki ciepta wedtug parametréw doboru zawartych w dokumentacji
techniczne;.
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2.5.ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.0O.

Nalezy zastosowaC przeponowe naczynie wzbiorcze, zgodnie z wymaganiami normy PN 91/B-02414
,LZabezpieczenie instalacjo ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi”.

2.6.POMPY

W obiegu c.o. i wentylacji nalezy zastosowa¢ pompe, ktora dopasowuje automatycznie swojgq wydajnos¢ do
aktualnego zapotrzebowania ciepta, do ktorego reguluje ona réznice cisnien.

2.7.ARMATURA

W miejscach wskazanych na rysunkach dokumentaciji technicznej, nalezy zamontowa¢ odpowiednio: zawory
odcinajace po stronie wysokoparametrowej w wersji spawanej, inne w wersji gwintowanej, cisnienie nominalne
po stronie sieciowej 1,6 MPa, po stronie instalacyjnej 0,6 MPa.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

2.8.1ZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej, np. Steinonorm. Srednica wewnetrzna izolacji
powinna by¢ zgodna ze $rednicg zewnetrzng izolowanego przewodu.

Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 20 mm,
przewody o $rednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubo$¢ izolacji winna by¢
rowna Srednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje  niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1.0GOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
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na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. TRANSPORT

421. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2.  Wymienniki, naczynie wzbiorcze, pompy.
Transport urzadzen powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Kazde urzadzenie winno by¢ opakowane oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

42.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.24. lzolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robét, oceng
jako$ci materiatow i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i w wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jakosciowych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i Specyfikaciji Technicz-
nych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5.2.MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

5.2.1. Rury czarne faczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne, rury ocynkowane na gwint.

5.2.2. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.

5.2.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg,
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

5.24. Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie pofgczen lutowanych i skrecanych

5.2.5. Rurociggi powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych

ponize;.
= Dn1i15 - 20m
= Dn20 - 2,5m
= Dn25 - 3,0m
= Dn32 - 3,5m
= Dn40 - 40m
= Dn50 - 50m
= Dn65 - 6,0m

5.2.6. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta.

5.2.7. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢
wieksze: 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2.8. Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie rurociggdéw oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
szczotkami stalowymi. Oczyszczone powierzchnie malowa¢ dwukrotnie
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*  pierwszy raz - emalig podktadowg czerwong , tlenkowa;
« drugiraz - emalig syntetyczng aluminiowsg;

5.3. MONTAZ WYMIENNIKOW

Montaz wymiennikow nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie obcigzac¢ konstrukcjg rur poszczegoinych
wymiennikdéw. Na przewodzie zasilajagcym i powrotnym wymiennikow montowac aparature regulacyjna,
pomiarowa, zabezpieczajacq itp. zgodnie ze schematem technologicznym .

Wymienniki ciepta moga by¢ ustawione na wspornikach osadzonych w $cianie, jezeli jej konstrukcja na to
zezwala, lub na konstrukcjach wsporczych, osadzonych trwale w podtodze betonowej. Konstrukcja wsporcza
powinna by¢ wykonana ze stali profilowej.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrzng powierzchnig izolacji cieplnej wymiennika lub zasobnika, a $ciang budynku nie
moze by¢ mniejsza niz 30 cm .

5.4.MONTAZ ELEMENTOW UKLADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Elementy takie jak :
. zawdr automatycznej regulacji napedem elektrycznym ZRco
. zawdr automatycznej regulacji napedem elektromotorycznym ZRew
. czujniki temperatury wody instalacyjnej Tw

nalezy zamontowac w miejscach wskazanych na rysunkach w dokumentacji technicznej.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy przymocowacé na $cianie budynku tak, aby nie oddziatywaty na niego
poranne promienie stoneczne. W razie watpliwosci odpowiednim miejscem moze by¢ poétnocna lub pétnocno-
zachodnia sciana budynku.

Najlepiej zamontowac¢ czujnik temperatury zewnetrznej po srodku budynku lub strefy ogrzewania, lecz nie mniej
niz 2,5 m nad ziemia.

Nie mozna montowac czujnika w nastepujacych miejscach:

nad oknami, drzwiami, wywietrznikami lub innymi zrédtami ciepta, pod balkonami i okapami;

W celu uniknigcia btedow pomiarowych wynikajacych z powodu cyrkulacji powietrza, miejsce wejscia kabla
powinno by¢ szczelne. Czujnika nie wolno malowac.

5.5.MONTAZ POMP

Pompy nalezy instalowa¢ na odcinku prostym przewodu w jednej osi, wspolnej z 0sig rurociggu, przy poziomym
potozeniu watu wirnika.

5.6. MONTAZ NACZYNIA WZBIORCZEGO

Naczynia wzbiorcze przeponowe typu ,N" nalezy zamontowa¢ w pozycji pionowej, tak aby byt fatwy dostep do
zaworu (wentyla) napetniajacego przestrzen gazowg naczynia oraz do tabliczki znamionowe;.

Po zakoriczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy wartos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej naczynia
odpowiada wartosci podanej w projekcie. Do napetniania przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego mozna
uzywac pompki samochodowej z manometrem lub przeno$nego kompresora.

5.7.Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungg z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
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kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.8.BADANIA | URUCHOMIENIE WEZLOW CIEPLNYCH

Badania odbiorcze weztdéw cieplnych powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze korcowym.

Badania szczelno$ci weztéw w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtownych
zaworach odcinajgcych wezty od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez wezly.
Obiegi wysokoparametrowe nalezy poddac prébie szczelno$ci pod cisnieniem 25 bar, obieg niskich parametréw
pod cisnieniem 6 bar.

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietym
naczyniu wzbiorczym.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno odbywac sie
jednostajnie z predko$cig nie wiekszg niz 1bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod
ciSnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Badania wyregulowania zaworow bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia
wody powyzej warto$ci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania.

Zadziatanie zaworow bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10
%.

Metody i sposoby badan weztow ciepinych w stanie gorgcym oraz badan poszczegdinych urzadzen wezta
szczegdtowo opisano w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych”.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.9. WYKONANIE 1ZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.10. REGULACJA WEZLA CIEPLNEGO

Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz zaizolowaniu wezta nalezy dokona¢ nastaw regulatora
pogodowego oraz urzadzen regulacyjnych zabudowanych w wezle zgodnie z instrukcjg obstugi wezta oraz
dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

5.11. OZNACZANIE

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i

uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieptowniczego.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY.
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Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13- ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik budowy nie jest w tym przypadku wymagany.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
ZASADY OGOLNE

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

1.1.Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

1.2.Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

1.3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. ZASADY OGOLNE

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i Specyfikaciji Technicznej.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze .

8.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
- [szi] - ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

9. ODBIOR ROBOT.

9.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Budowe wezta cieplnego uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjq projektowg, jesli wszystkie wyniki
Strona | 25



STWIOR wezet cieplny c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 12 w Stupsku

préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami, budowe
wezta cieplnego uznaje si¢ za niezgodng z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegajg zaptacie.

9.2. WARUNKI ODBIORU.

9.21

922

923

924

Odbiér materiatdéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow
lub producentdéw Swiadectwami jako$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatoéw, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Odbidr robét — czesciowy lub etapowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wezta, ktore zanikaja w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w ksigzce obiektu.

Wykonanie proby szczelnosci instalacji po stronie sieciowej i instalacyjnej wezta cieplnego wg
odpowiednich wymogéw cisnieniowych. Wyniki préby odnotowa¢ w formie protokotu.

Odbiory czesciowe (obejmujace rowniez odbiory rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych) prowadzi
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rozruch technologiczny

O potrzebie rozruchu technologicznego wezta ciepinego decyduje Zamawiajacy.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i Wykonawcy robét oraz Przedstawiciela Dostawcy Ciepta z udziatem 0sdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Postawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie n/w warunkdw:

o Kompletne wykonanie przez Wykonawce zakresu rzeczowego objetego umowg

o Pisemne zgtoszenie zamawiajagcemu przez \Wykonawce zakoniczenia robdt objetych umowg

o Zgtoszenie przez Kierownika budowy wezia cieplnego i przytacza s.c. do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

o Przedstawienie przez Wykonawce kompletu dokumentoéw odbiorowych potwierdzonych przez

inspektora nadzoru inwestorskiego
Zakonczenie czynnosci odbiorowych umozliwia sporzadzenie protokotu odbioru koncowego. Kopia w/w
protokotu (bez zatacznikdw) zostanie przekazana Wykonawcy robo6t. W dniu odbioru koricowego obiektu
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”.

ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcych przygotowanie dokumentacji powykonawczej weztow cieplnych.

DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Do odbioru wykonanych weztéw cieplnych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé n/w dokumenty:
1. Komplet atestow i certyfikatow dotyczacych wszystkich zamontowanych materiatéw i urzadzen
2. Protokoty pomiarow elektrycznych
3. Protokoty przeprowadzonych odbiorow czesciowych podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , w tym:
— protokdt z proby cisnieniowej na zimno wraz z ptukaniem instalacji technologicznej weztow i
przytaczy s.c.— zarbwno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej
— protokot z rozruchu, regulacji i badania na goraco instalacji grzewczych weztéw cieplnych wraz z
przeszkoleniem zatogi
— protokdt z nastawy i rozruchu automatyki wezta wraz z podaniem wielko$ci nastaw, Swiadectwo
ustawienia i proby ruchowej zaworow bezpieczenstwa

— protokot z pierwszego uruchomienia wezta cieplnego oraz proby na gorgco wraz z podaniem
nastaw wyjéciowych urzadzer automatycznej regulacji

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

— Projekt budowlano-wykonawczy technologii oraz AKPiA wymiennikowni c.0. i c.w.u. w budynku
Wojewddzkiego Zespotu Szkot Policealnych w Stupsku, Stupsk, ul. Battycka 29, dz. nr 174/3 obreb 6.

NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY | USTALENIA
TECHNICZNE

11.1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych — tom Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

11.2. Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru

weztdw cieptowniczych”

11.3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
poZniejszymi zmianami)

11.4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

11.5. Stosowne Polskie Normy PN lub PN-EN i aprobaty techniczne:
— PN-99/B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
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- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-B/99-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
— PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

— PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

— PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci

wody.

- PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie kofcow rur i ksztattek do spawania.
— PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

— PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

11.6. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E
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