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I. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
 

 

 

Poznań, maj 2022r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106, 
poz.1126 z późniejszymi zmianami)  
 

OŚWIADCZAM 
że projekt techniczny: 

„Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1881P w m. Jakubowo” 

 
został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi 
i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

 
 
 
 
 ........................................................  ........................................................ 
 Projektant branży drogowej Sprawdzający branży drogowej 
 mgr inż. Tomasz Maćkowiak mgr inż. Przemysław Perz 
 WKP/0248/POOD/14 WKP/0249/POOD/14 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny: 
„Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1881P w m. Jakubowo” 

 
Zleceniodawca: 
Gmina Pniewy 
ul. Dworcowa 37 
62-045 Pniewy 
 
Zleceniobiorca: 
DRAFT s.c. 
ul. Wojskowa 10a/35 
60-792 Poznań 

 
1.2 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430), 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- wizja w terenie. 
 

1.3 Parametry techniczne 

 klasa drogi D - droga lokalna, 

 kategoria ruchu KR1, 

 nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, 

 szerokość jezdni: 2x2,25mb, 

 szerokość pobocza bitumicznego: 1,0m, 

 pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne do rowu. 
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1.4 Rozwiązania sytuacyjne 

Istniejąca droga o nawierzchni z betonu asfaltowego przebiega w południowej części gminy Pniewy. 
Ocenę stany technicznego przeprowadzono metodą wizualną. Nawierzchnia na większości odcinka posiada 
uszkodzenia powierzchniowe – spękania, ubytki oraz wyboje. 
Przebudowa drogi gminnej ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92, kończy się natomiast na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1881P. 
Ślad projektowanej drogi pokrywa się z istniejącym przebiegiem. Na przyległym terenie znajduje się zabudowa 
mieszkalna jednorodzinna.  

 
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące planowane roboty budowlane zlokalizowane  
w pasie drogowym: 
1. Przebudowa jezdni i zjazdów. 
2. Przebudowa zjazdów indywidualnych. 
3. Budowa odcinka ciągu pieszego – peron przy przystanku autobusowym. 
4. Budowa oświetlenia drogowego. 
5. Budowa kanału technologicznego. 
 

Zakres prac będzie polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie  
z kruszywa oraz gruntu stabilizowanego cementem. W ramach opracowania należy również wykonać zjazdy indywidualne 
oraz fragment ciągu pieszego z kostki brukowej. 
W ramach opracowania należy również oczyścić i odtworzyć istniejący rów przydrożny. 
 
Zgodnie z informacją EuRoPol GAZ S.A. rowy przydrożne (dno i skarpy) należy zabezpieczyć na długości po 10m 
od osi gazociągu w każdą ze stron. Dno – płyta ściekowa korytkowa, skarpa – płyta ażurowa skarpowa. 
 

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni 
Jezdnia: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm,  
- podbudowa pomocnicza z chudego betonu C3/4 gr. 15cm. 

 
Zjazdy: 
- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego – gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 
naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 20cm, 
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Ciągi piesze: 
- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru szarego – gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 
naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 10cm, 

 
1.4.2 Profil podłużny 

Profil podłużny zaprojektowano w oparciu o profil istniejący uwzględniając grubość warstw nawierzchni. 
 

1.4.3 Zjazdy 
Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejących w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokości przyjęto zgodnie z szerokościami 
istniejącymi zjazdów i bram. Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na długości 
1,5m.  

 
1.4.4 Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni będzie odbywać się poprzez nadanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych do istniejącego rowu przydrożnego podlegającego oczyszczeniu i odtworzeniu.  

 
W ramach inwestycji należy wyregulować skrzynki i włazy, umieszczone na urządzeniach 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałe media do rzędnych projektowych nawierzchni. 

 
1.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Z uwagi na charakter inwestycji – przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych parametrów 
istniejącego zagospodarowania terenu, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu działek na których 
planowana jest przebudowa. 

 
1.6 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. 
Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia terenu roboty 
należy prowadzić ręcznie. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie można uzyskać to należy podjąć środki w celu 
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ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli 
zajdzie konieczność wymiany gruntu to powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego 
i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej.  
Wykonywanie wymiany gruntu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie 
zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być 
równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 
niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna 
być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość 
warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie 
dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 
1.7 Ochrona środowiska 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  
W związku z tym wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 
- emisji hałasu oraz wibracji, 
- wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku do stanu 
istniejącego. 
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie ma wpływu 
na wielkość ruchu samochodowego. 

 
Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami): 
ETAP BUDOWY 
Przebudowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów, 

 gruntów skalistych – betonów, krawężników betonowych. 
Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). 
Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 
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ETAP EKSPLOATACJI 
Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie z podczyszczenia spływów 
opadowych. 
Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania drogi. Będą one zawierały 
domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. 

 
1.8 Informacje dla Wykonawcy 

 Przebudowywana droga krzyżuje się z gazociągiem tranzytowym DN 1400 (od km 0+550 do km 0+650),  
z tego względu należy bezwzględnie: 
- Uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w zakresie m.in.: 

- minimalnych odległości pionowych mierzonych od górnej zewnętrznej ścianki rury 
przewodowej do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukcji, 
- minimalnych odległości pionowych od dna rowu przydrożnego, 

- Rowy przydrożne (dno i skarpy) zabezpieczyć na długości po 10m od osi gazociągu w każdą ze stron. 
Dno – płyta ściekowa korytkowa, skarpa – płyta ażurowa skarpowa. 
- W rejonie skrzyżowania z gazociągiem tranzytowym zakazuje się lokalizowania dróg dojazdowych do 
placu budowy, planowane przejazdy nad gazociągiem należy prowadzić jedynie na szerokości 
projektowanej drogi, zakazuje się przejazdów nad gazociągiem po terenie nieutwardzonym, 
- Warunki, które należy spełnić przed przystąpieniem do realizacji: 

 - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie strefy ochronnej gazociągu należy 
określić rzeczywisty przebieg gazociągu, linii światłowodowej, instalacji kablowej ochrony 
katodowej PPA 10-2 oraz rury „węchowej” DN80 na podstawie istniejących słupków 
znacznikowych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów kontrolnych. Po oznaczeniu w 
widoczny sposób trasy przebiegu gazociągu i linii światłowodowej należy wyznaczyć strefę 
ochronną o szerokości min. 12m (po 6,0m na stronę od osi gazociągu). W strefie tej zabrania się 
organizowania zapleczy, miejsc postoju sprzętu oraz składowania jakichkolwiek materiałów. 
Ponadto w miejscu skrzyżowania przebiegają dwa ropociągi Rn 530 oraz Rn 820. 
- Strefa ochronna gazociągu to wydzielony pas gruntu biegnący równolegle do osi gazociągu, na 
którym wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi służb 
eksploatacyjnych tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A. 
- Transport urobku w strefie ochronnej należy prowadzić za pomocą pojazdów kołowych 
(dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś nie może przekraczać 80kN), przemieszczanie gruntu za 
pomocą spycharek oraz używanie walców wibracyjnych w miejscu skrzyżowania jest 
niedopuszczalne. 
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- Prace ziemne i montażowe w bezpośredniej strefie ochronnej gazociągu powinny być 
wykonywane szczególnie ostrożnie. Podczas robót ziemnych należy wykluczyć możliwość 
naruszenia struktury gruntu nad istniejącym gazociągiem, utratę stabilności gruntu, odsłonięcie 
gazociągu oraz jego odkształcenia. 
- Ruch w poprzek gazociągu jest dopuszczalny jedynie w zakresie szerokości przebudowywanej 
drogi i po wcześniejszym ułożeniu betonowych płyt drogowych. Ruch nad gazociągiem należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum. Zabrania się poruszania wzdłuż osi gazociągu oraz do 
przejazdów nad gazociągiem po gruntach rolnych bądź po nieutwardzonych drogach polnych 
krzyżujących się z gazociągiem. 
- O terminie przystąpienia do prac w obrębie strefy ochronnej gazociągu należy powiadomić z 
tygodniowym wyprzedzeniem: 
OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, celem zabezpieczenia 
płatnego nadzoru. 
Należy również przesłać zlecenie na nadzór z podaniem następujących danych: 
Numer uzgodnienia 
Imię i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac. 

- Odbiór robót oraz obowiązki wykonawcy po zakończeniu prac: 
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powykonawczą inwentaryzacje 
geodezyjną miejsca skrzyżowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazociągiem 
tranzytowym zawierającą: 

- plan sytuacyjno-wysokościowy miejsca skrzyżowania (w skali 1:1000 lub 1:2000), 
- profil poprzeczny w miejscu skrzyżowania (w skali 1:1000 lub 1:2000), 
- profil podłużny w sąsiedztwie skrzyżowania (w skali 1:1000 lub 1:2000), 
- szkice polowe z pomiarów inwentaryzacyjnych, 
- wykaz współrzędnych pomierzonych punktów (pikiet) w postaci wydruków oraz plik .txt 
(nr, x, y, z), podziemnych zbliżonych i krzyżujących się z gazociągiem, zawierający 
punkty osnowy poziomej i wysokościowej oraz pikiety wraz z ich numeracją, 
- mapę obiektową wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie geodezji 
i kartografii poświadczoną przez geodetę oraz właściwy PODGiK wraz z informacją 
dotyczącą zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem. 

- Urządzenia podziemne należy bezwzględnie inwentaryzować przed ich zakryciem, określając położenie 
przestrzenne (x, y, z) wszystkich charakterystycznych punktów obiektu (załamania, zmiany cechy, rury 
ochronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych innych zbliżonych lub 
krzyżujących się z gazociągiem obiektów należy wykonać pomiary kontrolne ich położenia. Podczas 
inwentaryzacji urządzeń podziemnych na szkicach należy podawać grubość przykrycia terenu. 
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- Dokumentację (oryginał w wersji papierowej – 1 szt. + kopia na CD) należy przesłać do SGT EuRoPol 
GAZ S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na początkowym etapie 
budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do 
obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym budowy należy wytyczyć w całości. Należy wtedy 
zastabilizować punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni  
i w stosunku do nich sprawdzić poprawność projektowanych elementów wszystkich branż.  

 Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom wynikającym np. 
z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. Takie postępowanie 
prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do siebie (np. elementów kanalizacji 
deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza 
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia 
następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu części w stosunku do siebie, nie dając możliwości 
zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.  

 W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po jego wybudowaniu) 
w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich samych, należy zgłosić ten fakt 
Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych 
kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych elementów. Wytyczenia obiektu oraz jego budowę 
należy realizować na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych rysunków, załączonych w części 
rysunkowej w projekcie technicznym (nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze względu 
na zamiany zachodzące jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze względu na 
uszczegółowienie wszystkich nieścisłości i różnic w owych planach.  

 Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać wszystkich uwag 
oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne uzgadniające i opiniujące projekt. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych powinny posiadać 
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać 
wymagania przepisów o aprobatach  technicznych, w szczególności:   

 - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 
 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu geometrycznego na 
płaszczyźnie.  
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 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga! W przedmiarze robót 
przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie pozostałe media, które znajda się w obszarze 
budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy poddać regulacji wysokościowej. 

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu z wykopów, poprzez 
wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza gruntowego (np. ewentualne 
piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 
standardów, jakości gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia.  

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w wyznaczonym przez Inwestora 
miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. 
Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, 
o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z 
załadunkiem i wyładunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne 
miejsce składowania, a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat 
za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania.  

 
 

Opracowanie: 

 
 
        ……………………………………………….. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. nr 01         Plan orientacyjny 
Rys. nr 02    Plan sytuacyjny 
Rys. nr 03        Profil podłużny 
Rys. nr 04         Przekroje normalne + szczegóły konstrukcyjne 
Rys. nr 05         Przekroje poprzeczne 


