
H.310

H.327H.316

H.311H.313

H.307

H.317

H.366

S.5A

S.5

H.268

H.317

S.6

+ 3,55 + 4,45

+ 4,60

14
x1

6,
1

30
,0

8x
16

,1
30

,0

H.300 HP

6x15,0
30,0

DŹWIG OSOBOWY

UWAGA :

WYMIAROWANIE : (Kolejność od bud.) 1.OTWORY, 2.ŚCIANY, 3.OSIE, 4.CAŁOŚĆ

RZUTY i PRZEKROJE powinny być czytane razem

 Wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
 danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branżowych.

1

2

3

4
z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI NR POM. POS.POZ.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA +1

m|2

ZESTAWIENIE :

1/01 -+ 3,55 007,78Klatka schodowa

M Powierzchnia użytkowa netto 382,69

1/01

1/02

1/03

1/08

1/05 1/061/07

1/04 1/09 1/11

1/10

1/02 PVC+ 3,55 091,11Korytarz
1/03 gres+ 3,55 014,76WC
1/04 wykł.+ 3,55 033,34Pokój nauczycielski
1/05 -+ 3,55 050,11Sala lekcyjna nr. 3
1/06 -+ 3,55 047,87Sala lekcyjna nr. 4
1/07 -+ 3,55 018,36Zaplecze sali lekcyjnej
1/08 -+ 3,55 014,93Sala lekcyjna nr. 5A
1/09 -+ 3,55 050,25Sala lekcyjna nr. 6
1/10 deska+ 4,45 021,01Komunikacja
1/11 -+ 4,60 033,17Sala lekcyjna nr. 5

W

W

W

W

K.1

NR POM. JEDN.
Pu Pow. Użytkowa m|2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CAŁOŚCI

Pz Pow. Zabudowy
Pc Pow. Całkowita
Kb Kubarura
H Wysokość

∠

Kąt dachu

Podstawa obliczeniowa: PN-ISO 9836:1977

Od poziomu gruntu
Od poziomu parteru

m|2
m|2
m|3
m

POW.

st.°

( Część remontowana )

3

1 269,12
534,58

1 548,48

ok. 10,74
ok. 11,21

5 641,38

H.388

Istn. inst. C.O.

WYMIANA
ArmaturaWYMIANA

Armatura

WYMIANA
Armatura

WYMIANA
Armatura

WYMIANA
Armatura

AW1
M1

AW1
M1

AW1
M1

AW1
M1

AW2
20

AW2
20

AW2
20

AW2
20

AW2
20

EW
2

EW
1

EW
1 AW2

20

1aw/R2 1aw/R2

1aw/R2
1aw/R2 1aw/R2 1aw/R2

1aw/R2

1aw/R2

1aw/R2

1aw/R2

2aw/R2

2aw/R2

2aw/R2

 TEMAT:
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INS. ELEKTRYCZNE
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PROJEKTOWAŁ:

 INWESTOR:

 ADRES
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PODPIS

RZUT PIĘTRA +1
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 83-314 Somonino
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 Gmina Somonino (z/s w Somoninie)

BUDYNEK :

-

 REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU

 na częśći działki nr. 65/25

 STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GORĘCZYNIE

 inż. Hinc Krzysztof
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11

 inż. Głodowski Szymon
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11

PROJEKT TECHNICZNY

UWAGI oświetlenie awaryjne:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde

urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na

wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. ,,na sztywno''.

5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła

i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ

piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić

z nadzorem ppoż;

7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad

osią drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji

międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

1

Oprawy awaryjne TM Technologie

AW1
M1 ONTEC S M1

ONTEC S20AW2
20

ONTEC S W1 COLD + zestaw ściennyAW3c
W1

EW1

EW2

ONTEC S M1

ONTEC G

UWAGA

1.Istniejącą instalację odgromową odnowić, drut wymienić na stalowy o 8
montaż na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalować farbą
ocynk antykorozyjną.
2.Należy sprawdzić skąd zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy.
W przypadku zasialnie go z  zdemontowanej rozdzielnicy, przycisk nalezy 

3.Zasilanie dzwonków wymienić na nowe, system załączania bez zmian.
( zmiane sposobu sterowania uzgodnić na etapie wykonastwa- opcja)

proj. R2

UWAGI
1. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany które wynikną na etapie wykonastwa a
będa zminami istotnymi należy zgłosić projektantowi w celu
weryfikacji.
2. Istn. rozdz. na parterze wymienić na nową zgodnie z proj. W
rozdz.  zamontować wyłącznik główny. Zasić przycisk P.POŻ
przewodem HDGs 5x1,5.  Przycisk powinien mięc sygnalizacją
zadziałania poprzez czerwona i zieloną kontrolke LED. Sterowanie
przyłączyć do wyłącznika głównego z cewką wzrostową.
Zadziałanie przycisku zdalnego P.POŻ wyłączy spod napięcia cały
budynek szkoły. ( stara część).
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi  NHXH/YnDY/YnDYp  min. DCa
4. Korytka kablowe, rurki ochronne które będą przeznaczone dla
tras przewodów zasilających musza mieć odpowiednią klasę
odporności ogniowej.

5. Gniazda montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
6. Przejścia kabli przez strefy pożarowe poziome i pionowe należy
uszczelnić za pomocą rozwiązań systemowych  o stopniu
wytrzymałości ogniowej zgodnym z przegrodą oddzielenia
pożarowego.
7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikować
wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych.
8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i łazienkach
stosować oprawy i osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44.
Stosować kable o izolacji 450/750 V.
9. Dobrane oprawy muszą posiadac parametry techniczne,
pozwalające na uzyskanie natężenia oświetlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie niższym od wymaganego w
normach. Sposób montażu opraw na  w pomieszczeniach zgodnić
na etapie wykonastwa
10. Istniejące zasilania urządzeń wychodzących z wymienianej rozdzielnicy 
a nie ujęte w opracowaniu należy wprowadzić do nowej rozdzielnicy i zabezpieczyć 
11. Istniejące instalacje należy zdemontowac i zutylizować.
12. Istniejące rozdzielnice zdemontować.


