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PRZEDMIAR

Nazwa zamierzenia

Przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z budowg sktadnic w

budowlanego lesnictwie Lipnik
Adres obiektu wojewddztwo podlaskie, powiat biatostocki, gmina Grddek
budowlanego

Kategoria obiektu

budowlanego

XXV

Jednostka ewidencyjna,
obreb oraz numery dziatek
ewidencyjnych na ktorych
obiekt jest usytuowany

gmina Grdédek

Etap II
541, 548 obreb Zubki

Inwestor Nadlesnictwo Wality
Wality-Stacja, ul. Biatostocka 3
16-040 Grodek

KODY CPV

Dziat

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria roboét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostdéw, tuneli, szybow i kolei

podziemnej

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Data opracowania

Imie i Nazwisko

Stanowisko Specjalnosé

Nr uprawnien

15.11.2022r.

mgr inz. tukasz Klebus

Projektant Drogowa

PDL/0033/PWOD/14




Lp. STWIOR Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych drég w terenie réwninnym
"~ | CPV 45111200-0
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych na
1.1.11D.01.01.01 odcinku 0+552,8 Zo im 1+103 ' ' km | 0,5502
Razem 0,5502
12 Karczowanie drzew o $rednicy 10-35cm
CPV 45112600-1
Karczowanie pni o $r 10-15 cm koparkg podsiebierng
1.2.1|D.01.02.01 |w gruntach kat. I-1l o normalnej wilgotnosci szt. 80
80
Razem 80
Karczowanie pni o $r 16-25 cm koparkg podsiebierng
1.2.2|D.01.02.01 |w gruntach kat. I-1l o normalnej wilgotnosci szt. 44
44
Razem 44
Karczowanie pni o $r 26-35 cm koparkg podsiebierng
1.2.3|D.01.02.01 |w gruntach kat. I-ll o normalnej wilgotnosci szt. 69
69
Razem 69
13 Karczowanie drzew o $rednicy 36-55cm
CPV 45112600-1
Karczowanie pni o $r 36-45 cm koparkg podsiebierng
1.3.1|D.01.02.01 |w gruntach kat. I-ll o normalnej wilgotnosci szt. 10
10
Razem 10
14 Mechaniczne karczowanie krzakdéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni.
CPV 45112600-1
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
powyzej 60% powierzchni. Km 0+552,80 do 0+632 str.
1.4.1|D.01.02.01 |prawa-120m2 + km 0+740 do 0+765 str. lewa - ha | 0,02325
37,5m2 + 04715 do 0+765 str. prawa -75m2=
232,5m2 =0,02325ha
Razem 0,02325
15 Wywozenie karpiny
) CPV 45112600-1
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km.
1.5.11D.01.02.01 80\’/"0,05+44*O,(§)7+\é9*,17+1%*0,28+,02325*400 mp| 30,91
Razem 30,91
16 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z transportem urobku na odktad

CPV 45112200-7




Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. I-Il z
transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowyt.
Pozycja zastepcza - zdjecie humusu na szerokosci

1.6.1|D.01.02.02
korpusu drogowego - $r gr. warstwy hum. 20cm
owierzchnia zdjecia humusu = (powierzchnia zab.)
2259—550,2*3,5(|J:>%Jwierzchnia ist:iejqcej drogi) m2 | 2333,30
Razem 2333,30
2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odlegtos¢
2.1 |2-5km
CPV 45111200-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gr. kat. lllI-IV z transp. urobku na odl. do 5 km sam.
samowytad.
-w/g tabeli robot ziemnych:
2.1.1| D.02.01.01 | 49,70 m3| 49,70
wykopy pod przepusty:
(8.5*%2.0*0,78) m3| 13,26
Uwaga: materiat z wykopdw jako nie nadajacy sie do
ponownego wbudowania przewidziano do
wywiezienia w catosci na odktad.
Razem 62,96
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na
2.2 | odlegto$é ponad 15km
CPV 45111200-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. ponad 15 km sam.
2.2.1| D.02.03.01 | samowytad.
-pozyskanie gruntu w/g tabeli robét ziemnych: m3| 238,5
zasypanie przepustow
13,26*0,7 m3| 9,28
Razem 247,78
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m
2.2.2|D.02.03.01 |réwniarkamiw gruncie kat. -1 m3 | 247,78
247,78
Razem 247,78
Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o
2.2.3|D.02.03.01 |szerokosci 0.8-2.5 mi gteb. do 1.5 m w gr. kat. I-lll m3 9,28
Zasypywanie wykopdéw pod przepusty: 9,28
Razem 9,28
5 941D.02.03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l m3 9,28

zageszczarkami Zasypywanie wykopdw pod




przepusty: 9,28

Razem 9,28

3 | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy 60cm
3.1 | pod korong drogi
CPV 45221100-3
Przepusty rurowe pod korong drogi - fawy
3.1.1| D.03.01.03a | fundamentowe zwirowe o grubosci m3| 2,975
30cm8,5*1.0*0.3+8,5*1*0,05
Razem 2,975
Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie
3.1.2| D.03.01.03a | karbowanych o srednicy 60cm pod korong drogi km m 8,5
0+767,55 8,5m
Razem 8,5
4 | D.04.00.00. PODBUDOWY
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
4.1 | konstrukcyjne
CPV 45233300-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy m2
konstrukcyjne nawierzchni
4.1.1| D.04.01.01 | powierzchnia trasy gtéwnej 3238 m2 | 3238,00
powierzchnia zjazdow 508 508,00
powierzchnia mijanek 119 119,00
powierzchnia sktadnic 394 394,00
Razem 4259,00
42 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 20cm
" | CPV 45233300-2
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m2
stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 20 cm
powierzchnia trasy gtéwnej 2918 m2 | 2918,00
4.2.1| D.04.04.02 . .
powierzchnia zjazdow 458 458,00
powierzchnia mijanek 108 108,00
powierzchnia sktadnic 355 355,00
Razem 3839,00
5 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa dolna, grubos¢ w-wy 10cm
"~ | CPV 45233220-7
Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa m2
$cieralna z kruszywa tam. C50/30, gr. w-wy 10 cm
powierzchnia trasy gtéwnej m2 | 2753,00
5.1.1| D.05.01.04 . L. i
powierzchnia zjazdow 132+71+117+113=433 m2 | 433,00
powierzchnia mijanek 102 m2| 102,00
powierzchnia sktadnic 335 m2 | 335,00
Razem 3623,00




D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie skarp brukowcem na podsypce

6.1 CPV 45112730-1
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
6.1.1|D.06.01.01 | Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 0+767,55 | m2 4,8
2*1,6*1,5
Razem 4,8
6.2 Udroznienie rowow
CPV 45111200-0
6.2.1(D.02.01.01 l;f{g:::”'e rowow - | ryczatt
Razem ryczatt




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetos¢
wykop nasyp wykop nasyp Odlegtosé wykop nasyp
odlegtos¢ | [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3]

552,8 1,04 0 - - - - -
575 157 0 1,305 0 22,2 28,97 0,00
600 1.30 0 1,435 0 25 35,88 0,00
625 1,50 0 1,40 0 25 35,00 0,00
650 114 0 1,32 0 25 33,00 0,00
675 1.06 0 1,10 0 25 27,50 0,00
700 1,39 0 1,225 0 25 30,63 0,00
795 0,76 0.1 1,075 0,05 25 26,88 1,25
750 0 1,28 0,38 0,69 25 9,50 17,25
775 0 2.67 0 1,975 25 0,00 49,38
800 0 257 0 2,62 25 0,00 65,50
825 0 2.46 0 2,515 25 0,00 62,88
850 0 0,46 0 1,46 25 0,00 36,50
875 137 0 0,685 0,23 25 17,13 5,75
900 1,02 0 1,645 0 25 41,13 0,00
925 1.20 0 1,56 0 25 39,00 0,00
950 0.84 0 1,02 0 25 25,50 0,00
975 1,04 0 0,94 0 25 23,50 0,00
1000 112 0 1,08 0 25 27,00 0,00
1025 1,05 0 1,085 0 25 27,13 0,00
1050 1.87 0 1,46 0 25 36,50 0,00
1075 0.13 0 1,00 0 25 25,00 0,00
1103 1,76 0 0,945 0 28 26,46 0,00
SUMA 515,68 238,50

W tym zdjecie humusu 466,66 | x
Finalne 49,02 238,50




