POROZUMIENJE
zawarte w dniu ”; ﬂ 2022r.

w sprawie powierzenia Gminie Wielopole Skrzynskie realizacji zadania
pn.: ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzynskie
poprzez budowe oswietlonych chodnikéw przy drodze wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma - Ropczyce - Wisniowa”

Stronami Porozumienia s3a:

Wojewoédztwo Podkarpackie, reprezentowane przez:

1. Pana Piotra Pilcha - Wicemarszatka Wojewdédztwa Podkarpackiego

2. Pana Stanistawa Kruczka - Cztonka Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Wojewodztwa Podkarpackiego: Pani Janiny Jastrzab,

Gmina Wielopole Skrzynskie, zwana dalej Gming, w imieniu, ktérej dziata Wéjt Pan
Marek Teczar przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Janiny Drygas.

przy udziale Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, zwanego
dalej PZDW, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Piotra Migso,

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz.U.2022 poz. 547 t.j.)

Strony zawierajg zgodnie Porozumienie o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia Wojewddztwo powierza Gminie Wielopole
Skrzynskie wykonanie zadania pn. ,Poprawa bezpieczenistwa pieszych
w Gminie Wielopole Skrzyriskie poprzez budowe oswietlonych chodnikéw
przy drodze wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wisniowa”,
obejmujgcego budowe chodnikéw na df. ok 3,3 km w m. Broniszow, Glinik
i Wielopole Skrzynskie.

2. Wojewodztwo przekaze Gminie prawo dysponowania terenem niezbednym do
realizacji zadania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Gmina jest uprawniona do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1, w tym
uzyskiwania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnien umozliwiajacych jego realizacje,
oraz przeprowadzenie postgpowania przetargowego dla wylonienia wykonawcy
zadania.
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§2

Zadanie, o ktérym mowa w §1ust. 1 realizowane bedzie w latach 2022 — 2024.

2. Szacunkowy catkowity koszt wykonania zadania wynosi 5260 999,00 =zt

(stownie: pie¢  milionébw  dwieScie  szescdziesigt tysiecy  dziewiecset
dziewiecdziesiat dziewie¢ ztotych 00/100).

Wykonanie zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1 sfinansowane zostanie ze srodkow
rzagdowych pozyskanych przez Gmine w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 997 940,00 zt oraz Srodkow dotacji
celowej Wojewodztwa Podkarpackiego w kwocie 263 059,00 zt.

Wojewodztwo Podkarpackie przekaze Gminie dotacje celowg w 2023 na realizacje
zadania w wysokosci 263 059,00 zt. (stownie: dwiescie szescdziesiat trzy tysigce
piecdziesigt dziewie¢ ztotych, 00/100). Klasyfikacja budzetowa: Dziat 600, rozdziat
60013, § 6610.

Gmina po otrzymaniu faktur lub innych dokumentéw rodzgcych zobowigzania
zwigzane zrealizacja zadania, wystgpi do Wojewddztwa Podkarpackiego
Z pisemnym wnioskiem o przekazanie srodkéw, o ktérych mowa w ust. 4. Srodki
finansowe zostang przekazane przez Wojewodztwo na rachunek Gminy nr 67 9173
0002 0000 0273 2000 0010 w BS Wielopole Skrzynskie, w terminie do 14 dni od
otrzymania wniosku.

Gmina zobowigzuje sie do przeznaczenia w catosci kwoty okreslonej w ust. 4 na
realizacje zadania okreslonego w § 1 ust. 1.

Realizatorem zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 bedzie Gmina.

Dotacja celowa, o ktorej mowa w wust. 4 winna by¢é wykorzystana
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Niewykorzystana cze$¢ dotacji celowej, o ktérej mowa w ust. 4 podlega zwrotowi
w terminie 15 dni po uptywie terminu wykorzystania dotacji na konto Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego nr 29 1090 2750 0000 0001
4752 0735 w Santander Bank Polska.

10.W terminie do 31 stycznia 2024 r. Gmina przedstawi Wojewddztwu rozliczenie

11

wykorzystanej dotacji celowej. Dokumentami potwierdzajgcymi wydatek na
realizacje zadania beda uwierzytelnione przez umocowane osoby kserokopie
faktur potwierdzajacych poniesione naktady na przedmiotowe zadanie oraz
protokoty odbioréw.

.Jezeli w trakcie realizacji zadania wystapig roboty dodatkowe, zgoda na ich

wykonanie bedzie uzalezniona od mozliwosci finansowych stron. To samo
dotyczy¢ bedzie sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
cena najkorzystniejszej oferty przekroczy warto$¢ planowana. Uzgodnione zmiany
wymagajg zawarcia aneksu.

§3

. Gmina w ramach realizacji zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 zobowigzuje sie do:

a) zrealizowania zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
b) zapewnienia inspektora nadzoru nad realizowang inwestycja,
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c) dokonywania wszelkich uzgodnien z PZDW i uzyskania jego akceptacji
w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych,

d) wyltonienia wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy zgodnie z przepisami
ustawy prawo zamoéwien publicznych,

e) umozliwienia przedstawicielom PZDW dokonywania kontroli realizacji zadania,

f) pisemnego powiadomienia Wojewodztwa i PZDW o kazdej okolicznosci, ktora
moze utrudni¢ lub uniemozliwi¢ wykonanie zadania,

g) dokonania odbioru i rozliczenia zadania.

2. PZDW jako Wojewédzka Samorzadowa Jednostka Organizacyjna bedzie
uprawniony do:
a) dokonywania wszelkich uzgodnien z Gming w zakresie przygotowania
i realizacji zadania okreslonego w §1 ust. 1.
b) zadania wprowadzenia zmian, w szczegdlnosci majacych na celu poprawe
trwato$ci zadania lub parametréw technicznych proponowanych rozwigzan,
c) uczestnictwa w odbiorze zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1.

§4
Do niniejszego porozumienia majg w szczegodlnosci zastosowanie przepisy ustawy
o drogach publicznych, Prawo Budowlane, o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Prawo Zamowien Publicznych,
o finansach publicznych, o finansowaniu infrastruktury transportu lgdowego oraz
Kodeksu Cywilnego.

§5
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
niniejszego porozumienia nie moze by¢ zrealizowane w przyjetej formie, strony moga
odstgpi¢ od porozumienia terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. Odstgpienie od porozumienia moze nastgpi¢ w formie pisemne;.

§6
1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagajg formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§7

Porozumienie zawiera sie na okres trwania realizacji zadania.

§8
Rozstrzygniecie ewentualnych sporéw wyniktych na tle z niniejszego porozumienia
nalezy do sgdu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Wojewodztwa.
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§9

Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego.

§10
Niniejsze porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron oraz 1 egzemplarz dla PZDW.

jewodztwo Podkarpackie
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